

## **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „**Kompleksowy nadzór inwestorski nad Inwestycją pn. Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurüdnitz na most pieszo-rowerowy**”

**Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin** – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

### **Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy**

#### **§ 3 ust. 1 Wzoru Umowy:**

##### **Przed modyfikacją jest:**

*„Świadczenie Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę rozpocznie się od dnia zawarcia niniejszej Umowy i będzie trwało do dnia odbioru końcowego Inwestycji i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie, nie dłużej jednak niż 22 miesiące od dnia zawarcia niniejszej Umowy.”*

##### **Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

*„Planowany termin świadczenia Nadzoru Inwestorskiego wynosi 22 miesiące od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Świadczenie Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę rozpocznie się od dnia zawarcia niniejszej Umowy i będzie trwało do dnia odbioru końcowego Inwestycji i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie, nie dłużej jednak niż przez okres 28 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy, tj. okres liczony od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień § 16 Umowy.”*

#### **§ 10 ust. 4 Wzoru Umowy:**

##### **Przed modyfikacją jest:**

*„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, będzie płatne Wykonawcy sukcesywnie w równych ratach miesięcznych. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zostanie wypłacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie albo upływie 22 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.”*

##### **Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

*„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, będzie płatne Wykonawcy sukcesywnie w 22 ratach miesięcznych. Raty wynagrodzenia za niepełne miesiące świadczenia Nadzoru Inwestorskiego zostaną obniżone stosunkowo do ilości dni. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zostanie wypłacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie albo upływie okresu 28 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.”*

#### **§ 10 ust. 5 Wzoru Umowy:**

##### **Przed modyfikacją jest:**

*„Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, są faktury vat częściowe wystawiane przez Wykonawcę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5) Umowy, obejmującego dany miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy płatność. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest faktura vat końcowa wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony Protokołu odbioru końcowego usługi Nadzoru Inwestorskiego odpowiednio po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie albo upływie 22 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.”*

**Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

*„Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, są faktury vat częściowe wystawiane przez Wykonawcę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Sprawozdania miesięcznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5) Umowy, obejmującego dany miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy płatność. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest faktura vat końcowa wystawiana przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony Protokołu odbioru końcowego usługi Nadzoru Inwestorskiego odpowiednio po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie albo upływie okresu 28 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy.”*

**§ 10 ust. 6 Wzoru Umowy:**

**Przed modyfikacją jest:**

*„Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru końcowego usługi Nadzoru Inwestorskiego po upływie 22 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w sytuacji w której za brak dokonania odbioru końcowego Inwestycji lub uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie do upływu tego terminu winę będzie ponosić Wykonawca.”*

**Po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

*„Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru końcowego usługi Nadzoru Inwestorskiego po upływie okresu 28 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy, w sytuacji w której za brak dokonania odbioru końcowego Inwestycji lub uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie do upływu tego terminu winę będzie ponosić Wykonawca.”*

**§ 16 Wzoru Umowy:**

**Po § 15 Wzoru Umowy wprowadza się paragraf § 16 w następującym brzmieniu:**

**„§ 16.**

*Czasowe zawieszenie realizacji Umowy*

- 1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usługi Nadzoru Inwestorskiego w czasie w jakim uważa to za konieczne, nie dłużej jednak niż na łączny okres 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że jednorazowy minimalny okres zawieszenia nie może być krótszy niż 1 miesiąc.*
- 2. Zawieszenie następuje na podstawie powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 5 dni przed datą planowanego zawieszenia. Do odwołania zawieszenia świadczenia Nadzoru Inwestorskiego zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.*
- 3. W okresie zawieszenia świadczenia Nadzoru Inwestorskiego miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 4 zd. 1 nie przysługuje.*
- 4. Czas zawieszenia świadczenia usługi Nadzoru Inwestorskiego nie wlicza się do okresu obowiązywania niniejszej Umowy.”*

**§ 17 i § 18 Wzoru Umowy:**

**Dotychczasowe § 16 i § 17 Wzoru Umowy stają się odpowiednio § 17 i § 18.**

**Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**W związku z błędem edytorskim powodującym nieścisłości w numerowaniu jednostek redakcyjnych ww. Załącznika, Zamawiający publikuje nowy Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Jakiegokolwiek zapisy ww. Załącznika ponad numerację jego jednostek redakcyjnych nie uległy zmianie.**

**Powyższa modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

**Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.08.2019 r.**