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ZAMAWIAJACY:

ZLespot
Parkow

’ Krajobrazowych

Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

’)

ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin
NIP : 851-31-64-722 REGON : 321261746

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlana pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA
MOST PIESZO-ROWEROWY?”

Symbol /Numer sprawy: Przygotowat:

SP.750.1.2016 Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa

Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

Zatwierdzit:
Kierownik Zamawiajacego
Ryszard Mi¢ko — Dyrektor Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego

Przedmiotowe zamowienie jest dofinansowane ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu

Wspéipracy Interreq V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
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ROZDZIAL I
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ROZDZIAL IV
ROZDZIAL V
ROZDZIAL VI

ROZDZIAL VII

ROZDZIAL Vil

ROZDZIAL IX
ROZDZIAL X

ROZDZIAL XI

ROZDZIAL XII
ROZDZIAL XilI

ROZDZIAL XIV

ROZDZIAL XV

ROZDZIAL XVI
ROZDZIAL XVII
ROZDZIAL XVIII

ROZDZIAL XIX

ROZDZIAL XX

ROZDZIAL XXI

J

*

Nazwa oraz adres Zamawiajacego
Tryb udzielenia zaméwienia
Informacje ogélne

Opis przedmiotu zamoéwienia
Termin wykonania zamowienia
Warunki udziatu w postepowaniu

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Wymagania dotyczgce wadium
Termin zwigzania oferta

Opis sposobu przygotowania ofert; Wspolne ubieganie si¢ o udzielenie
zamowienia

Miejsce oraz termin skiladania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny

Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Podwykonawstwo
Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Spis zalgcznikéw
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zespét Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa
Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-17-120

faks:91 48-17-121

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

adres strony internetowej: www.zpkwz.pl

adres strony internetowej na ktorej Zamawiajacy udostepnit niniejszg SIWZ: www.zpkwz.pl/bip/

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP”.

2. Szacunkowa wartosé¢ zamédwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Postepowanie prowadzone jest w oparciu o ustawe PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie
oraz niniejszg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SIWZ”.

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia jest jawne. Zamawiajgcy prowadzi protokét postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1128).

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie
zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 ze zm.), jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

4. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzieh ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedagw walucie polskie;.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

12. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Oferta Wykonawcy musi obejmowac
realizacje catosci Przedmiot zamdéwienia.
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13. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP,

tj. Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa transgranicznego mostu
kolejowego Siekierki-Neuriidnitz na most pieszo-rowerowy”.
2. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
1) 45000000-7 Roboty budowlane;
2) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
3) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne;
4) 45453000-7 Roboty remontowe oraz renowacyjne;
5) 45262600-7 Rézne specjalne prace budowlane;
6) 45262700-8 Przebudowa budynkow;
7) 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw;
8) 45452100-1 Piaskowanie fasady budynkéw;
9) 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej;
10) 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;
11) 45212140-9 Obiekty rekreacyjne;
12) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
13) 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych;
14) 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych;
15) 34928470-3 Elementy oznakowania.
3. Krétki Opis Przedmiotu Zamoéwienia:

1) Most tgczacy Siekierki i Neurtdnitz znajduje sie w odlegtosci 77 km od Szczecina i 66 km od Bramy
Brandenburskiej w Berlinie. Wokét jego konstrukcji rozciggajg sie tereny starorzecza Odry nazywane
Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To wyjgtkowo cenne, naturalne rozlewisko Odry w Cedynskim Parku
Krajobrazowym, czes¢ transgranicznego kompleksu przyrodniczego, potozonego wzdtuz koryta
Odry, znanego po stronie polskiej i niemieckiej jako Unikalna Dolina Dolnej Odry. Obszary te objete
sg ochrong siedliskowg i ptasig w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

2) Most znajduje sie w ciggu linii kolejowej Stargard — Pyrzyce — Grodkow — Siekierki —Granica Panstwa
— Neurudnitz i tgcznie z drugim, bedgcym we wiadaniu kolei niemieckich mostem na zachodnim
korycie rzeki stanowi graniczng przeprawe przez Odre.

3) Zadanie pn. ,Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurtidnitz na most pieszo-
rowerowy” dotyczy dostosowania mostu na wschodnim korycie rzeki (rozlewiska) oraz
zagospodarowania do ruchu turystycznego terenu wyspy mineralnej lezgcej pomiedzy oboma
korytami (wschodnim i zachodnim) rzeki, pieszo-rowerowego wraz ze stworzeniem miejsc
wypoczynku i punktow widokowych.

4) Zaprojektowana inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:

a) zmiane funkgciji istniejgcego mostu kolejowego na pieszo-rowerowy,

b) przebudowe istniejgcego mostu kolejowego w zakresie przebudowy nawierzchni oraz montaz na
jego dtugosci elementéw matej architektury,

¢) nadbudowe mostu kolejowego o dwupoziomowg platforme widokowg,

d) remont konstrukcji mostu,
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e) budowe drogi rowerowej na dtugosci mostu oraz na istniejgcym nasypie kolejowym na tzw. wyspie

mineralnej,

f) remont istniejgcych dwéch, zabytkowych przyczotkdw nieistniejacego mostu kolejowego oraz ich
dostosowanie do funkcji punktow widokowych,

g)zagospodarowanie terenu tzw. wyspy mineralnej

4. Charakterystyczne parametry techniczne:

1) Dtugos¢ mostu (miedzy skrajnymi przyczotkami) - 329,50 m

2) Szerokos¢ mostu - 6,62 m

3) Wysokos¢ mostu (od poz. nawierzchni) - 5,96 m

4) Dtugos¢ platformy widokowej - 23,84 m

5) Szerokos¢ platformy widokowej - 12,98 m

6) Dtugos¢ drogi rowerowej tgcznie - 441,4 m

7) Dtugos$¢ drogi rowerowej na nasypie - 101,3 m

8) Dtugos¢ drogi rowerowej na moscie - 329,5 m

9) Dtugos¢ drogi rowerowej na przyczotkach mostu - 5,5+5,1=10,6 m

5. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia w zakresie robét budowlanych zostat okreslony w
Dokumentacji Zadania (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiar Robot, Pozwolenie na budowe) stanowigcej Zatacznik nr 8 do SIWZ.

6. W przypadku gdy w Dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w ust. 5, zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy - w szczegdlnosci o ktérych mowa
w art. 30 ustawy PZP, wskazanie to ma charakter wytgcznie przyktadowy i Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatbw i produktow rownowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane
materiaty/produkty  beda  odpowiadaly pod  wzgledem = parametrow  réwnowaznosci
materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce materiatdéw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych réwnowaznos¢ tych materiatdw/produktow. Ziozone wyzej
wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajgcego.

7. Opis Przedmiotu Zaméwienia, w tym Dokumentacja Zadania, o ktérej mowa w ust. 5, zostat
sporzadzony z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych i
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw.

8. Oznakowanie.

Wykonawca w ramach wykonywania zamoéwienia jest zobowigzany do wykonania
nastepujacych rodzajéw oznakowania na Inwestycji:

1) Oznakowanie poziome znakiem poziomym R-4 z symbolem, numerem i nazwg trasy.
Oznakowanie powinno by¢é wykonane zgodnie Wytycznymi oznakowania gtéwnych tras
rowerowych okreslonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego stanowigcymi
Zalaczniki nr 9a-9c do SIWZ, majgcymi na celu ujednolicenie oznakowania tras. Szczegotowe
okreslenie znaku R-4 do wykonania oraz jego lokalizacje posadowienia okresla Zatgcznik nr 10
do SIWZ.

2) Oznakowanie schematem sieci tras rowerowych wojewddztwa zachodniopomorskiego
umieszczonym w formie tablicy poziomej na blacie jednego ze stotdw miejsca odpoczynku.
Oznakowanie powinno by¢é wykonane zgodnie Wytycznymi oznakowania gtéwnych tras
rowerowych okreslonych w Koncepciji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego stanowigcymi
Zalaczniki nr 9a-9c do SIWZ, majgcymi na celu ujednolicenie oznakowania tras. Szczego6towe
okreslenie rodzaju tablicy, jej parametréw oraz lokalizacje posadowienia okresla Zalgcznik nr 11
do SIWZ.
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3) Oznakowanie w postaci symbolicznego, przewymiarowanego stupka hektometrycznego ,kilometra

zero” nawigzujgcego stylistykg do stupkéw stosowanych na kolei. Stupek oznakowany 0,0 km,
symbolem, numerem, nazwg trasy oraz logotypem Interreg VA. Stupek moze byc¢
przewymiarowany tak, aby tworzyt wyrazny akcent w przestrzeni w ktérym turysci rowerowi bedg
robi¢ sobie pamigtkowe zdjecia. Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie Wytycznymi
oznakowania gtéwnych tras rowerowych okreslonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego stanowigcymi Zatgaczniki nr 9a-9c do SIWZ, majgcymi na celu ujednolicenie
oznakowania tras oraz zgodne ze Strategig komunikacji Programu Wspoétpracy Interreg V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Szczegétowe okreslenie rodzaju
stupka, jego parametrow oraz lokalizacje posadowienia okresla Zatacznik nr 12 do SIWZ.

4) Oznakowanie w zakresie dziatan informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategig komunikacji
Programu Wspotpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, 1
tablicg informacyjng tymczasowa o rozmiarach 100 cm x 150 cm w miejscu inwestycji oraz 1 tablicg
informacyjng statg o rozmiarach 100 cm x 150 cm umieszczong w dobrze widocznym miejscu w
okolicach inwestycji. Szczegdtowe okreslajg zatgczniki rodzajéw tablic, ich parametréw oraz
lokalizacje posadowienia okresla Zataczniki nr 13ai 13b do SIWZ.

9. Wymdég zatrudnienia w oparciu o umowe o prace.

1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:

a) prace rozbiorkowe;

b) prace murarskie;

c) prace dotyczgce wznoszenia i demontazu rusztowan;
d) prace spawalnicze;

e) prace malarskie;

f) obrébka blacharska;

g) prace ziemne;

h) prace ciesielskie lub stolarskie;

i) prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni;

i) prace monterskie.

2) Zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 1, powinno trwaé przez caty okres wykonywania czynnosci
ktorych dotyczy.

3) Zatrudnienie, o ktérym mowa pkt 1, dotyczy wytgcznie oséb wykonujgcych bezposrednio ww.
prace. Nie dotyczy osob, ktore kierujg wykonywaniem ww. prac przez inne osoby, wykonujgcych
tzw. samodzielne funkcje w budownictwie.

4) Wymagania w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia ww. o0soOb, uprawnien
Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce tych wymagan oraz sankcje z
tytutu ich niespetnienia szczegdtowo okreslone zostaty we Wzorze Umowy stanowigcym Zatgcznik
nr 7 do SIWZ.

10. Kierownictwo budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt osobe Kierownika budowy oraz inne osoby (kierownikow robot
branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa Budowlanego.
11. Ogdlne wytyczne:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentagciji
technicznej powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca ma obowigzek uzyskania
pozytywnych stanowisk stuzb wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane
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Zz 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) w sprawie zgodnosci wykonania obiektu

budowlanego zgodnie z projektem budowlanym (jesli zachodzi taki obowigzek).

2) Wykonawca zobowigzany jest do dziatania w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie stosownego
jego petnomocnictwa, we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych zwigzanych z
realizacjg zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli zachodzi taki obowigzek)
przebudowanego obiektu, w tym czynnosciach okreslonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo
budowlane.

3) W okresie rekojmi lub gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu w
organizowanych przegladach obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.

4) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, podmioty i osoby dziatajgce na jego zlecenie lub za jego zgoda, w tym za przypadki
uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji zamdwienia.

5) Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowg i utrzymanie porzadku na Terenie
budowy (dziata jako Generalny Wykonawca).

6) Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geologiczng dla realizacji zadania.

7) Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym lub wyznaczonym przez
Zamawiajgcego inspektorem lub inspektorami nadzoru inwestorskiego a takze osobami
wykonujgcymi nadzor przyrodniczy.

8) Wykonawca  opracuje  dokumentacie = powykonawczg w  oprawionych, opisanych
i zaopatrzonych w spis tresci trzech egzemplarzach (oryginat + ksero kolorowe) oraz w wersji
elektronicznej jako zapis na nosniku elektronicznym.

9) Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” (o ile jest to
mozliwe ponownie zostaly uzyte), co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac
zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 992 ze zm.).

10) Pozostate obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy stanowiacym Zatacznik
nr 7 do SIWZ.

12. Inne istotne informacje:

1) Most usytuowany jest nad bardzo cennym przyrodniczo obszarem Cedynskiego Parku
Krajobrazowego, Uzytkiem Ekologicznym Kostrzyneckie Rozlewisko. Obszar ten objety jest takze
ochrong w ramach sieci NATURA 2000: obszar ptasi - Dolina Dolnej Odry i obszar siedliskowy
Dolna Odra. Obszary te nalezg do transgranicznego obszaru chronionego Unikalna Dolina Dolnej
Odry. W bezposrednim sgsiedztwie mostu gniazduje rzadki chroniony gatunek sowy-puchacz.
Potozenie mostu oraz bliskos¢ siedlisk chronionych gatunkoéw flory i fauny moze mie¢ wptyw na
terminy wykonywania niektérych prac. W_ustalonym 20 miesiecznym terminie realizacji inwestycji
nalezy uwzglednia¢ ewentualno$¢ wystepowania takich przerw. Zamawiajgcy zapewni nadzor
przyrodniczy nad realizacjg inwestycji. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z dnia 03.10.2016 r. stanowi Zatacznik nr 14 do SIWZ.

2) Dostep do mostu zapewniony jest drogg brukowg od strony drogi wojewddzkiej 126. Istnieje
rowniez mozliwos¢ dojazdu od strony tzw. wyspy mineralnej drogg gruntowg z miejscowosci
Siekierki. Zamawiajacy posiada zgody witascicieli nieruchomosci na wykorzystanie ich jako drogi
dojazdowej — technicznej. Mozliwos¢ dojazdu drogg gruntowg uzalezniona jest od poziomu wody
na obszarze Kostrzyneckiego Rozlewiska.
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1. Termin wykonania zamoéwienia: 20 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Okres Gwarancji Jakosci:
Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zaméwienia wynosi — 60 miesiecy od daty odbioru
kohcowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma punkty za zadeklarowanie Przedtuzonego

Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60 miesiecy, zgodnie z postanowieniami Rozdziatu
XIV SIWZ.

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu, w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j
zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada
srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w wysokoéci co najmniej 1.500.000,00 z
(stownie: jeden milion pieéset tysiecy 00/100 ztotych).
UWAGA:
- w przypadku skladania oferty wspélnej ww. warunek Wykonawcy moga
spetnia¢ tacznie.
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy t¢ warto$¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogloszenia o0 zaméwieniu w
Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.
c. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub
zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli wykaze, ze w okresie
ostatnich 8 lat (stownie: o$miu lat) przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie - wykonat nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt — co najmniej 2 (stownie: dwie)
roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu
mostowego o konstrukcji stalowej, o wartosci minimum 1.500.000,00zt brutto (stownie:
jeden milion piecset tysiecy 00/100 zt brutto) kazda.
UWAGA:
- Pojecia ,,budowa”, ,,przebudowa”, ,remont” oraz ,,obiekt mostowy” — beda
interpretowane zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia
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7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i aktow

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- Pod pojeciem ,konstrukcja stalowa” Zamawiajgcy rozumie konstrukcje, w
ktorej gtéownymi elementami nosnymi przekazujacymi obcigzenia sg elementy
lub ich wieksze grupy wykonane ze stali,

- W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. warunek musi by¢ spetniony w
calosci przez co najmniej jednego z Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie
0 zamoéwienie,

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Innego Podmiotu ww. warunek musi by¢ spetniony w catosci
przez ten Inny Podmiot,

- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartoS¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

3. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérym mowa
w pkt 2:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegodlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia;

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt
1 ustawy PZP;

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane;

4) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy;

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a. zastgpit ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub
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b. zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli

wykaze odpowiednie zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub
ekonomiczna.

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, w

odniesieniu do warunku:

1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez
Wykonawcéw;

2) W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy- nie
dopuszcza tgcznego spetniania warunku przez Wykonawcéw (co najmniej jeden z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia musi spetnia¢ warunek dot. doswiadczenia
Wykonawcy samodzielnie).

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

1. Do oferty Wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie z Zatagcznikiem nr
2 do SIWz,

2) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do SIWZ.

2. Informacje zawarte w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy bedzie on dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, sktada:

- zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy— zgodnie z
Zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérych mowa
w pkt 1 ppkt 1i 2.

5. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia o ktérych
mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2, sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkoéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Pozostate dokumenty, sktadajgce sie na oferte, ktére Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) Formularz Ofertowy — zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do SIWZ,;

2) Dowadd wniesienia wadium;

3) Odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy, w szczegdlnosci w przypadku sktadania przez
Wykonawcéw oferty wspaolnej);

7. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego
informaciji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
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w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢

dowody, Zze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia. Wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentow (SKEADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PO
TERMINIE SKEADANIA OFERT):

1) informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos$é posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$é kredytowa Wykonawcy, w
okresie nie wczesdniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert.

- W przypadku sktadania oferty wspoélnej dokument skladaja Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o zaméwienie, w zakresie w jakim odpowiadaja za spetnienie
dotyczacego go warunku.

2) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 8 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodow okre$lajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz ktoérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty; wzor wykazu robét stanowi Zalgeznik nr 6 do SIWZ;

- W przypadku skladania oferty wspolnej Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamowienie skladajg jeden wspolny dokument.

3) odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- W przypadku sktadania oferty wspdlnej kazdy z Wykonawcéw skilada wiasny
dokument;

- W przypadku powolywania sie¢ na zasoby Innego Podmiotu Wykonawca sktada
dokument dotyczacy Innego Podmiotu.

9. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ stosowne oswiadczenia lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, takze w odniesieniu do tego Innego Podmiotu.

10. W przypadku Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng, stosowne oswiadczenia lub dokumenty, o
ktorych mowa w ust. 8, sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,
jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je
uzyskaC za pomocg bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

12. Jezeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentow, o ktérych mowa w ust.8 pkt 3, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Zze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
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upadtosci. Dokument lub dokumenty, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesnigj

niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

13. W zakresie nieuregulowanym ustawg PZP lub niniejszg SIWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z zastrzezeniem §
2 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).

1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy moga
przekazywac¢ pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, chyba ze z ustawy PZP i wydanych na jej
podstawie aktéw wykonawczych, niniejszej SIWZ lub tresci pisma Zamawiajgcego do Wykonawcy
wynika, ze wymagana jest forma pisemna.

2. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg w jezyku polskim:

1) pisemnie na adres:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

2) faksem: nr faksu: 91 48-17-121

3) droga elektroniczng: e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie numerem
przedmiotowego postepowania.

4. W przypadku przekazywania zawiadomien, oswiadczen, wnioskéw lub informacji za pomocg faksu lub
drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy
jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem ze wniosek w tej sprawie wptyngt do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do kohca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu na jego ztozenie lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu na zlozenie
przedmiotowego wniosku.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic
tre$¢ SIWZ.

8. Wyjasnienia lub zmiana tresci SIWZ oraz wszelkie inne informacje dotyczgce przedmiotowego
postepowania zamieszczane bedg na stronie internetowej Zamawiajgcego, wskazanej w Rozdziale |
SIWZ.

9. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- Pan Igor Szakowski, e-mail: iszakowski@zpkwz.pl
10. Zamawiajgcy urzeduje od poniedziatku do pigtku w godzinach: 07:30 — 15:30.
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1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci 100.000,00 zt
(stownie: sto tysiecy 00/100 ztotych).
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Wadium MOST SIEKIERKI —
Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016".

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku

Zamawiajgcego.
5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowac¢ odpowiedzialnosé za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych
okolicznosci;

2) z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

3) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg;

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie - Zespot
Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;

7) w przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescia (1. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (Zamawiajagcy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w_tresci
dokumentu).

7. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej - dowodd dokonania przelewu zostat dotgczony do oferty;

2) poreczen lub gwarancji — oryginat dokumentu zostat ztozony w taki sposéb, aby mozna go byto
oddzieli¢ od reszty oferty, natomiast kopie poreczenia lub gwarancji (poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce) nalezy dotgczy¢ do oferty.

8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwilocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 9.
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9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium

niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zgdano jego wniesienia.

10. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

11. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

12. Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy
PZP, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;.

14. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

1) odmdéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg,
zwrocic¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedituzenia dotyczy Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

1. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

2. Oferta oraz pozostate dokumenty lub oswiadczenia, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
Zatgcznikow do SIWZ powinny by¢ sporzgdzone wedtug tych wzorow.

3. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
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4. Wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamdéwienia:

1) Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum) ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1, nalezy dotgczy¢ do oferty.

Uwaga: tres¢ petnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

3) Wszelkg korespondencje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z petnomocnikiem.

4) Oferta wspolna musi by¢ sporzgdzona zgodnie z SIWZ.

5) Sposéb skladania dokumentéw przez wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia zostat okreslony w Rozdziale VII SIWZ.

6) Wspodlnicy spétki cywilnej sg wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i
majg do nich zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 5 niniejszego rozdziatu.

7) Przed podpisaniem Umowy wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
(partnerzy konsorcjum) bedg mieli obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe konsorcjum,
zawierajgcg, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem wykonanie przedmiotu zamaowienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy (poszczegdinych partneréw
konsorcjum),

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi,

d) wskazanie sposobu dokonywania rozliczen z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem ze wszelkie
rozliczenia z Zamawiajgcym bedg dokonywane wytgcznie wzgledem jednego z partnerow
tworzgcych konsorcjum (Lidera).

Uwaga:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréow
konsorcjum. W zwigzku z powyzszym, partnerzy konsorcjum muszg ustali¢ takie zasady
wzajemneqo rozliczania sie za wykonane roboty, ktére beda uwzgledniaty fakt, ze
Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wykonawcom wynagrodzenia tylko i wylgcznie
na podstawie faktur (-y) VAT wystawionej(-nych) przez jedneqo z partneréw (Lidera).

5. Wymagania formalne sporzadzenia oferty:

1) oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pisemnie na papierze przy uzyciu techniki
pisarskiej pozostawiajgcej trwate i nieusuwalne $lady (np. wydruk komputerowy, dtugopis);

2) wszelkie dokumenty lub oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym nalezy przedstawi¢ wraz
z ich tumaczeniem na jezyk polski;

3) kazda strona oferty wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi by¢ wtasnorecznie podpisana przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania
odwiadczen woli w jego imieniu (w przypadku reprezentowania Wykonawcy(-6w) przez
petnomocnika do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie, podpisane przez osoby uprawnione oraz okreslajgce zakres
petnomocnictwa);

4) wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszg by¢é wtasnorecznie podpisane przez osobe
(osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu lub przez prawidtowo ustanowionego petnomocnika;

5) strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobg potgczone, w sposob
uniemozliwiajgcy ich przypadkowe zdekompletowanie;
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6) kopie sktadanych dokumentéw muszg byé poswiadczone za zgodnosé z oryginatem przez

osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i skfadania
oswiadczen woli w jego imieniu lub przez prawidiowo ustanowionego petnomocnika;
6. Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajgcym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie sie z jej trescig przed uptywem terminu skfadania ofert.
7. Opakowanie powinno zawierac ponizsze oznaczenie:

8. Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w sposob wskazany w pkt 7, Zamawiajgcy nie bedzie
ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wptyniecie oferty.

9. Ofertom bedg nadawane numery wedtug kolejnosci ich wptywu do Zamawiajgcego.

10. Przed uptywem terminu skfadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczgce zmiany lub wycofania oferty musi spetnia¢ wymogi przewidziane dla same;j
oferty oraz powinno by¢ opakowane tak jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem odpowiednio
ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty, ktéra zostata zmieniona lub wycofana zostanie
pozostawiony w dokumentaciji niniejszego postepowania prowadzonej przez Zamawiajgcego.

11. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz
wykazagd, iz zastrzezone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zastrzezone informacje nalezy umiesci¢c w osobnym, wewnetrznym opakowaniu (kopercie),
oddzielonym od reszty oferty oraz oznaczy¢ klauzulg ,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

13. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych lub
odrebnych przepisow, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostate niezastrzezone dokumenty.

1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin
Sekretariat
2. Termin sktadania ofert w niniejszym postepowaniu uptywa:

w dniu 07.06.2019 r. o godz. 10:00.

3. Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 07.06.2019 r. 0 godz. 10:15 - w siedzibie Zamawiajgcego.
4. W przypadku przesyiki nadanej pocztg lub za posrednictwem kuriera za termin ztozenia oferty uznaje
sie date i godzine potwierdzenia odbioru przesyiki przez Zamawiajgcego.
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5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamdwienia lub jego czesci. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawcdéw, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej informacje,
0 ktérych mowa w pkt 5.

1. Wykonawca podaje cene oferty netto i brutto za wykonanie catosci Przedmiotu zamowienia na
Formularzu Ofertowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty brutto stanowi podstawe
poréwnania ofert.

2. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

3. Podana przez Wykonawce cena oferty brutto stanowi maksymalny koszt Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg zamoéwienia (wynagrodzenie ryczattowe). Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postepowania z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

4. Za ustalenie iloci robot i innych swiadczen oraz sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ceny oferty odpowiada wytgcznie Wykonawca. Przedmiar robét stanowi tylko element pomocniczy
do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na wlasne ryzyko
moze go wykorzystaé do obliczenia ceny oferty. Ewentualne bledy w zalagczonym przedmiarze
roboét, np. pominiecie niektérych robét lub zanizenie ich ilo$ci, nie moga stanowi¢ podstawy do
zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty za wykonanie przedmiotowegqo zaméwienia.

5. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena oferty musi
obejmowac¢ wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Zamodwienia.

6. Okreslajgc cene oferty brutto Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
cenotworcze:

1) koszty bezposrednie (Kb): koszty wyrobow (W), koszty najmu i pracy sprzetu (S), koszty robocizny
(R);
2) koszty posrednie (Kp):
a) koszty ogdlne budowy:

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdéw niezaliczane do
kosztéw bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh spotecznych,
ptace dodatkowe, ewentualne odpisy na zaktadowy fundusz $wiadczeh socjalnych,

— wynagrodzenia bezosobowe obcigzajgce budowe,

— koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

— koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia zabezpieczajagce
materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem oraz inne tego typu urzadzenia,

— koszty zuzycia, konserwacji iremontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

— koszty BHP obejmujgce: koszty wykonania i likwidacji niezbednych zabezpieczen
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stanowisk roboczych i miejsc wykonania roboét, koszty zuzycia odziezy i obuwia roboczego
oraz ochronnego, sprzetu ochrony osobistej, koszty Srodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,
— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
— koszty zuzycia energii na placu budowy, zuzycia wody, odprowadzenia sciekéw, ogrzewania,
— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,
— koszty pomiarédw geodezyjnych nieujetych w opisach zakreséw robot objetych
poszczegdlnymi pozycjami Przedmiaru robét budowlanych,
— optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,
— koszty badan jakosci wyrobdéw, robot i préb odbiorowych przewidzianych w STWIORB,
— koszty ubezpieczen majagtkowych budowy,
— koszty ochrony mienia statego i niestatego na Terenie budowy,
— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,
— koszty utrzymania porzadku na Terenie budowy
— koszty sortowania, pozostawienia na sktadowisku i utylizacji odpadow,
— opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,
— koszt opracowania Dokumentacji powykonawczej, ekspertyz/opinii technicznych oraz praw
majatkowych do tych utworow;

b) koszty zarzadu:

— ptace i narzuty na ptace pracownikéw zarzadu,

— koszty delegacji i przejazddw pracownikow zarzadu,

— koszty eksploatacji stuzbowych samochodéw osobowych,

— koszty biurowe i utrzymania obiektow ogdlnego przeznaczenia,

— koszty amortyzacji i remontow srodkow trwatych, poza amortyzacjg sprzetu ujetg w cenie jego
pracy,

— czynsze i ubezpieczenia,

— inne koszty zaliczane przez Wykonawce do kosztéw zarzadu;

3) zysk (Z) — przewidywana nadwyzka Wykonawcy nad kosztami wykonania robét, uwzgledniajgca
ryzyko, wtym ryzyka wynikajgce z braku mozliwosci zadania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawierania umowy o roboty budowlane nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru robot budowlanych niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane;

4) podatek od towardw i ustug (VAT).

7. Zasady dotyczgce wynagrodzenia Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy, stanowigcym
Zatacznik nr 7 do SIWZ.

8. Jezeli Wykonawca skfada oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skfadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami
oceny ofert:
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1) Cena (C) — waga kryterium 60%
2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) — waga kryterium 20%
3) Doswiadczenie Zaoferowanego Kierownika Budowy (D) — waga kryterium 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczegdinych kryteriach (sposob przyznania punktéw):
1) Cena (C) —waga 60%

Wartos¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60% (znaczenie kryterium)
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

UWAGA:

a)Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) — waga 20%

Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zaméwienia wynosi — 60 miesiecy
od daty odbioru koncowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma punkty za
zadeklarowanie Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60
miesiecy.

Wartos¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci
oferty ocenianej
G= X 100 pkt x 20% (znaczenie kryterium)
Najdtuzszy zaoferowany
Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci*

* sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu
UWAGA:

a) Minimalny Przediuzony Okres Gwarancji Jakosci wynosi 0 — w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 0 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

b) Maksymalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci wynosi 24 miesigce — w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 20 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

c) Poréwnaniu podlegajg zadeklarowane Przedtuzone Okresy Gwarancji Jakosci okreslone w
przedziale O — 24 miesigce.
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d) Brak okreslenia przez Wykonawce Przedtuzonego Okresu Gwarancji Jakosci w ogodle

spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, iz Wykonawca zaoferowat
Minimalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci. Okreslenie przez Wykonawce
Przedtuzonego Okresu Gwarancji Jakosci powyzej maksymalnego okresu wskazanego
przez Zamawiajgcego spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, w celu
obliczenia wartosci punktowej oferty, ze Wykonawca zaoferowat Maksymalny Przedtuzony
Okres Gwarancji Jakosci (tj. 24 miesigce). W Umowie z Wykonawcg zostanie jednakze
uwzgledniony Przedluzony Okres Gwarancji _Jakosci _wskazany w ofercie
Wykonawcy.

e) Wykonawca podaje Okres Gwarancji Jakosci w pelnych miesigcach. W przypadku
wskazania w niepetnych miesigcach - np. 6,5 - Zamawiajgcy dokona zaokraglenia w dét
uznajac, ze Wykonawca zaoferowat 6 m-cy.

f) Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

g) Szczegdtowe warunki gwarancji okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym
Zalacznik nr 7 do SIWZ.

3) Doswiadczenie Zaoferowanego Kierownika Budowy (D) —waga 20 %

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca wykonywat zamowienie przy udziale Kierownika
Budowy, tj. osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje Kierownika Budowy w ogdle (co najmniej poprzez
okreslenie imienia i nazwiska, numeru, zakresu i daty nabycia posiadanych uprawnien) oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z trescig SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP).

W przypadku niewskazania doswiadczenia Kierownika Budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz Kierownik Budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.

Wykonawca otrzyma punkty w ramach przedmiotowego kryterium jesli zaoferuje wykonanie
zamowienia przy udziale Kierownika Budowy posiadajgcego doswiadczenie zawodowe nabyte
po uzyskaniu wymaganych uprawnieh poprzez petnienie funkcji kierownika budowy na
inwestycji - przez co najmniej 6 miesiecy, a w przypadku, gdy inwestycja trwata krocej to przez
caty okres jej trwania (przy czym inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie przez Inwestora)
- polegajagcej na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o konstrukcji
stalowej, o wartosci tej inwestycji minimum 1.000.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion 00/100
zt brutto), zgodnie z ponizszym zestawieniem:

e Brak ww. doswiadczenia — Wykonawca otrzyma 0 punktéw

e Doswiadczenie nabyte na 1 inwestycji — Wykonawca otrzyma 10 punktow

e Doswiadczenie nabyte na 2 inwestycjach — Wykonawca otrzyma 15 punktéw

o Doswiadczenia nabyte na 3 i wiecej inwestycjach — Wykonawca otrzyma 20 punkow

Doswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawca okresla poprzez wypetnienie pkt 1 Czes¢ C
Formularza Ofertowego.
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Zamawiajacy nie przyzna punktow za wykazywane doswiadczenie Kierownika Budowy jezeli

nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do jego wtasciwej oceny.

UWAGA:

a) Pojecia ,budowa”, ,przebudowa”, ,remont” oraz ,obiekt mostowy” — bedg interpretowane
zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i aktéw wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy,

b) Pod pojeciem ,konstrukcja stalowa” Zamawiajgcy rozumie konstrukcje, w ktorej gtéwnymi
elementami nosnymi przekazujgcymi obcigzenia sg elementy lub ich wieksze grupy
wykonane ze stali,

c) W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczgca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamédwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajgcy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacjg ogtoszenia.

d) w celu unikniecia watpliwosci zaleca sie dokladne cytowanie zakresu uprawnien
Z posiadanego zaswiadczenia.

e) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — osoby, ktére przed
dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zachowujg
uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien
budowlanych nalezy odczytywac¢ zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane — samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1
ustawy, mogg réwniez wykonywa¢ osoby, ktdérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

3. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe
punktéw po zastosowaniu wszystkich kryteriéw oceny ofert.

4. W przypadku, gdy dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajgcy wybierze oferte z najnizszg ceng, a jesli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztoZzenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg.

1. Zamawiajgcy zawrze umowe W sprawie zamowienia publicznego z Wykonawcg, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 94 ustawy PZP.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoSci
i formie okreslonej w Rozdziale XVI SIWZ.
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3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed

podpisaniem Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopii dokumentow potwierdzajgcych
przynaleznos$¢ do wtasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty,
dla osoby wskazanej do petnienia funkcji kierownika budowy.

4. W przypadku wybrania oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcow. Zastrzezenia Zamawiajgcego, co do
tresci umowy regulujgcej wspétprace Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie
okreslono w Rozdziale Xl ust. 4 pkt 7 SIWZ.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postepowania,
0 ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

1. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 10% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski
S.A. nrrachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Zabezpieczenie MOST SIEKIERKI
— Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016”.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetniaC co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym kary umowne) bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu zamdwienia
nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej z poreczenia lub gwarancji;

3) z jej tredci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

5) musi jednoznacznie okreslac¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancj;
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6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego

postepowania;

7) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zespot
Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506Szczecin;

8) w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swag trescig (tj. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia (Zamawiajacy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).

Uwaga: Przed zlozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiajacego

akceptacje jej tresci.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jesli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt 3.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wWysoKosci.

10. Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zamawiajgcy pozostawi 30 % zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie zwrocona nie pozniej nizw 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawcéw (o ile sg znane na tym etapie).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

4. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty
zawarte we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na

warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

3. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
zawartego w SIWZ, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy PZP.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie i na zasadach wskazanych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.

3. Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zaméwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamoéwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;
2) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

4) odrzucenia oferty odwotujgcego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwotanie powinno wskazywaé czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnosS¢ z przepisami ustawy PZP, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac
zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwofania.

6. Odwotanie wnosi sie¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

7. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

8. Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 182 ustawy PZP.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminach przewidzianych do wniesienia odwotania
poinformowaé Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
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zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje

odwotanie, tj. pkt 4 ppkt 1-6.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oaz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

11. Skarge wnosi sie do sgdu wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

12. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego witasciwemu sadowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowodédw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewddztwo Zachodniopomorskie -
Zespo6t Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewddztwie Zachodniopomorskim - Zespot
Parkéow Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego jest Pan Andrzej Neczaj, e-
mail: info@abi4s.pl, tel. 601 176 017;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn."PRZEBUDOWA
TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST
PIESZO-ROWEROWY”, Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016, prowadzonym w trybie
w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu: - w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw;

2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego.

Zataczniki do SIWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz Ofertowy;

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

Zatacznik nr 4 — Zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobow

Wykonawcy;
Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dot. przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej;

Zatacznik nr 6 — Wykaz rob6t budowlanych;

Zatacznik nr 7 — Wzér Umowy;

Zatacznik nr 8— Dokumentacja Zadania,;

Zataczniki nr 9a-9c — Wytyczne oznakowania gtéwnych tras rowerowych okres$lonych w Koncepcji

sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego;

Zatacznik nr 10 —Szczegotowe okreslenie znaku R-4 do wykonania oraz jego lokalizacja
posadowienia;

Zatacznik nr 11 —Szczegotowe okreslenie rodzaju tablicy, jej parametrow oraz lokalizaciji
posadowienia (schemat sieci tras);

Zalacznik nr 12 — Szczegoétowe okreslenie rodzaju stupka, jego parametrow oraz lokalizacji
posadowienia;

Zalaczniki nr 13a-13b — Szczegotowe okreslenie rodzajow tablic, ich parametréw oraz lokalizacji

posadowienia (tablice promocyjne);

Zatacznik nr 14 — Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 03.10.2016 r.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KONMAW CY ettt ettt ettt ae e eaes

Adres Wykonawcy:
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REGON: ..o NIP:

Nr KRS/nazwa firmy pod ktérg Wykonawca figuruje w CEIDG: ........................ocoeiil,

Wykonawca nalezy do kategorii mikroprzedsiebiorstw lub matych i srednich przedsiebiorstw
(MSP): TAK*/NIE*
(do kategorii MSP nalezg przedsiebiorstwa, ktére zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro)

Nr telefonu: ........ocooiiiiiii NP faksus oo
Adres poczty eleKtroniCznej: ......cooiviiiiii

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Sktadam(-y) oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z tre$cig SIWZ i na nastepujacych

warunkach:
A. Cena
Cena oferty Netto: ...vcvvvvevevaiiiriereeenen, zt
Stawka podatku VAT: 23%
Cena oferty brutto: .....cocvevevivirieirienenanans VA |

B. Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci

Oferuje(-my) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zamowienia w wymiarze ...

miesiecy ponad obowigzujgcy Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci wynoszgcy 60 miesiecy.
(w zakresie 0 — 24 miesigce)
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C. Doswiadczenie Zaoferowanego Kierownika Budowy

Oswiadczam(-y), ze dysponujemy nw. osobg (ktéra zostanie skierowano do realizacji zaméwienia)- Kierownikiem Budowy, tj. osobg posiadajgca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, posiadajgcg przedstawione ponizej
doswiadczenie nabyte po uzyskaniu wymaganych uprawnien:

Okres petnienia
Funkcja o .
Doswiadczenie nabyte po uzyskaniu Opis Inwestycji Wykonawca funkei kierownika budowy na
ieR : wskazanej Inwestycji
wymaganych uprawnien, dla oceny kryterium i
Imig i nazwisko ,Doswiadczenie Zaoferowanego Kierownika (nazwa |nWESty’C'J|. Rodzaj |__nW931yCl|, od dzien/ m-c/rok — do dzief/ m-
Budowy” Wartosé Inwestycji) Inwestor clrok
Petniona funkcja
Nazwa Inwestycji Okres petnienia powierzonej
Kierownik budowy | Wykonawca: funkeji
Rodzai | tvii (oo F
petnienie funkgji kierownika budowy na 0dzaj INWESLYCji | e o
. . L o (dzier/m-c/rok)
-------------------------- inwestycji - przez co najmniej 6 miesiecy, a (budowa lub przebudowa lub remont
Imie | nazwisko w przypadku, gdy inwestycja trwata krocej to obiektu mostowego o konstrukc;i doo
e prZeZ Ca*y Okres JeJ trWania (przy Czym StaIOWej) ................................................... o
inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie (dzieri/m-c/rok)
przez Inwestora) - polegajqcej NA DUdOWIE | srrrrrrrrrrrrm e Petniona funkcja
......................... mprzebudowieMremoncieobiektu Inwestor:
_________________________ mostowego o konstrukcji stalowej, 0 Warto§ci | «««xxerrerrrrmrrrmsre s
tej inwestycji minimum 1.000.000,00 Zt DrUtto | ««««««eererrrreessssssssssssscennnnnnnnnn | T L .
L I Okres trwania inwestycji
------------------------- (stownie: jeden milion 00/100 zt brutto) Wartosé Inwestycji q
(o]0 ISR
(data Wydanla’ numer I Zakres ...................................................
uprawnien) |
zt brutto [o (o T,
Amt

-~ niterieg |l % ..
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Nazwa Inwestycji Wykonawca: Okres pelnienia powierzonej
funkciji
. . 0d...coviniiinnne
Rodzaj InwestyCji | e
(dzien/m-c/rok)
(budowa lub przebudowa lub remont | ...
obiektu mostowego o konstrukciji [o [c JUPUITUTRPRN
stalowej
D (dzief/m-c/rok)
Inwestor:
...................................................... Petniona funkcja
Wartos'é Inwestycji ...................................................
zt brutto
Nazwa Inwestycji Wykonaweca: Okres pelnienia powierzonej
funkcji
. " od...coviviiiinnnne
Rodzaj INWEStYCji | e
dzien/m-c/rok
(budowa lub przebudowa lub remont | ... ( )
obiektu mostowego o konstrukciji do.iiiiiii,
stalowej
) (dzien/m-c/rok)
Inwestor:
...................................................... Petniona funkcja
Wartos'é Inwestycji ...................................................
zt brutto

UWAGA:

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie beda wliczane do okresu doswiadczenia.

*Wpisac daty w przypadku gdy inwestycja trwafa krécej niz 6 miesiecy.

g Amt
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2. Oswiadczam(-y), ze po uprzednim zapoznaniu sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
(zwang dalej ,SIWZ”) uznaje(-my) sie za zwigzanego(-ych) okreslonymi w niej postanowieniami i
zasadami postepowania.

3. Oswiadczam(-y), ze Przedmiot zamdwienia zrealizujemy w terminie 20 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

4.*Oswiadczam(-y), ze powierze(-my) podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamdwienia:

NAZWA | ADRES OSOBY DO
PODWYKONAWCY ZAKRES POWIERZANYCH PRAC KONTAKTU

5.*0O8wiadczam(-y), ze informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ... do... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. W tym celu
przedktadam(-y) stosowne pismo, wykazujgce, iz zastrzezone przez Wykonawce informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

6.0swiadczam(-y), ze zapoznalismy sie ze Wzorem Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ, i
zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okredlonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Oswiadczam(-y), ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni liczgc od uptywu terminu sktadania

ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy
00/100 ztotych) w formie/formach:

8. Oswiadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postepowania, iz wszystkie informacje zamieszczone w
naszej ofercie i zatgcznikach do oferty sg prawdziwe.
9. Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajgcym jest:

(imie i nazwisko) (funkcja; stanowisko)

faks: oo,

10. Oswiadczam(-y), ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

11.0Oferte sktadamy na ... kolejno ponumerowanych stronach.
12.Na oferte sktadaja sie:

R pigs At
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Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016

(pieczec¢ i podpis osoby / 0séb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oSwiadczen

woli w jego imieniu)

(miejscowosc, data)
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Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016

Zatacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONMAW CY .ttt ettt et e e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. * Oswiadczam(-y), ze zachodza podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
(podaé majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia(-ami), na podstawie przepisu art.
24 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

3. * Oswiadczam(-y), ze w stosunku do nastepujacego(-ych)innego(-ych) podmiotu(-téw), na
ktorego(-ych) zasoby powotuje(-my) sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
(poda peing nazwelfirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia, o ktérych mowa
w art.24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

*wypetnié jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos¢, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia kazdy z Wykonawcéw
skfada odrebne oswiadczenie.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

(pieczeé¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONMAW CY ...ttt ettt ettt

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien sktadania ofert spetlniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

2. * Oswiadczam(-y), ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w Rozdziale VI ust. 1 ppkt 2) SIWZ polegam(-y) na zasobach
nastepujacego(-ych) Innego(-ych) Podmiotu(-téw):

(poda¢ petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
w nastepujacym zakresie:

(wskazaé w zakresie jakich warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach
Innego(-ych) Podmiotu(-téw))

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia kazdy z Wykonawcéw
skfada odrebne oswiadczenie.

“ﬁ* i Amt
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(piecze¢ Innego Podmiotu)

Nazwa INNEeJO POAMIOTU: ...t et

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Oswiadczam(-y), ze zobowiazuje(-my) sie do oddania Wykonawcy:

NAZWA WY KONMAW CY ettt e e

Powyzsze zasoby zostang udostepnione na ponizszych warunkach:

a) zakres udostepnianych Wykonawcy zasobéw naszego podmiotu:

b) sposéb wykorzystania naszych zasobéw przy wykonywaniu zaméwienia publicznego

c) zakres i okres udzialu naszego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego

d) charakter stosunku jaki bedzie nas lgczyt z Wykonawca (w przypadku polegania na
zdolnosciach dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, podmiot
udostepniajgcy swoje zasoby jest zobowigzany do realizacji robét budowlanych lub ustug, do
ktérych zdolnosci te sg wymagane)

2. Oswiadczam(-y), ze na dzien skiadania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zamoéwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016
3. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert spelniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu, w

zakresie, w jakim udostepniam(-y) zasoby Wykonawcy.

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Innego podmiotu i sktadania

oswiadczen woli w jego imieniu)

“ﬁ Zespot
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(ztozy¢ w przepisanym terminie — vide Rozdziat VIl ust. 7 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KONMAW CY ottt et e e e

AAIES WYKONMAW Y ..ottt ettt

w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

»PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-
NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

1. Oswiadczam(-y), ze nie naleze¢(-my) z zadnym z wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferte lub oferte czesciowag
w niniejszym postepowaniu, do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

(miejscowos¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

2. Oswiadczam(-y), ze Wraz ZWYKON@WCE: .....cuvuininiiieiieeeiaieieieaeaeans naleze(-my) do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych.

Jednoczesnie wraz z o$wiadczeniem skfadam(-y)/nie sktadam(-y)* dokumenty badz informacje
potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w
postepowaniu.

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

*

niepotrzebne skresli¢
UWAGI:
1. W przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.
2. Nalezy wypetni¢ pkt 1 albo pkt 2.

Amt
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VIl ust. 8 SIWZ)
(piecze¢ Wykonawcy)
AN E= AT B LYY 0T o o

F o LSRR YA o = LT o3 Y PP

w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:
,PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

Wartos¢
Przedmiot i zakres robot (dla potwierdzenia spetnienia Dat Podmiot
L.p. | (dla potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego warunku okreslonego w Wykon)a/mia zlecajacy Inny podmiot*
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢ SIWZ) Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢
SIWZ)
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e . . I L E r ' c” - ?”h“:""'-"““"':"' B?rle—Oderbruch

'-h:: Mecklenburg-Vorpommesm/BrandenburgPolska  EURGPEAN UNCN
Projekt dofinansowany przez Unig Europejskg Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — NeurGdnitz

ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege  do ruchu turystyeznego”
INTS4



?
é\Q ( 0)) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY i'
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “** pomorze

BRANDENBURG ' Zachodnie

s assain TN NN N NN A AR, AR ARSI AR AR AR AR AR ASASAN AR

Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016

* wypetnié jezeli dotyczy; Nalezy wpisaé¢ nazwe Innego podmiotu w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej
(doswiadczeniu zawodowym) innego podmiotu w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Do przedstawionego wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

(pieczec¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie

(miejscowos¢, data)

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen

woli w jego imieniu)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA Nr ... /12019
zawartawdniu ......... 2019 r. w Szczecinie, pomiedzy:
Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zespolem Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin, nr NIP: 851-31-64-722, nr
REGON: 321261746, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje: Ryszard Micko — Dyrektor
Zespotu Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

................................. zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktérego reprezentuje: ..............cooeiiiiiiiinene.
zwanych tgcznie ,Stronami” a osobno ,Strong”

0 nastepujgcej tresci:
Preambuta

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, Symbol/Numer sprawy: TBA, na roboty budowlane
pn.: ,PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA
MOST PIESZO-ROWEROWY”.

Przedmiotowe zamoéwienie jest dofinansowane ze $rodkéw Unii Europejskief w ramach Programu
Wspotpracy Interreg V' A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisacho dostepie do informacji
publicznej.

§ 1.

Postanowienia ogodlne.

1. Uzyte w niniejszej Umowie skroty i oznaczenia:

1) k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),

2) pr. aut. — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1191 ze zm.),

3) pr. bud. — ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

4) p.z.p. — ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.),

5) BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

6) SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

7) STWiIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej Umowy Strony ustalaja znaczenie
nastepujacych pojec:

1) Cena oferty = wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy — cena wskazana w Ofercie Wykonawcy
za wykonanie catosci Przedmiotu zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa transgranicznego
mostu kolejowego Siekierki-Neurlidnitz na most pieszo-rowerowy”.

2) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robo6t budowlanych, rysunki i opisy stuzgce realizacji Obiektu
budowlanego, operaty geodezyjne.

3) Dokumentacja Zadania— zbiér dokumentéw obejmujgcy w szczegdlnosci: Projekt budowlany,
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Projekty wykonawcze, Przedmiar robét budowlanych, STWIORB i informacje dotyczgcg BIOZ.

4) Dokument ubezpieczenia — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami i ogélnymi warunkami umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty wymagalnej skfadki
ubezpieczeniowej.

5) Dziennik budowy - urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiérki lub montazu; regulacje dotyczgce Dziennika budowy okresla Prawo budowlane
i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.).

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik roboét/Projektant/Gtéwny
projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci iinnych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez
organ samorzgdu zawodowego; osoba widniejaca w centralnym rejestrze, o ktérym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

7) Zamawiajacy — Inwestor w rozumieniu pr. bud.

8) Obiekt budowlany —wynik catosci robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
Igdowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniaé funkcje gospodarczg lub techniczna.

9) Odbior robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na
ocenie ilosci ijakosci robot budowlanych, ktére w dalszych fazach technologicznych danego
procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub/i nie wystepujg; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty
te mogg podlegac obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

10)Odbiér czesciowy/koncowy robot budowlanych— odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci
i zgodnosci z umowa wykonanej czesci/catosci robét budowlanych.

11) Odbiér usuniecia wady robé6t budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci — odbiér polegajgcy na ocenie skutecznosci usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone
Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

12) Odbiér ostateczny robét budowlanych — ostateczny odbior polegajacy na ocenie skutecznosci
usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone Wykonawcy przed uptywem rekojmi za wady fizyczne lub
okresu gwarancji jakosci.

13)Oferta Wykonawcy — oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego, ktora przedstawiata
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu iinnych kryteriow odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego — stanowigca podstawe do zawarcia niniejszej Umowy.

14)Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — inny podmiot, ktéry zawart z Wykonawcg wybranym
przez Zamawiajgcego przediozong Ilub Zzaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego.

15)Projekt budowlany — opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzgdzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 ze zm.) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16)Projekt wykonawczy - opracowanie uzupetniajgce iuszczegotawiajgce Projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robét
budowlanych, sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. wsprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

17)Protokét odbioru robét budowlanych — dokument sporzgdzony na okolicznos¢ odbioru robot
budowlanych.

18) Protokot odbioru czesciowego/koncowego robét budowlanych — dokument sporzadzony na
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okolicznos¢ odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych.

19)Protokét z narady koordynacyjnej — dokument sporzgdzony na okoliczno$¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjne;j.

20) Przedmiar robé6t budowlanych — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych, sporzadzone zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

21)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot, sporzgdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3
p.z.p.

22)Teren budowy - przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

23)Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (odpowiednio umowa od dalsze podwykonawstwo).

24)Wykonawca — zleceniobiorca robét budowlanych przewidzianych w niniejszej Umowie.

25)Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem niniejszej Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania tejze, wtym roszczehn ztytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

26) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy z jej urzgdzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgadzeh infrastruktury technicznej, atakze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobéw, sprzetu itp.

27) dni — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe;

28) dni robocze -nalezy przez to rozumie¢ kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Interpretacje niniejszej Umowy i jej integralnych zatgcznikéw:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2) Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym w Umowie),
c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany,

e) Projekt wykonawczy,

f) STWIORB,

g) Przedmiar robo6t budowlanych.

3) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedag
sporzadzane w jezyku polskim.

5) Srddtytuty paragraféw nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

4. Sposo6b komunikowania sie Stron:

1) Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy wskazg sobie nawzajem

adresy poczty elektronicznej oraz nr faksu wtasciwe dla korespondencji wynikajacej z jej realizaciji.
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2) W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzenh, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych w formie pisemnej fakt ich otrzymania.

3) Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia.

§2.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Zadania, kompleksowych robét budowlanych dla zadania pn.
.Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurldnitz na most pieszo-rowerowy” a
takze oznakowania okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwanej dalej
SIWZ).

2. Zakres, opis oraz sposéb wykonania Przedmiotu Umowy okresla Dokumentacja Zadania, o ktérej
mowa w ust.1, na ktérg sktada sie:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt wykonawczy;

3) STWIORSB;

4) Przedmiar robot budowlanych;

5) Informacja dotyczgca BIOZ.

3. Integralng czes$c¢ niniejszej Umowy stanowia:

1) SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Dokumentacja Zadania.

§ 3.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 20 miesiecy od dnia jej
zawarcia.

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu plan BIOZ wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy stwierdzajgcym sporzadzenie
planu BIOZ oraz przejecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczeniem, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 pr. bud., oraz oswiadczeniami Kierownikdw robot o przejeciu obowigzku kierowania
robotami, a takze zaswiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud (o ile dotyczy).

3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Teren budowy Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia
przekazania mu planu BIOZ oraz oswiadczen i zaswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2.

4. Rozpoczecie realizacji prac przygotowawczych przez Wykonawce nastgpi niezwiocznie po
zamieszczeniu na Terenie budowy tablicy informacyjnej nie pozniej jednak niz w terminie 7dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego.
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Zadania oraz wszystkich innych informacji lub dokumentow
bedacych w jego posiadaniu, niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy;
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2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych;
3) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy;
4) wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;
5) zapewnienie sprawowania hadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego;
6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;
7) odbidr robot budowlanych i innych swiadczen Wykonawcy;
8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;.

§ 5.

Zarzadzanie realizacja Umowy przez Zamawiajacego.

1. Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na pismie informacje
na temat zakresu uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajac polecenia, zgody i akceptacje,
ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materiatowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji Zadania lub wykonanie zwiekszonej w
stosunku do Dokumentacji Zadania ilosci robét wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarowa.

4. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. O zmianie Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na co najmniej10 dni roboczych przed jej
dokonaniem.

7. Projektowy nadzor autorski bedzie petnit: ...

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy.

1.Wykonawca ma obowigzek:

1) wykona¢ Przedmiot Umowy 2z nalezytg starannoscig, Umowa, SIWZ, Ofertg, decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacjg Zadania, zaleceniami
producentow wyrobow i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa;

2) zapewniac¢ personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przeja¢ od Zamawiajgcego Teren budowy oraz odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogélnych za szkody
powstate na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia Odbioru
koncowego robét budowlanych;

4) wykona¢ i zamiesci¢ na Terenie budowy tablice informacyjng i ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace BIOZ (o ile jest wymagane);

5) zorganizowac Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy;

6) dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne wyroby, sprzet i srodki transportowe, w terminach
umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci realizacji rob6t budowlanych;

7) dokona¢ wymaganych przepisami prob i sprawdzen przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robot;
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8) zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Protokotéw
odbioru robét budowlanych, Protokotow z narad koordynacyjnych, obiegowych kart wyrobéw oraz
innych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robot;

9) zapewni¢ udziat Kierownika budowy i Kierownikéw robdét (o ile wystepujg) w naradach
koordynacyjnych;

10) niezwtoczne informowac Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢, koszt lub termin realizacji robét budowlanych;

11) petni¢ funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad;

12) usuwac wady stwierdzone w trakcie realizacji oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci;

13) pilnowac i strzec Terenu budowy az do czasu ukonczenia robot;

2. W zakresie procedur bezpieczenstwa Wykonawca jest zobowigzany do:

1) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

2) zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osab,

3) przeprowadzenia szkolen stanowiskowych BHP i ochrony srodowiska dla wszystkich swoich
pracownikéw, pracownikéw Podwykonawcow i pracownikow Dalszych podwykonawcow,

4) podejmowania dziatan majgcych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wstepu na Teren

budowy,

5) wykonywania niezbednych zabezpieczeh stanowisk roboczych i miejsc wykonania robot
budowlanych,

6) zapewnienia pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu ochrony
osobistej,

7) zapewnienia pracownikom srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
8) zapewnienia stalej tgcznosci telefonicznej Kierownikowi budowy ze stuzbami ratunkowymi i
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

§7.

Personel Wykonawcy.

1. Zgodnie z ofertg Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy:

2.Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownika budowy oraz innych osob (kierownikow robét
branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa Budowlanego.

3. Do obowigzkow Kierownika budowy nalezy, w szczegolnosci:

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowg, SIWZ, Dokumentacjag Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami budowlanymi i statymi urzgdzeniami okreslajgcymi lokalizacje
punktéw osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego
i kulturowego;

4) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z Dokumentacjg Zadania, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

6) zawiadomienie na piSmie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do przeprowadzenia
wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen;
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7) zgtoszenie do odbioru korncowego odpowiednim wpisem do Dziennika budowy oraz uczestniczenie

w czynnosciach odbioru korncowego i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze

przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia o:

a) zgodnosci wykonania robot budowlanych, w tym robét ulegajgcych zakryciu, z Dokumentacja
Zadania w tym decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanegooraz
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy i terenéw przylegtych;

8) uczestniczenie w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w celu
zbadania zgodnosci realizacji robot budowlanych z pozwoleniem na budowe i Projektem
budowlanym.

4. Do obowigzkow Kierownika robot nalezy, w szczegdélnosci:

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowag, SIWZ, Dokumentacjg Zadania oraz decyzjami administracyjnymi
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z Dokumentacjg projektowa, decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa;

4) prowadzenie dokumentacji kierowanych robot;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

5. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy obiektywnie konieczna stanie sie zmiana osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie
i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje i doswiadczenie, co
najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktéorych mowa w ust.
5, co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania
obowigzkow. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

7. Zwitoka w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku ciggtosci pracy lub dyspozycyjnosci
Kierownika budowy o okreslonych kwalifikacjach i doswiadczeniu lub Kierownika robot bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy z
zgdaniem zmiany okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy (w tym
Dalszego Podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowienn umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 6.

§ 8.

Podwykonawcy.

1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wiasnymi.
Albo*
Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, ktorym
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie z nimi umow, powierzy wykonanie umowy w
nastepujgcym zakresie:
L) :
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2. W przypadku, jesli na etapie realizacjii Umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robét

Podwykonawcom, zastosowanie bedg mialy zasady okredSlone w ust. 3 i nastepnych niniejszego

paragrafu.
3. Wykonawca moze wykonaé Przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
objetych umowa,
2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),
3) termin wykonania robd6t objetych umowg wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram musi by¢é zgodny z harmonogramem Wykonawcy,
4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo, ktéry nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,
5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych Przedmiot umowy
Podwykonawcy, termin zaptaty wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego
podwykonawce,
7) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

- na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczyé w przeglagdach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w
razie ujawnienia sie wad Ilub wusterek (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa),
w okresie gwarancji, do usuniecia tych wad Ilub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad lub usterek (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa).
Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad i usterek przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad lub usterek.

8) Zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu wykonywanie uprawnienia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2
Umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen w formie pisemnej,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej Umowie;
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2) gdy przewidywac¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
0 podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy
od Wykonawcy;

5) dopuszczajgcej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potrgcenia lub
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o0 podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérej projekt uprzednio zaakceptowat Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowigzkow opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg musi zawieracC zapisy okreslone w ust.
4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych w ust. 6.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wtasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w okres$lonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §
28 ust. 1 pkt 7 Umowy.

13. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w ust. 11 — 12. Kara
umowna, o ktérej mowa w § 28 ust. 1 pkt 6Umowy jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

14. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw
z Dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowieh dotyczacych bezposredniej
zapfaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w § 22 Umowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zapfaty dalszym podwykonawcom.
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16. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informac;ji
dotyczgcych Podwykonawcow.

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuije przy
pomocy Podwykonawcow.

§09.
Umowy o prace.

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone przez
Zamawiajgcego w Rozdziale IV ust.9 SIWZ, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze
zm.).

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw (takze
Dalszych Podwykonawcow) wymogu zatrudniania na podstawie umowy o0 prace osob wskazanych
w ust. 1.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen Ilub dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

4. W ftrakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego przediozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej oswiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia ww. wymogu przez Wykonawce
lub Podwykonawce:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i nazwiska pracownikow,
rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Kopia
dowodu powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
zgdania na pismie oswiadczeh lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych
w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Mg T Amt
-‘? il l t e l l cs - W  Knicbrazawych Bﬁmrnlm—Oderbruch

* Mecklenburg-Yorpommem/BrandenburgPolska  EUROPEAN UNIOH Strona 49 7 67
Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg | Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neur(idnitz
ze drodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego”
INT54



é\’g &1 @) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'i'
LAND WY& FEINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL *i.,' Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
s assain TN NN N NN A AR, AN AN AN AN AR AN AN RN
Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016
Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg

Inspekcje Pracy.

§ 10.
Obstuga geodezyjna.

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

4. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§11.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egzemplarze
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporzgadzony w formie opisowo-graficznej ibedzie
zawierac:

1) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot budowlanych,

2) planowane daty dostaw wyrobéw budowlanych umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci robot
budowlanych,

3) planowane daty prob i sprawdzen,

4) przeroby finansowe w okresach miesiecznych,

5) wykaz sprzetu, za pomocag ktorego realizowane bedg poszczegodlne klasy robot budowlanych
wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robot
budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1125),

6) liczbe o0sb6b realizujgcych poszczegdlne klasy robét budowlanych wskazanych w rozporzgdzeniu
w sprawie wykazu robot budowlanych.

3. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 7 dni roboczych od daty jego
otrzymania lub w tym terminie zgtosi na pismie Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu
na wymagania realizacyjne opisane w Umowie, SIWZ lub Dokumentacji Zadania

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

6. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuniecia dat rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych robot.

8. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

9. Do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego postanowienia ust. 2 — 5 stosuje sie
odpowiednio.

10. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
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rzeczowo-finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

11. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdézniej niz jednak niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

12.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

§ 12.
Ubezpieczenie Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zawarcia na czas obowigzywania niniejszej Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowy lub umow
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od wszystkich rodzajow ryzyk budowlanych (CAR/EAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena oferty;

2) OC Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
os6b trzecich, atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zi
(stownie: dwa miliony 00/100 ztotych);

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy lub umow, o ktdrych mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okre$lonymi wust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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§ 13.
Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokét Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawg z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska Iub przyrody i regulujgcych
gospodarke odpadami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

§ 14.
Wymogi materiatlowe. Naprawa uszkodzen.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019, poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Zadania, w szczegdélnosci STWIORB..

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIORB.

4. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty budowlane i materiaty przeznaczone do wykonania robét do dnia Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

5. Uszkodzenia robét budowlanych i materiatéw powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdéb zapewniajgcy zgodnosc¢ roboét i materiatow
z wymaganiami okresdlonymi w Dokumentacji Zadania, normach, instrukcjach producentéw wyrobdéw
oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 15.
Kontrola jakosci i ilosci robét budowlanych.

=

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci i ilosci robét budowlanych.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania wyrobéw oraz jakosci
wykonania robét budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot budowlanych
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty budowlane wykonano z nalezytg starannoscia,
zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Zadania, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia
budowlanego, zaleceniami producentéw wyrobdw isprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej
i relewantnymi przepisami prawa.

4. Do 15 dnia kalendarzowego kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego raport z realizacji Przedmiotu Umowy w miesigcu poprzednim, zawierajacy co
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najmniej:

1) wykaz i wartos¢ robét budowlanych wykonanych w poprzednim miesigcu,

2) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty budowlane,

3) liczbe osbb uczestniczagcych w wykonaniu robét budowlanych,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikow robét (o ile dotyczy), ze roboty budowlane sg
realizowane z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowa, Dokumentacjg Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, zaleceniami producentéw wyrobdéw
i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa,

5) wykaz ewentualnych probleméw dotyczgcych realizacji Przedmiotu Umowy,

6) podpis Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

§ 16.
Odbiory robé6t budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zgfasza gotowos¢ do Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkfadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:

1) proponowany przez Wykonawce termin odbioru robé6t budowlanych,

2) wykaz i wartosé robét budowlanych zgtoszonych do odbioru (przeréb),

3) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty budowlane,

4) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, w tym kopie Projektu budowlanego
Z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji rob6t budowlanych,

5) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

6) podpisy Kierownika budowy, Kierownikéw robo6t (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji robot zgtoszonych do odbioru.

3. Odbidr roboét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie
w terminie wskazanym przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne Zzgdanie
Zamawiajgcego termin ten zostanie moze zostac przesuniety o 2 dni robocze.

4. W sktad komisji odbiorowej wchodza: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajacego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcow uczestniczacych w realizacji odbieranych robot
budowlanych, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w odbiorze rob6t moze/mogg uczestniczy¢ Projektant/Projektanci sprawujgcy
nadzér/nadzory autorski/autorskie, rzeczoznawca/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci
obejmujgcej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

5. Na okoliczno$é Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu uczestnicy procesu
budowlanego zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporzadzajg w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy:

1) date odbioru,

2) imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,

3) wykaz i warto$¢ odebranych robo6t budowlanych,

4) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty,

5) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego i ich klasyfikacje,

6) ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

7) ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami
ich usuniecia lub oswiadczeniem Zamawiajgcego o0 wyborze innego uprawnienia przystugujgcego
mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,

8) informacje, czy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

9) ewentualne uwagi petnomocnikow Podwykonawcow,
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10)dokumentacje fotograficzna,
11) podpisy cztonkéw komisji odbiorowe.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdét
budowlanych, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

§ 17.
Odbiory czesciowe robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbiory czesciowe robo6t budowlanych bedg przeprowadzane nie czesciej niz raz
na dwa miesigce, z tym ze pierwszy odbidér czesciowy moze odbyc¢ sie po uptywie czterech miesiecy
od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru czesSciowego robdét budowlanych, zamieszczajgc
w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru, zawierajgce informacje wskazane w § 16
ust. 2 pkt 1-6Umowy.

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru czesciowego robot
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikéw i zawiadamia na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

4. W terminie 2 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgtoszenia gotowosci Odbioru czesciowego robét budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

5. Odbidr czesciowy robét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 2 dni robocze.

6. W skifad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robdt,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robdét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze robot moze/mogg uczestniczy¢ Projektant sprawujgcy nadzér autorski,
rzeczoznawcal/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo lub
inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

7. Na okolicznos¢ Odbioru czeéciowego robdét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzadza w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

§ 18.
Odbiér koncowy robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbior koncowy robot budowlanych zostanie przeprowadzony po wykonaniu
kompletnego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru kornncowego, zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny
wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszenie
gotowosci do odbioru zawierajgce informacje wskazane w § 16 ust. 2 pkt 1-6Umowy oraz:

1) Dokumentacje powykonawczg,
2) protokoty wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego,

3) Dziennik budowy,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikoéw robot (o ile dotyczy) o zgodnosci wykonania robot
z Projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzgdku Terenu
budowy.

6) Inne dokumenty okreslone w STWIORB.

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowos$ci do Odbioru koricowego robot
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikow i zawiadamiajg na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

4. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgtoszenia gotowosci Odbioru koncowego robét budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

5. Odbioér koncowy roboét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 2 dni robocze.

6. W skifad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, pethomocnicy Podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robdt,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robdét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego,
I Projektant sprawujgcy nadzér autorski. Ponadto w odbiorze rob6t moze uczestniczy¢ rzeczoznawca
budowlany lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

7. Na okolicznos¢ Odbioru koncowego robot budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzadza w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 Umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

9. Jezeli Wykonawca nie wykona robot budowlanych, ktérych zaniechat, i nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robét budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

10.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koricowego robot budowlanych.

§ 19.
Odbiory usunigcia wad
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

1. W okresie rekojmi za wady igwarancji jakosci Zamawiajgcy przesyta Wykonawcy na piSmie

zawiadomienia o koniecznosci usuniecia wad robét budowlanych.

. Czas wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wady nie moze byc¢ krétszy niz 14 dni.

3. Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu gotowosc do odbioru robét naprawczych minimum 3 dni
robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

4. Odbidr robdt naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawce
w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze zostac
przesuniety o 2 dni robocze.

5. Na okolicznos¢ odbioru rob6t naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3 egzemplarzach protokot
zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych
rob6t budowlanych, wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych odbierane
roboty, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdét naprawczych,
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dokumentacje fotograficzng i podpisy cztonkow komisji odbiorowej.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

§ 20.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych.

1. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$cii potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru ostatecznego robdt budowlanych, przedktadajgc
Zamawiajgcemu na piSmie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:

1) proponowany przez Wykonawce termin Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robot
budowlanych,

2) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty naprawcze,

3) Dokumentacje powykonawczg robot naprawczych,

4) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

5) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robét (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji robot naprawczych.

3. Odbiodr ostateczny robét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 7 dni.

4, W skiad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik Zamawiajgcego, petnomocnik Wykonawcy,
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze poszerzy¢ sktad komisji
odbiorowej np. o Kierownikéw robét, Projektanta sprawujgcego nadzér autorski czy rzeczoznawce
budowlanego.

5. Na okolicznosé Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) roboét budowlanych komisja odbiorowa
sporzadza w 3 egzemplarzach protokot zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji
odbiorowej, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robét naprawczych,
dokumentacje fotograficzng i czytelne podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;j.

6. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego robot budowlanych okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ktdrego
dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny
robét budowlanych, za§ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
jakosci. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego robé6t budowlanych, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 21.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci — zasady ogélne.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy (Cena oferty), na kwote ...l zt brutto (stownie:
..................................................................... ).

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3. Strony zobowigzujg sie dokonac¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie

pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

Mg T Amt
-‘? il l t e l l cs - W  Knicbrazawych Bﬁmrnlm—Oderbruch

* Mecklenburg-Yorpommem/BrandenburgPolska  EUROPEAN UNIOH Strona 56 7 67
Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg | Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neur(idnitz
ze drodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego”
INT54

N



}
é £ @) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY Ii'

LAND @Y7 EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “&* Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
s assain TN NN N NN A AR, AN AN AN AN AR AN AN RN

Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— na zasadach iw sposob okreslony w ust. 4-13, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi Umowg po dniu wejscia w zycie przepisdOw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw iustug (VAT) oraz wylgcznie do czesci Przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT).

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bedzie obejmowac wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie zmian przepisow.

7. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
zwtaszcza szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.W przypadku zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, Wykonawca,
jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie
zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikow Swiadczacych
ustugi wraz z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
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przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikow $wiadczgcych
ustugi wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okredleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi —w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

11.W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo przekaze informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

12. W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku moze on ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W takim
przypadku przepisy ust. 10—11 stosuje sie odpowiednio.

§ 22.
Ptatnosci.

1. Przedmiot umowy zostanie rozliczony powykonawczo na podstawie podpisanych przez Strony
Protokotéw odbioru czesciowego robot budowlanych i Protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, ktére stanowig podstawe do wystawienia odpowiednio faktur VAT czesciowych i faktury
VAT konhcowe;.

2. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej, z zastrzezeniem, iz
1) catkowita wartos¢ faktur VAT czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% Ceny oferty, o ktérej mowa

w § 21 ust. 1 Umowy,
2) wartosc¢ faktur VAT cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 65 % Ceny oferty, o ktérej mowa w § 21 ust.
1 Umowy, przed dokonaniem obioru robét obejmujgcych zakresem wykonanie nawierzchni mostu.

3. Zaptata wynagrodzenia iwszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
LY 1= T o P

5. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionego przez Wykonawce oryginatu faktury VAT z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptyngt w tym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaC brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy  w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych wtym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

7. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, to Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
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Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedgce przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbior robét budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8 uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

11. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy badz skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce faktury VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz
zZ
1) Protokotem odbioru czesciowego robét budowlanych,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopiami potwierdzen przelewow bankowych albo sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcoéw o niezaleganiu
Z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, a w przypadku braku
robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub Dalszych
podwykonawcow — przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne -—wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdorych mowa
w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

14.Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania iuzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych sktadanych dokumentow.

15. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa w ust. 8,
zawierajgce szczegoOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na
te wymagalnosé.

16.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
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Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa wust. 8, a Podwykonawca Iub Dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

17.Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

18. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig Protokotu
odbioru robét budowlanych przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robét budowlanych lub
Z potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

19. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce, i bedzie
dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosdci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

21. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
wterminie 21 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

22.Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

23.Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z Umowy.

24.W przypadku gdy Podwykonawcy Ilub Dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym iWykonawca zatgczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

25.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig
koncowa.

§ 23.
Prawa autorskie.

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
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(lub przyjmowanej przez niego czeéci) w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 21 ust. 1,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim
I prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordéw, w szczegolnosci takich jak: ekspertyzy/opinie techniczne, program
naprawczy, dokumentacja powykonawcza, przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczeh stron wtym zakresie wraz
Zz wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
polach eksploatacji wskazanych wust.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktérych utrwalono utwory, ktére
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw bedzie mogt korzystaé z nich w catosci lub w czesci na nastepujgcych polach eksploatacii:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, wtym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wigczajgc kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.
3. Strony ustalajg, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac
w catoéci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikagji itd.
4. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, wtym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane zewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0sdb zgtaszajgcych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 24.
Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany Przedmiot umowy gwarancji jakosci na okres ...
miesiecy (Przediuzony Okres Gwarancji Jakosci stanowi kryterium oceny ofert),liczac od daty
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do
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Umowy w dacie Odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

4. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub grozi szkodg o wielkich
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wadyw celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady

nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Termin gwaranciji ulega przedtuzeniu w odniesieniu do

tego zakresu Przedmiotu Umowy ktéry byt naprawiany.

. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Udzielone rekojmia i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Okres rekojmi jest réwny udzielonemu okresowi gwaranciji jakosci.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

~N o

O

§ 25.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania na zasadach okreslonych w przepisach p.z.p. na kwote rowng ... % Ceny
oferty, i ZE(SIOWNIE: L. ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych.

. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ...... Zb (SIOWNIE: e ), stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia Odbioru koricowego robét budowlanych.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . z
(SIOWNIE: ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15. dniu kalendarzowym po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa zaméwien
publicznych, pod warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
SWojg waznosc¢ przez czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
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Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa wust.6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni kalendarzowych przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym wust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
Z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 26.
Zmiany umowy.

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych, bedg nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji Zadania w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych,

2) jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotnosc),
uniemozliwiajgce wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentow
wyrobéw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonania w tym okresie
innych robét budowlanych przewidzianych w Dokumentacji Zadania,

3) jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktore wstrzymajg lub opdznig realizacje Przedmiotu Umowy, lub jezeli wystgpi
niebezpieczehstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) jezeli wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony podmiot lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony podmiot, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
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postanowieniami.

2. Strony majg prawo do zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych objetej Przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji Zadania, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

2) koniecznos$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Zadania zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Zadania, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow na Terenie budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji Zadania, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmian Umowy, o ktoérych
mowa w ust. 1 lub 2, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie i Projektantowi sprawujgcemu
nadzoér autorski odpowiedniego wniosku, zamieszczajgc w nim odpowiednio do zakresu zmiany:

1) opis zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,

3) szczego6towg analize kosztow wprowadzenia zmiany,

4) zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy bedzie
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi by¢ sporzgdzone przez
rzeczoznawce budowlanego,

5) podpis wnioskodawcy.

4. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) oséb petnigcych funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Kierownikow
robot,

5) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie majg wptywu na dotrzymanie termindéw
wskazanych w Umowie,

6)bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieliStron Umowy, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

6.Postanowien niniejszego paragrafu nie nalezy interpretowac jako podstawy prawnej roszczenia o
zmiane Umowy, lecz jedynie jako mozliwo$¢ jej zmiany.
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§ 27.
Odstapienie od Umowy.

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat Umowy lub bedzie wykonywat jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie zado$éuczyni
zgdaniu Zamawiajgcego — w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robot budowlanych na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich
w okresie kolejnych 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania - w terminie do 14 dni od dnia,
kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpi do realizacji robét budowlanych albo pozostanie
w zwitoce z realizacjg Przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajacy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

4) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty — w terminie do 30 dni
od dnia przekroczenia,

5) Zaistniej konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zamawiajacy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie lub od dnia przekroczenia,

6) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy albo oswiadczenie
niekompletne, ktérego nie uzupeini w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie do
30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie bedzie leze¢
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Przedmiotu umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét budowlanych, poza robotami majgcymi na celu ochrone
zycia iwlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé Teren budowy iopusci¢é go najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy,

2) przekaza¢ Zamawiajgcemu wyroby i urzadzenia, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé, w terminie
7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy,

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg w terminie 7 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt iryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia sprzetu i robot tymczasowych innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét budowlanych.
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§ 28.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % Ceny oferty za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki,

2)za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% Ceny oferty za kazdy rozpoczety dzieh zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,25 % Ceny oferty za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,

4)za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom — w wysokoéci 0,015 % Ceny oferty za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,15 % Ceny oferty,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag
— w wysokosci 0,25 % Ceny oferty,

10) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
— w wysokosci 15.000 zt za kazde naruszenie,

11)za naruszenie zobowigzania do nalezytego usuwania odpaddw, atakze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami — w wysokos$ci 15.000 zt za kazde naruszenie,

12)za powierzenie obowigzkéw Kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
—w wysokosci 0,015 % Ceny oferty za kazdy dzieh naruszenia,

13)za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajgcego niewypetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy, niezaleznie od ilosci os6b ktérych uchybienie dotyczy i niezaleznie od tego czy
uchybienie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy - w wysokosci 5.000
zt,

14) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% Ceny oferty.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny oferty.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym a takze odszkodowania z tytutéw nieobjetych karami umownymi.

4. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doreczenia
wezwania do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej Zamawiajgcy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwitoki.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robot budowlanych lub jakichkolwiek
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innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 29.
Postanowienia koncowe
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przeniesc jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.
3. W przypadkach nieunormowanych w Umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych;
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle niniejszej Umowy wiasciwy bedzie sad dla siedziby
Zamawiajgcego oraz prawo polskie.
5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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