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ZAMAWIAJACY:
| pm  Zespot
“ ’) Parkow
’ Krajobrazowych

Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin

NIP : 851-31-64-722

REGON : 321261746

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge pn.:

,Kompleksowy nadzor inwestorski nad Inwestycjg pn. Przebudowa transgranicznego mostu
kolejowego Siekierki-Neuruidnitz na most pieszo-rowerowy”

Symbol /Numer sprawy:

SP.750.1.2016/NI

Przygotowat:

Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa
Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

Zatwierdzit:
Kierownik Zamawiajacego
Ryszard Mi¢ko — Dyrektor Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego

Przedmiotowe zamowienie jest dofinansowane ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu

Wspéipracy Interreq V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze Srodkow

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
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ROZDZIAL | Nazwa oraz adres Zamawiajacego

ROZDZIAL I Tryb udzielenia zaméwienia

ROZDZIAL 11l Informacje ogélne

ROZDZIAL IV Opis przedmiotu zaméwienia

ROZDZIAL V Termin wykonania zamowienia

ROZDZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

ROZDZIAL VI Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

ROZDZIAL VIII Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

ROZDZIAL IX Wymagania dotyczgce wadium

ROZDzZIAL X Termin zwigzania oferta

ROZDzIAL XI Opis sposobu przygotowania ofert; Wspolne ubieganie si¢ o udzielenie
zamowienia

ROZDZIAL XlI Miejsce oraz termin skiladania i otwarcia ofert

ROZDZzIAL XIll Opis sposobu obliczenia ceny

ROZDZIAL XIV Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

ROZDZIAL XV Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

ROZDZIAL XVI Wymagania dotyczgace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ROZDZIAL XVII Podwykonawstwo

ROZDZIAL XVIII Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany

ROZDZIAL XIX Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia

ROZDZIAL XX Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

ROZDZIAL XXI Spis zalgcznikéw
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zespét Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa
Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-17-120

faks: 91 48-17-121

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

adres strony internetowej: www.zpkwz.pl

adres strony internetowej na ktorej Zamawiajacy udostepnit niniejszg SIWZ: www.zpkwz.pl/bip/

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP”.

2. Szacunkowa wartosé¢ zamédwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Postepowanie prowadzone jest w oparciu o ustawe PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie
oraz niniejszg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamaowienia, zwang dalej ,SIWZ”.

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia jest jawne. Zamawiajgcy prowadzi protokét postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1128).

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie
zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 ze zm.), jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

4. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w walucie polskiej.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Zamawiajgcy przewiduje udzielanie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
tzn. przewiduje sie udzielanie zamdwien polegajgcych na powtdrzeniu ustug stanowigcych przedmiot
niniejszego zamdéwienia do wysokosci 30 % wartosci zaméwienia podstawoweqo.
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12. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Oferta Wykonawcy musi obejmowac

realizacje catosci przedmiotu zaméwienia.

13. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP,
tj. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

1. Przedmiotem zaméwienia jest ustuga polegajaca na sprawowaniu kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizowang przez Zamawiajacego Inwestycja pn.: ,,PRZEBUDOWA
TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-
ROWEROWY?”,

2. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

3. Inwestycja, nad ktérg sprawowany ma by¢ nadzor, dotyczy dostosowania mostu na wschodnim korycie
rzeki (rozlewiska) oraz zagospodarowania do ruchu turystycznego - terenu wyspy mineralnej lezgce;j
pomiedzy oboma korytami (wschodnim i zachodnim) rzeki - pieszo-rowerowego wraz ze stworzeniem
miejsc wypoczynku i punktéw widokowych.

4. Inwestycja, nad ktérg sprawowany ma byé nadzér, bedzie polegata na wykonaniu petnego zakresu
robdét zgodnie z dokumentami opisujgcymi Inwestycje (Dokumentacja projektowa, Program Prac
Konserwatorskich, STWIORB, przedmiar, SIWZ, Umowa etc.). Dokumenty opisujgce Inwestycje sg
dostepne na stronie internetowej Zamawiajgcego: http://www.zpkwz.pl/bip/index.php/zamowienia-
publiczne/213-przebudowa-transgranicznego-mostu-kolejowego-siekierki-neuruednitz-na-most-
pieszo-rowerowy

5. Zaprojektowana Inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:

1) zmiane funkgiji istniejgcego mostu kolejowego na pieszo-rowerowy,

2) przebudowe istniejgcego mostu kolejowego w zakresie przebudowy nawierzchni oraz montaz na
jego dtugosci elementéw matej architektury,

3) nadbudowe mostu kolejowego o dwupoziomowg platforme widokowa,

4) remont konstrukcji mostu,

5) budowe drogi rowerowej na dlugosci mostu oraz na istniejgcym nasypie kolejowym na tzw. wyspie
mineralnej,

6) remont istniejgcych dwoch, zabytkowych przyczotkdw nieistniejgcego mostu kolejowego oraz ich
dostosowanie do funkcji punktéw widokowych,

7) zagospodarowanie terenu tzw. wyspy mineralne;j.

6. Przedmiotowa Inwestycja jest dofinansowana ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspétpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

7. Wymdég zatrudnienia w oparciu o umowe o prace.

Zamawiajacy nie okresla wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (zgodnie z art. 29 ust.
3a ustawy PZP) z uwagi na okolicznosé, iz charakter czynnosci realizowanych w ramach niniejszego
zamowienia nie stanowi wykonywania ,pracy” w sposéb o ktérym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 —j.t.).
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Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane czynnosci obejmujgce wykonywanie
nadzoru inwestorskiego sg dziatalnoscig polegajgcg na wykonywaniu tzw. samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, tj. dziatalnoscig zwigzang z koniecznoscig fachowej oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych. Samodzielng funkcje techniczng w budownictwie mogg wykonywac
wytgcznie osoby posiadajgce ,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane stwierdzane sg w
formie decyzji imiennie. Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie takze
dziatajg samodzielnie, w tym rozumieniu, ze same wyznaczajg sobie zadania i same te zadania
realizujg. W zwigzku z powyzszym do wykonywania czynnosci obejmujgcych wykonywanie nadzoru
inwestorskiego nie jest wymagane nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

8. Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ) stanowi Zatacznik nr 8 do SIWZ.

Termin wykonania zaméwienia: 22 miesigce od dnia zawarcia Umowy (szczegdtowe zapisy

dotyczgce okresu realizacji ustugi zostaty zawarte we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do
SIW2Z).

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okredlonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j
zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion 00/100 ztotych).
UWAGA:
- w przypadku skladania oferty wspélnej ww. warunek Wykonawcy moga
spetnia¢ tgcznie.
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$§¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

c. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy:
minimalny poziom zdolnosci:
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Zamawiajagcy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub

zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zamoéwienia, jezeli wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat (stownie: pieciu lat) przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie - wykonat nalezycie co najmnigj
1 (stownie: jedng) ustuge podobng. Za ustuge podobng Zamawiajgcy uzna wykonanie
ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotg budowlang polegajgca na
budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o konstrukcji stalowej, o
warto$ci minimum 3.000.000,00 zt brutto (stownie: trzy miliony 00/100 zt brutto) —
wartos$¢ obstugiwanego kontraktu.

UWAGA:

Pojecia ,,budowa”, ,,przebudowa”, ,remont” oraz ,,obiekt mostowy” — beda
interpretowane zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i aktow
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

Pod pojeciem , konstrukcja stalowa” Zamawiajacy rozumie konstrukcje, w
ktérej gtéwnymi elementami nosnymi przekazujagcymi obcigzenia sg elementy
lub ich wieksze grupy wykonane ze stali,

W przypadku skitadania oferty wspélnej ww. warunek musi by¢ spetniony w
calosci przez co najmniej jednego z Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie
0 zamowienie,

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Innego Podmiotu ww. warunek musi byé spetniony w catosci
przez ten Inny Podmiot,

W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polegac¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

3. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérym mowa

w pkt 2:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnic

2)

Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia;

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt
1 ustawy PZP;
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3) W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane;

4) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy;

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a. zastgpit ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze odpowiednie zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowag lub
ekonomiczna.
4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia, w
odniesieniu do warunku:

1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez
Wykonawcéw;

2) W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy- nie
dopuszcza tgcznego spetniania warunku przez Wykonawcéw (co najmniej jeden z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia musi spetnia¢ warunek dot. doswiadczenia
Wykonawcy samodzielnie).

5. Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.
6. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

1. Do oferty Wykonawca dotgcza aktualne na dzien skfadania ofert:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie z Zatagcznikiem nr
2 do SIWZ;

2) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z Zatacznikiem nr 3
do SIWZ.

2. Informacje zawarte w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy bedzie on dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, sktada:

- zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy — zgodnie z
Zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa
w pkt 1 ppkt 1i 2.
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5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia o ktorych

mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2, sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Pozostate dokumenty, sktadajgce sie na oferte, ktére Wykonawca jest zobowigzany ztozyc¢:

1) Formularz Ofertowy — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ,

2) Dowadd wniesienia wadium;

3) Odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy, w szczegdlnosci w przypadku sktadania przez

Wykonawcéw oferty wspaolnej);

. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego

informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w Rozdziale XIl pkt 5 SIWZ, przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢
dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia. Wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do SIWZ.

. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamodwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej

oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztoZzenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentow (SKEADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PO
TERMINIE SKEADANIA OFERT):

1) dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt wraz z dowodami optacenia wszystkich
wymagalnych, na dzien ztozenia, rat lub sktadek;

- W przypadku sktadania oferty wspélnej dokument skladaja Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o zamoéwienie, w zakresie w jakim odpowiadajg za spetlnienie
dotyczacego go warunku.

2) wykazu ustug wykonanych w okresie 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem wartosci,
przedmiotu (w tym wartosci obstugiwanego kontraktu), dat wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdéw - oswiadczenie wykonawcy; wzér wykazu ustug stanowi Zatgcznik nr 6 do SIWZ;
- W przypadku skladania oferty wspodlnej Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamowienie skladajg jeden wspélny dokument.

3) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- W przypadku sktadania oferty wspédlnej kazdy z Wykonawcéw sklada wiasny
dokument;

- W przypadku powotywania si¢ na zasoby Innego Podmiotu Wykonawca skiada
dokument dotyczacy Innego Podmiotu.

9. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach

okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ stosowne o$wiadczenia lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, takze w odniesieniu do tego Innego Podmiotu.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspodlng, stosowne oswiadczenia lub dokumenty, o
ktorych mowa w ust. 8, sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,
jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je
uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogodlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Jezeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 3, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument lub dokumenty, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W zakresie nieuregulowanym ustawg PZP lub niniejszg SIWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z zastrzezeniem §
2 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy mogg
przekazywac¢ pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, chyba ze z ustawy PZP i wydanych na jej
podstawie aktow wykonawczych, niniejszej SIWZ lub tresci pisma Zamawiajgcego do Wykonawcy
wynika, ze wymagana jest forma pisemna.
Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg w jezyku polskim:
1) pisemnie na adres:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin
2) faksem: nr faksu: 91 48-17-121
3) droga elektroniczng: e-mail: sekretariat@zpkwz.pl
W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwa¢ sie numerem
przedmiotowego postepowania.
W przypadku przekazywania zawiadomien, oswiadczen, wnioskoéw lub informacji za pomocg faksu lub
drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawca moze zwrocic¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy
jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem ze wniosek w tej sprawie wptyngt do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do konhca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu na jego ztozenie lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
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rozpoznania. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu na zlozenie

przedmiotowego wniosku.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢
tre$¢ SIWZ.

8. Woyjadnienia lub zmiana tresci SIWZ oraz wszelkie inne informacje dotyczgce przedmiotowego
postepowania zamieszczane bedg na stronie internetowej Zamawiajgcego, wskazanej w Rozdziale |
SIWZ.

9. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- Pan Igor Szakowski, e-mail: iszakowski@zpkwz.pl
10. Zamawiajgcy urzeduje od poniedziatku do pigtku w godzinach: 07:30 — 15:30.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy 00/100 ztotych).
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).
4. Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Wadium INSPEKTOR MOST -

Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016/NI”.
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku

Zamawiajgcego.
5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowac odpowiedzialnosé za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych
okolicznosci;
2) z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;
3) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
oferta;
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ si¢ nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zesp6t
Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;
7) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swag trescig (1. jako zobowigzanych z tytutu
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poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (Zamawiajagcy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).

7. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej - dowod dokonania przelewu zostat dotgczony do oferty;

2) poreczen lub gwarancji — oryginat dokumentu zostat ztozony w taki sposéb, aby mozna go byto
oddzieli¢ od reszty oferty, natomiast kopie poreczenia lub gwarancji (poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce) nalezy dotgczy¢ do oferty.

8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 9.

9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zgdano jego wniesienia.

10. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

11. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

12. Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ziozyt
oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy
PZP, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowato brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

14. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

1) odmdéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg,
zwrdcic¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
diuzszy jednak niz 60 dni.

N
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4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu

waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przediuzenia dotyczy Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

1. Tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

2. Oferta oraz pozostate dokumenty lub oSwiadczenia, dla ktorych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
Zatgcznikow do SIWZ powinny byé sporzadzone wedtug tych wzordéw.

3. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

4. Wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamdéwienia:

1) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum) ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy.

2) Pemnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1, nalezy dotgczy¢ do oferty.

Uwaga: tres¢é pethomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

3) Wszelkg korespondencje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z petnomocnikiem.

4) Oferta wspolna musi by¢ sporzgdzona zgodnie z SIWZ.

5) Sposéb sktadania dokumentow przez wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia zostat okres$lony w Rozdziale VII SIWZ.

6) Wspdlnicy spdtki cywilnej sg wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia i
majg do nich zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 5 niniejszego rozdziatu.

7) Przed podpisaniem Umowy wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia
(partnerzy konsorcjum) bedg mieli obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe konsorcjum,
zawierajgcg, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem wykonanie przedmiotu zamowienia,

b) okre$lenie zakresu dziatania poszczegodlnych stron umowy (poszczegdlnych partnerow
konsorcjum),

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamoOwienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi,

d) wskazanie sposobu dokonywania rozliczeh z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem ze wszelkie
rozliczenia z Zamawiajgcym beda dokonywane wytgcznie wzgledem jednego z partneréw
tworzgcych konsorcjum (Lidera).

Uwaga:
Zamawiajacy nie wyraza zqody na oddzielne ptatnosci dla poszczegélnych partneréw
konsorcjum. W zwigzku z powyzszym, partnerzy konsorcjum muszg ustali¢ takie zasady
wzajemneqo rozliczania_sie za wykonane roboty, ktére beda uwzgledniaty fakt, ze
Zamawiajacy dokona zaptaty nalezneqo wykonawcom wynagrodzenia tylko i wylacznie
na podstawie faktur (-y) VAT wystawionej(-nych) przez jedneqo z partneréw (Lidera).
5. Wymagania formalne sporzadzenia oferty:

1) oferta musi by¢é sporzgdzona w jezyku polskim, pisemnie na papierze przy uzyciu techniki
pisarskiej pozostawiajgcej trwate i nieusuwalne $lady (np. wydruk komputerowy, dtugopis);

2) wszelkie dokumenty lub oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym nalezy przedstawi¢ wraz
z ich ttumaczeniem na jezyk polski;

o .
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3) kazda strona oferty wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi by¢ wiasnorecznie podpisana przez

osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania
oswiadczeh woli w jego imieniu (w przypadku reprezentowania Wykonawcy(-ow) przez
petnomocnika do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie, podpisane przez osoby uprawnione oraz okreslajgce zakres
petnomocnictwa);

4) wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszg by¢ witasnorecznie podpisane przez osobe
(osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu lub przez prawidiowo ustanowionego petnomocnika;

5) strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobg potgczone, w sposob
uniemozliwiajgcy ich przypadkowe zdekompletowanie;

6) kopie sktadanych dokumentéw muszg byé poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i skfadania
oswiadczen woli w jego imieniu lub przez prawidtowo ustanowionego petnomocnika;

6. Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajgcym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie sie z jej trescig przed uptywem terminu skfadania ofert.
7. Opakowanie powinno zawiera¢ ponizsze oznaczenie:

8. Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w sposob wskazany w ust. 7, Zamawiajgcy nie bedzie
ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wptyniecie oferty.

9. Ofertom bedg nadawane numery wedtug kolejnosci ich wptywu do Zamawiajgcego.

10. Przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczgce zmiany lub wycofania oferty musi spetnia¢ wymogi przewidziane dla same;j
oferty oraz powinno by¢ opakowane tak jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem odpowiednio
LZMIANA” lub WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty, ktéra zostata zmieniona lub wycofana zostanie
pozostawiony w dokumentaciji niniejszego postepowania prowadzonej przez Zamawiajgcego.

11. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepniane oraz
wykazagd, iz zastrzezone informacije stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zastrzezone informacje nalezy umiesci¢c w osobnym, wewnetrznym opakowaniu (kopercie),
oddzielonym od reszty oferty oraz oznaczy¢ klauzulg ,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

13. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zaméwieh publicznych lub
odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostate niezastrzezone dokumenty.

“ Zespot
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1.

w

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin
Sekretariat
Termin skfadania ofert w niniejszym postepowaniu uptywa:

w dniu 29.08.2019 r. o godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 29.08.2019 r. 0 godz. 10:45 - w siedzibie Zamawiajgcego.
W przypadku przesyiki nadanej pocztg lub za posrednictwem kuriera za termin ztozenia oferty uznaje
sie date i godzine potwierdzenia odbioru przesyiki przez Zamawiajgcego.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia lub jego czesci. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawcdéw, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiedci na swojej stronie internetowej informacje,
0 ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca podaje cene oferty netto i brutto za wykonanie catosci Przedmiotu zamowienia na
Formularzu Ofertowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty brutto stanowi podstawe
poréwnania ofert.

. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo z doktadnoscig do dwdch miejsc po

przecinku.

Podana przez Wykonawce cena oferty brutto stanowi maksymalny koszt Zamawiajgcego w zwigzku z
realizacjg zaméwienia (wynagrodzenie ryczattowe). Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postepowania z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie.

Zasady dotyczgce wynagrodzenia Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy, stanowigcym
Zatacznik nr 7 do SIWZ.

Jezeli Wykonawca skfada oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skfadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.
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1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) — waga kryterium 60%
2) Doswiadczenie zaoferowanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestorskiego) (D) — waga
kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w poszczegdinych kryteriach (sposob przyznania punktéw):

1) Cena (C) —waga 60%

Wartos¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60% (znaczenie kryterium)
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

UWAGA:

a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Wynik dziatania zostanie zaokragglony do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

2) Doswiadczenie zaoferowanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestorskiego) (D) —waga 40
% (znaczenie kryterium)

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca wykonywat zamowienie przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci
Nadzoru Inwestorskiego), tj. osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestorskiego) w ogole (co najmnie;j
poprzez okreslenie imienia i nazwiska, numeru, zakresu i daty nabycia posiadanych
uprawnien) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z trescig SIWZ (art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy PZP).

W przypadku niewskazania doswiadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestorskiego) Zamawiajgcy
przyjmie, iz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;j
(koordynator czynnoéci Nadzoru Inwestorskiego) nie posiada doswiadczenia i do oceny
kryterium przyjmie O pkt.

Wykonawca otrzyma punkty w ramach przedmiotowego kryterium jesli zaoferuje wykonanie
zamowienia przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej
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mostowej (koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestorskiego) posiadajgcego doswiadczenie

zawodowe nabyte po uzyskaniu wymaganych uprawnien poprzez petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na inwestyciji - przez co najmniej 6 miesiecy, a
w przypadku, gdy inwestycja trwata krocej to przez caty okres jej trwania (przy czym inwestycja
winna by¢ odebrana ostatecznie przez Inwestora) - polegajgcej na budowie lub przebudowie
lub remoncie obiektu mostowego o konstrukciji stalowej, o wartosci tej inwestycji minimum
1.500.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion piecset tysiecy 00/100 zt brutto), zgodnie z
ponizszym zestawieniem:

e Brak ww. doswiadczenia — Wykonawca otrzyma 0 punktéw

o Doswiadczenie nabyte na 1 inwestycji — Wykonawca otrzyma 10 punktow

o Doswiadczenie nabyte na 2 inwestycjach — Wykonawca otrzyma 20 punktéw

e Doswiadczenia nabyte na 3 inwestycjach — Wykonawca otrzyma 30 punkdw

e Doswiadczenie nabyte na 4 i wiecej inwestycjach — Wykonawca otrzyma 40 punktow

Doswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
(koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca okresla poprzez wypetnienie
pkt 1 Czes¢ B Formularza Ofertowego.

Zamawiajacy nie przyzna punktéw za wykazywane doswiadczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci Nadzoru
Inwestorskiego) jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do jego
wiasciwej oceny.

UWAGA:

Wykonawca, oprécz zabezpieczenia udzialu ww. osoby jest zobowigzany do
zapewnienia personelu posiadajacego zdolnosci, doswiadczenie, wiedze i wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym
odpowiedniej liczby inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajagcych stosowne
uprawnienia w okreslonej specjalnosci w przypadku istnienia takiej koniecznosci z
uwagi na przedmiot wykonywanych robét branzowych na Inwestycji w danym czasie.

Za Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Zamawiajgcy przyjmuje uczestnika procesu
budowlanego posiadajgcego wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg dostosowane do
rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez organ samorzadu
zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3
lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste czlonkédw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

UWAGA:

a) Pojecia ,,budowa”, ,przebudowa”, ,remont” oraz ,obiekt mostowy” - beda
interpretowane zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i aktéw wykonawczych
wydanych na podstawie tej ustawy,

b) Pod pojeciem , konstrukcja stalowa” Zamawiajagcy rozumie konstrukcje, w ktorej
gidwnymi elementami nosnymi przekazujacymi obcigzenia sg elementy lub ich
wieksze grupy wykonane ze stali,
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c) W przypadku, gdy jakakolwiek warto$é dotyczgca ww. kryterium wyrazona bedzie w

walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartosé w oparciu o sredni kurs walut NBP
dla danej waluty z daty publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien
Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany s$redni kurs NBP,
zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed publikacja ogtoszenia.

d) w celu unikniecia watpliwosci zaleca sie dokltadne cytowanie zakresu uprawnien
z posiadanego zaswiadczenia.

e) Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — osoby, ktére
przed dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaly uprawnienia budowlane Ilub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywaé
zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawg ich
nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane — samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy, moga rowniez
wykonywac¢ osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

3. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe
punktéw po zastosowaniu wszystkich kryteriéw oceny ofert.

4. W przypadku, gdy dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajgcy wybierze oferte z najnizszg ceng, a jesli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg.

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 94 ustawy PZP.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoSci
i formie okreslonej w Rozdziale XVI SIWZ.

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii uprawnieh budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopii dokumentéw potwierdzajgcych
przynaleznosc¢ do wtasciwej okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty,
dla osoby wskazanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. W przypadku wybrania oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia
publicznego umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcow. Zastrzezenia Zamawiajgcego, co do
tresci umowy regulujgcej wspoétprace Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie
okreslono w Rozdziale Xl ust. 4 pkt 7 SIWZ.
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Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016/NI
5. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie

zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybraé¢ oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzag przestanki uniewaznienia postepowania,
o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 10 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski
S.A. nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Zabezpieczenie INSPEKTOR
MOST — Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016/NI”.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetniaC co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym kary umowne) bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu zaméwienia
nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z poreczenia lub gwarancji;

3) z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zapfaty catej kwoty
zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

5) musi jednoznacznie okreslac¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji;

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

7) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie - Zesp6t
Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;

8) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (1j. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia (Zamawiajacy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).
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Uwaga: Przed zlozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiajagcego

akceptacje jej tresci.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jesli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w pkt 3.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego WysoKosci.

10. Zamawiajgcy zwraca 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Powierzenie wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

3. Wykonawca przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyC realizacje zamoéwienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

3. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
zawartego w SIWZ, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy PZP.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie i na zasadach wskazanych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;j.
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10.

11.
12.

13.

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP.
Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.
Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.
Jezeli wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamowienia z wolnej reki lub zapytania o cene;

2) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwotujgcego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy PZP, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okreslac
zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mégt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 182 ustawy PZP.
Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminach przewidzianych do wniesienia odwotania
poinformowaé Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje
odwotanie, tj. pkt 4 ppkt 1-6.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oaz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do sgdu wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej |zby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes lIzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego wilasciwemu sgdowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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14. Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewddztwo Zachodniopomorskie -
Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyhskiego 3-4,
70-506 Szczecin.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewddztwie Zachodniopomorskim - Zespot
Parkow Krajobrazowych Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego jest Pan Andrzej Neczaj, e-
mail: info@abi4s.pl, tel. 601 176 017;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Kompleksowy nadzoér
inwestorski nad Inwestycja pn. Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-
Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”, Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016/Nl,
prowadzonym w trybie w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu: - w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
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2. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z pézn. zm.3) ), zwanego dalej ,rozporzgdzeniem 2016/679”, w celu umozliwienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale VI, do uptywu terminu do ich
wniesienia.

3. W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzgdzenia 2016/679,
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu.

4. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowieh umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

5. Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.

6. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé¢ od osoby, ktorej dane
dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o
ktérym mowa w art. 16 rozporzgadzenia 2016/679, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

Zataczniki do SIWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz Ofertowy;

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

Zatacznik nr 4 — Zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobow
Wykonawcy;

Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dot. przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej;

Zatacznik nr 6 — Wykaz ustug wykonanych;

Zatacznik nr 7 — Wzér Umowy;

Zatacznik nr 8 — Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia;
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONMAW Y .ttt ettt et

Nr KRS/nazwa firmy pod ktérag Wykonawca figuruje w CEIDG: ......................coiinnn,

Wykonawca nalezy do kategorii mikroprzedsiebiorstw lub matych i srednich przedsiebiorstw
(MSP): TAK*/NIE*
(do kategorii MSP nalezg przedsiebiorstwa, ktére zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktérych roczny
obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro)

Nr telefonu: ......coooiiiiiiiiieee, Nrfaksu: .ooovieii e,
Adres poczty elektroniCznej: ......ccoovieiiiiiiii

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdéwieniu prowadzonym w ftrybie przetargu nieograniczonego na
ustuge, pn.:

,Kompleksowy nadzér inwestorski nad Inwestycja pn. Przebudowa transgranicznego
mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”

1. Sktadam(-y) oferte na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z tre$cig SIWZ i na nastepujacych

warunkach:
A. Cena
Cena oferty Netto: ...ocvvvveviiviiiierceiecenen, zt
Stawka podatku VAT: 23%
Cena oferty brutto: .....ccocvviiiiiiiiiiiiciiinans zt

#?;- Zespdl At
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B. Doswiadczenie zaoferowanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w_specjalnosci_inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci
Nadzoru Inwestorskiego)

Oswiadczam(-y), ze dysponujemy nw. osobg (ktéra zostanie skierowana do realizacji zamowienia) - Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej (koordynatorem czynnosci Nadzoru Inwestorskiego), tj. osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, posiadajgcg przedstawione ponizej doswiadczenie nabyte po uzyskaniu
wymaganych uprawnien:

Okres petnienia

Funkcja Doswiadczenie nabyte po uzyskaniu funkcji inspektora nadzoru
wymaganych uprawnien, dla oceny kryterium Opis Inwestycji Wykonawca inwestorskiego lub kierownika
,Doswiadczenie zaoferowanego Inspektora - ) - i budowy na wskazanej Inwestycji
Imie i nazwisko Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci (nazwa |ﬂW€Sty’C'J|v Rodzaj !ﬁWEStyCII, . L
inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci Wartos¢ Inwestycji) Inwestor od dziefi/ m-c/rok — do dziefi/ m-

Nadzoru Inwestorskiego)” c/rok

Petniona funkcja

Inspektor Nadzoru Nazwa Inwestycji Okres pelnienia powierzonej
i funkcji
Ipwesfo_rs_kllegg w o L T P Wykonawca: !
specjalnosci inzynieryjnej petnienie funkcji inspektora nadzoru od
mostowej (koordynator inwestorskiego lub kierownika budowy na Rodzaj InwestyCji | e, |
czynnosci Nadzor inwestycji - przez co najmniej 6 miesiecy, a dzier/m-ci/rok
i ! Madzoru yel - . J . J e y. (budowa lub przebudowa lub remont | ... ( )
Inwestorskiego) w przypadku, gdy inwestycja trwata krocej to . -
. . obiektu mostowego o konstrukciji do...ooiiiiiiiinn
przez caly okres jej trwania (przy czym N
.......................... . L i . stalowej) L
inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie (dzieri/m-c/rok)
Imie i nazwisko przez Inwestora) - polegajacej na budowie | ... . .
lub przebudowie lub remoncie obiektu | ... Inwestor Petniona funkcja
--------------------- mostowego 0 konstrukcji stalowej, 0 WartoSCi | .
_________________________ tej inwestycji minimum 1.500.000,00 zt brutto | ] )
(stownie: jeden milion pieéset tysiecy 00/100 Okres trwania inwestycji*
------------------------- Z*ertto) Wartos'élnwestycji esssssssssesssasssssessassassesssanarannnnannnnns Od“"“"“"“.“n“
(da’[a WydaniaY NUMET i ZaKIES | e, | TTTTTTIITTITITERTTEImEmmmannm s
do..cciiiiiie

uprawnien) zt brutto
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Nazwa Inwestycji Wykonawca: Okres pelnienia powierzonej
funkcji
. . 0d...coviniiinnne
Rodzaj InwestyCji | e
(dzien/m-c/rok)
(budowa lub przebudowa lub remont | ...
obiektu budowlanego o konstrukcji [o [c JUPUITUTRPRN
stalowej
) (dzier/m-c/rok)
Inwestor:
...................................................... Petniona funkcja
Wartos'é Inwestycji ...................................................
zt brutto
Nazwa Inwestycji Wykonaweca: Okres pelnienia powierzonej
funkcji
. . od...coviviiiinnn.
Rodzaj INWeStYCji | e
dzien/m-c/rok
(budowa lub przebudowa lub remont | ... ( )
obiektu budowlanego o konstrukgji (oo TURUURIPRIN
stalowej
wej) (dzien/m-c/rok)
Inwestor:

Pelniona funkcja

EURCPEAN LMCN
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Nazwa Inwestycji Wykonaweca:
Okres pelnienia powierzonej
......................................................................................................... funkcji
Rodzaj InwestyCji | e Od.
(budowa lub przebudowa lub remont | ... (dzier/m-clrok)
obiektu mostowego o konstrukgciji
Sta|0wej) [ [0 T
...................................................... Inwestor: (dzieri/m-c/rok)
......................................................................................................... Pelniona funkcja
Wartosé Inwestycji =~ | e Okres trwania inwestycji*
[oTo [HUUPRRRTR
+ tt
2t brutto do..ieiieiee

UWAGA:
W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie beda wliczane do okresu doswiadczenia.
*Wpisac daty w przypadku gdy inwestycja trwafa krocej niz 6 miesiecy.
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2. Oswiadczam(-y), ze po uprzednim zapoznaniu sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
(zwang dalej ,SIWZ") uznaje(-my) sie za zwigzanego(-ych) okredlonymi w niej postanowieniami i
zasadami postepowania.

3. *Oswiadczam(-y), ze powierze(-my) podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamoéwienia:

NAZWA | ADRES OSOBY DO
PODWYKONAWCY ZAKRES POWIERZANYCH PRAC KONTAKTU

4.*Oswiadczam(-y), ze informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ... do... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji. W tym celu
przedktadam(-y) stosowne pismo, wykazujgce, iz zastrzezone przez Wykonawce informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Oswiadczam(-y), ze zapoznaliSmy sie ze Wzorem Umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ, i
zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okre$lonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Oswiadczam(-y), ze jestesmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni liczgc od uptywu terminu skfadania

ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy 00/100 ztotych) w formie/formach:

7. Oswiadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postepowania, iz wszystkie informacje zamieszczone w
naszej ofercie i zatgcznikach do oferty sg prawdziwe.
8. Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajgcym jest:

(imie i nazwisko) (funkcja; stanowisko)
e-mail: ...

faks: oo,

9. Oswiadczam(-y), ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

10. Oferte sktadamy na ... kolejno ponumerowanych stronach.
11. Na oferte sktadajg sie:

“‘b \l Amt
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*wypetnié¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(pieczec¢ i podpis osoby / 0séb wskazanych w dokumencie,

(miejscowosc, data)
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen

woli w jego imieniu)

#§ Farienl Amt
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Strona 28 z 54

JPreystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neuridnitz

- _~ iinerrey g
: Mecklenburg-VorpommemiBrandenburgPolska  EURGPEAN UNICH

gt

Projekt dofinansowany przez Unig Europejska

ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego”
INTE4



?
é\Q ( t)) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY Ii'
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL LW L

% Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie

s NN NN N A NAAN AR AR, /RN AN ASNN AR AR ARSI AR AN RN

Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016/NI

Zatacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONMAW CY ...ttt ettt et ettt e e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamodwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
ustuge, pn.:

,Kompleksowy nadzér inwestorski nad Inwestycja pn. Przebudowa transgranicznego
mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. * Oswiadczam(-y), ze zachodza podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
(podaé majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig(-ami), na podstawie przepisu art.
24 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

3. * Oswiadczam(-y), ze w stosunku do nastepujacego(-ych)innego(-ych) podmiotu(-téow), na
ktérego(-ych) zasoby powotuje(-my) sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
(podat petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia, o ktérych mowa
w art.24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / 0séb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

(pieczeé¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONMAW CY ...ttt ettt ettt

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamoéwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
ustuge, pn.:

»Kompleksowy nadzér inwestorski nad Inwestycja pn. Przebudowa transgranicznego
mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien sktadania ofert spetlniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

2. * Oswiadczam(-y), ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w Rozdziale VI ust. 1 ppkt 2) SIWZ polegam(-y) na zasobach
nastepujacego(-ych) Innego(-ych) Podmiotu(-téw):

(poda¢ petng nazwef/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
w nastepujacym zakresie:

(wskazaé w zakresie jakich warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach
Innego(-ych) Podmiotu(-téw))

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(piecze¢ Innego Podmiotu)

Nazwa INNego PoAmMiOtU: ... e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
ustuge, pn.:

»Kompleksowy nadzér inwestorski nad Inwestycja pn. Przebudowa transgranicznego
mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”

1. Oswiadczam(-y), ze zobowigzuje(-my) sie do oddania Wykonawcy:

NAZWA WYKONMAW CY ettt et ettt e e et eens

Powyzsze zasoby zostang udostepnione na ponizszych warunkach:

a) zakres udostepnianych Wykonawcy zasob6w naszego podmiotu:

d) charakter stosunku jaki bedzie nas laczyt z Wykonawca (w przypadku polegania na
zdolnosciach dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, podmiot
udostepniajgcy swoje zasoby jest zobowigzany do realizacji robét budowlanych lub ustug, do
ktérych zdolnosci te sg wymagane)

2. Oswiadczam(-y), ze na dzien skitadania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zamoéwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

iy Zospol
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3. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert spetlniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu, w

zakresie, w jakim udostepniam(-y) zasoby Wykonawcy.

(piecze¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Innego podmiotu i sktadania
oswiadczen woli w jego imieniu)

(miejscowosc, data)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(ztozy¢ w przepisanym terminie — vide Rozdziat VIl ust. 7 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KONMAW CY ottt e e et e e e e e

AAreS WY KON AW CY: .o

w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty na wykonanie ustugi pn.:

»Kompleksowy nadzér inwestorski nad Inwestycja pn. Przebudowa transgranicznego
mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”

1. Oswiadczam(-y), ze nie naleze(-my) z zadnym z wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferte lub oferte czesciowa
w niniejszym postepowaniu, do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieh publicznych.

(piecze¢ i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

(miejscowos$¢, data)

2. Oswiadczam(-y), ze Wraz ZWYKON@WCE: .....cuvuvniniiieiiaeeeiaieieieaeaeane naleze(-my) do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych.

Jednoczesnie wraz z o$wiadczeniem skfadam(-y)/nie skladam(-y)* dokumenty badz informacje
potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w

postepowaniu.

(piecze¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

(miejscowos$¢, data)

*
niepotrzebne skresli¢
UWAGI:
1. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia kazdy z Wykonawcow
sktada odrebne oswiadczenie.
2. Nalezy wypehic pkt 1 albo pkt 2.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VIl ust. 8 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

N F= AT e YT Y A o o = Y03 Y PP

o LT 0T o oY P
w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na wykonanie ustugi pn.:

»Kompleksowy nadzér inwestorski nad Inwestycja pn. Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na
most pieszo-rowerowy”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

Przedmiot ustugi
(w tym wartos¢ obstugiwanego kontraktu) Wartosé ustugi Daty Podmiot

(dla potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego wykonania zlecajacy
w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢ SIWZ)

L.p.
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Do przedstawionego wykazu ustug nalezy dotgczy¢é dowody okres$lajgce czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)
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. Zatacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA Nr ... /2019
zawartaw dniu ......... 2019 r. w Szczecinie, pomiedzy:

Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zespolem Parkéw Krajobrazowych Wojewoédztwa

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin, nr NIP: 851-31-64-722, nr
REGON: 321261746, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje: Ryszard Micko — Dyrektor
Zespotu Parkow Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

................................. zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktérego reprezentuje: ................ccoeeiiiinni.
zwanych tgcznie ,Stronami” a osobno ,Strong”

0 nastepujgcej tresci:
Preambuta

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, Symbol/Numer sprawy: SP.750.1.2016/NI, na ustuge
pn.: ,Kompleksowy nadzér inwestorski nad Inwestycjg pn. Przebudowa transgranicznego mostu
kolejowego Siekierki-Neurtdnitz na most pieszo-rowerowy”.

Przedmiotowe zamowienie jest dofinansowane ze S$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspotpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do
informaciji publicznej.

§ 1.

Postanowienia ogodlne.

1. Uzyte w niniejszej Umowie skroty i oznaczenia:

1) k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),

2) pr. aut. — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1191 ze zm.),

3) pr. bud. — ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

4) p.z.p. — ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.),

5) SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej Umowy Strony ustalajg znaczenie
nastepujacych pojec:

1) Cena oferty = wynagrodzenie ryczatltowe Wykonawcy — cena wskazana w Ofercie Wykonawcy
za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia publicznego pn. ,Kompleksowy nadzér inwestorski nad
Inwestycja pn. Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurldnitz na most pieszo-
rowerowy”.

2) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robot budowlanych, rysunki i opisy stuzgce realizacji Obiektu
budowlanego, operaty geodezyjne.

3) Dokumentacja Zadania — zbior dokumentéw opisujgcy Inwestycje pn. ,Przebudowa
transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurtdnitz na most pieszo-rowerowy” obejmujacy
w szczegolnosci: Projekt budowlany, Program prac konserwatorskich, Projekty wykonawcze,
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Przedmiar robét budowlanych, STWIORB i informacje dotyczgca BIOZ.

4) Dokument ubezpieczenia — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami i ogélnymi warunkami umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty wymagalnej skfadki
ubezpieczeniowej.

5) Dziennik budowy - urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisow,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiérki lub montazu; regulacje dotyczgce Dziennika budowy okresla Prawo budowlane
i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.).

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik roboét/Projektant/Gtéwny
projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci iinnych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez
organ samorzgdu zawodowego; osoba widniejaca w centralnym rejestrze, o ktérym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

7) Zamawiajacy — Inwestor w rozumieniu pr. bud.

8) Koordynator czynnosci Nadzoru Inwestorskiego - Inspektor nadzoru inwestorskiego
odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie
réznych specjalnosci.

9) Odbiér robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na
ocenie ilosci ijakosci robot budowlanych, ktére w dalszych fazach technologicznych danego
procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub/i nie wystepujg; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty
te mogg podlegac obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

10)Odbiér czesciowy/koncowy robét budowlanych— odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci
i zgodnosci z umowg wykonanej czesci/catosci robét budowlanych.

11)Oferta Wykonawcy = Oferta Nadzoru Inwestorsiego — oferta Wykonawcy wybranego przez
Zamawiajgcego, ktéra przedstawiata najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu iinnych kryteriow
odnoszgcych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego — stanowigca podstawe do zawarcia
niniejszej Umowy.

12)Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — inny podmiot, ktory zawart z Wykonawcg wybranym
przez Zamawiajgcego przediozong Ilub zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego.

13)Projekt budowlany — opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzgdzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 ze zm.) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

14)Projekt wykonawczy - opracowanie uzupetniajgce i uszczegotawiajgce Projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robét
budowlanych, sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

15)Protokét odbioru robét budowlanych — dokument sporzgdzony na okoliczno$é odbioru robét
budowlanych.

16) Protokét odbioru czesciowego/koncowego robét budowlanych — dokument sporzgdzony na
okolicznos$¢ odbioru czesciowego/koncowego robot budowlanych.

17)Protokét z narady koordynacyjnej —dokument sporzgdzony na okolicznos¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjne;j.

18) Protokoét odbioru koncowego ustugi Nadzoru Inwestorskiego — dokument sporzgdzany na
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okolicznos¢ odbioru kohcowego ustugi bedacej przedmiotem niniejszej Umowy

19) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét, sporzgdzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3
p.z.p.

20)Teren budowy - przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

21)Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zaméwienia publicznego,
zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (odpowiednio umowa od dalsze podwykonawstwo).

22)Wykonawca = Nadzér Inwestorski — zleceniobiorca ustugi bedacej przedmiotem niniejszej
umowy.

23) Wykonawca Inwestycji — zleceniobiorca rob6t budowlanych pn. ,Przebudowa transgranicznego
mostu kolejowego Siekierki-Neurldnitz na most pieszo-rowerowy”.

24)Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem niniejszej Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
jej niewykonania lub nienalezytego wykonania.

25)Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy z jej urzgdzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, atakze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobéw, sprzetu itp.

26) dni — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe;

27) dni robocze -nalezy przez to rozumie¢ kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Interpretacje niniejszej Umowy i jej integralnych zatgcznikow:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym w Umowie),
c) Oferta Wykonawcy,

3) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac¢ informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedag
sporzadzane w jezyku polskim.

5) Srédtytuty paragraféw nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

4. Sposo6b komunikowania sie Stron:

1) Strony w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy wskazg sobie nawzajem
adresy poczty elektronicznej oraz nr faksu wtasciwe dla korespondencji wynikajacej z jej realizaciji.

2) W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informaciji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 2 dni
roboczych w formie pisemnej fakt ich otrzymania.

3) Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;j.
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§ 2.

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie przez Wykonawce ustugi kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad Inwestycjg pn. Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-
Neurudnitz na most pieszo-rowerowy” — zwanej dalej ,Nadzorem Inwestorskim”.

2. Przedmiot Umowy obejmuje:

1) Delegowanie przez Wykonawce niezbednej liczby oséb, tj. Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego do
sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 26 pr. bud. i
warunkami pozwolenia na budowe, poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robét wyrobow zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;

c) sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczen budowy.

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozeh, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania
urzgdzen technicznych;

f) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢é zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

2) Zarzadzanie przez Wykonawce procesem inwestycyjnym, w szczegolnosci poprzez:

a) organizacje, koordynacje oraz nadzoér nad prawidtowg realizacjg Inwestycji,

b) dbatos¢ o ochrone interesobw Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych oraz
ekonomicznych zwigzanych z realizacjg Inwestycji na podstawie Dokumentacji, pozwolenia na
budowe, przepiséw i obowigzujgcych Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej oraz zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Inwestycji umowy,

c) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
wykonania z Dokumentacjg zadania, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartg przez Zamawiajgcego z
Wykonawcg Inwestycji umowa,

d) udziat w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy Inwestyciji,

e) biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg
Inwestycji;

f) udziat w weryfikacji i uzgodnieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcyg Inwestycji przedktadanego przez Wykonawce Inwestycji po
zawarciu umowy na wykonanie Inwestycji,

g) kontrole terminowos$ci wykonywania roboét i prac na Inwestyciji, w tym zgodnosci z obowigzujgcym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

h) rozliczanie stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego zgodnie z obowigzujgcym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym sprawdzanie informacji i kalkulacji
przedstawianych przez Wykonawce Inwestycji (zgtoszenia, protokoty, faktury),

1) catosciowe prowadzenie dokumentacji technicznej Inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji Inwestycji,
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i) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy i
dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robat,

k) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioréw wykonanej Inwestycji, w tym
sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i jej zgodnosci ze stanem faktycznym,

I) wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robdét, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajgcych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgacych wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji technicznej i uzyskania zgody autora projektu na zmiany,

m)uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczgcych watpliwosci zwigzanych z projektem i
zawartymi w nim rozwigzaniami;

n) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Wykonawce Inwestyciji,

0) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska;

p) kontrolowanie zgodnosci oznakowania robaét,

gq) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce Inwestycji zasad BHP i przepisow
przeciwpozarowych;

r) wstrzymanie rob6t w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg Inwestycji i obowigzujgcymi przepisami;

s) w razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych dziatajgc scisle w
porozumieniu z Zamawiajgcym - spisanie z kierownikiem budowy, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz nadzoru autorskiego protokotu koniecznosci, podajgc
przyblizony koszt tych robét i wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich
wykonania oraz opracowania, w miare potrzeby, dla tych robdt niezbednej dokumentacii
projektowo-kosztorysowej;

t) uczestnictwo w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w
celu zbadania zgodnosci realizacji robét budowlanych z pozwoleniem na budowe i Projektem.

u) udziat w weryfikacji raportdw Wykonawcy Inwestycji z realizacji Inwestycji oraz ewentualnego
programu naprawczego przekazanego przez Wykonawce Inwestyciji,

V) organizowanie narad koordynacyjnych Inwestycji nie rzadziej niz raz w miesigcu oraz
protokotowanie ich ustalen,

w) sktadanie Zamawiajgcemu sprawozdan z wykonywania Nadzoru Inwestorskiego oraz z realizacji
Inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowg w okresach miesiecznych,

X) udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Inwestyciji.
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ, Ofercie Wykonawcy a takze w Dokumentac;ji
opisujgcej Inwestycje pn. ,Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurtdnitz na
most pieszo-rowerowy” w szczegoélnosci Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Inwestycji
oraz Dokumentacji Zadania.

Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz z wszystkimi zatgcznikami, w tym
ewentualne pytania o wyjasnienie tresci SIWZ wraz z odpowiedziami oraz modyfikacje tresci SIWZ;

2) Oferta Wykonawcy.

3) Dokumentacja opisujgca Inwestycje pn. ,Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-

Neurudnitz na most pieszo-rowerowy”.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3) w dniu podpisania
niniejszej Umowy, z takim zastrzezeniem, ze egzemplarz Umowy z Wykonawcg Inwestycji zostanie
przekazany Wykonawcy niezwtocznie po jej zawarciu, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia jej zawarcia.

§ 3.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

_— [ | l l t c l I CB - “g ’\ L zowych % JII.3\::|mrtn|rn-'.':]c:1E5rt::-ruL:I'l
S HIPEAN MO
EUROPEAN UNIGN Strona 40 z 54

"k Meckhanburg-Varpommenm/BrandenburgPolska
Projekt dofinansowany przez Unig Europejska Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neurldnitz
ze srodkow Europejskiege Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego”
INT54



é\‘g £ @) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'-'

LAND \ EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL “&* Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
A N NN NN AN AT AR AR, AN AN AN AN AN AR AN AN AN
Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016/NI
1. Swiadczenie Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce rozpocznie sie od dnia zawarcia niniejszej
Umowy i bedzie trwato do dnia odbioru koncowego Inwestycji i uzyskania pozwolenia na jej
uzytkowanie, nie dtuzej jednak niz 22 miesigce od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
2. Wykonywanie Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce na Terenie Budowy (czynny nadzor)
rozpocznie sie z dniem przekazania tego terenu Wykonawcy Inwestyciji.
3. Wykonawca jest zwigzany terminami okreslonymi w niniejszej Umowie a takze odnosnymi terminami
wynikajgcymi z Dokumentaciji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 pkt 3) Umowy, w szczegolnosci terminami
wynikajgcymi z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Inwestycji oraz STWIORB.

§4.
Obowiazki Zamawiajacego.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji, zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy oraz wszystkich innych informacji
lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu, niezbednych do prawidlowe] realizacji Przedmiotu
Umowy;

2) Scista wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

3) w zakresie w jakim to bedzie mozliwe, udzielanie Wykonawcy, na jego wniosek, pomocy w uzyskaniu
informac;ji lub dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

4) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

5) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na warunkach i w terminach okreslonych w niniejsze;j
Umowie.

§5.
Obowiazki Wykonawcy.

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) swiadczenie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zakresem okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy oraz z
zachowaniem zasad dobrych obyczajow oraz najwyzszg starannoscig, wymagang od podmiotu
profesjonalnie wykonujgcego tego typu ustugi;

2) $wiadczenie Nadzoru Inwestorskiego przy zapewnieniu personelu posiadajgcego zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze i wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym odpowiedniej liczby inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajgcych stosowne
uprawnienia w okreslonej specjalnosci w przypadku istnienia takiej koniecznosci z uwagi na
przedmiot wykonywanych robét branzowych na Inwestycji w danym czasie;

3) sprawowanie czynnego nadzoru (fizycznej obecnosci na terenie Inwestycji, tj. wizytowania terenu
budowy) w takich odstepach czasu i takg iloscig personelu aby zapewni¢ jego skutecznos¢, z takim
zastrzezeniem, ze:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej mostowej (koordynator czynnosci
Nadzoru Inwestorskiego) — powinien by¢ obecny nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu (od momentu
przekazania terenu budowy Wykonawcy),

b) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcy stosowne uprawnienia w okre$lonej
specjalnosci — powinni by¢ obecni w czasie wykonywania robét branzowych;

4) sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu protokotdw z narad koordynacyjnych, o ktorych
mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) lit. v), w terminie 7 dni od dnia odbycia narady;

5) sktadanie Zamawiajgcemu Sprawozdan Miesiecznych, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) lit. w) w
ciggu 10 dni od dnia zakohczenia kazdego miesigca kalendarzowego. Sprawozdanie miesieczne
powinno zawiera¢ nastepujgce informacije:

a) opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,

b) naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,

c) plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

d) opis powstatych problemoéw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia (takze ew.
roszczen),

e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

f) fotografie dokumentujgce postep Inwestycji (minimum 10 fotografii).

Mes o Amt
-.-? L l t c l I cb - W Knjcbrazawych Barnim-Oderbruch
e Meckhanburg-VorpommenmiBrandenburgPolska  EUROPEAN UNICN Strona 41 7 54

Projekt dofinansowany przez Unig Europejska Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neurldnitz
ze srodkow Europejskiege Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego”
INTS4




é\‘g £ @) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'-'

LAND ~\ EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL Hi'i' Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
s N NN NN AN AR AR AT PN AN RPN AN AR AR AR, AR AN,

Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016/NI
W _okresie poprzedzajgcym rozpoczecie wykonywania Inwestycji (przekazanie terenu budowy

Wykonawcy Inwestycii) dopuszcza sie, aby sprawozdanie nie zawierato ww. informacji a jedynie
wskazywato wykonywane przez Wykonawce w przepisanym okresie czynnosci. Zamawiajgcy
zatwierdza Sprawozdanie lub odmawia jego zatwierdzenia, wyznaczajgc przy tym Wykonawcy
termin_na usuniecie jego wad, w_terminie 5 dni roboczych od dnia jego przekazania przez
Wykonawce.

6) udzielanie i przekazywanie pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiajacego, o ktéorych mowa w w
§ 2 ust. 2 pkt 2) lit. x), w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma Zamawiajgcego w tym
zakresie.

2. Przekazywanie Zamawiajgcemu dokumentacji i odpowiedzi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4-6)
nastepowac bedzie kazdorazowo w formie pisemnej — pisma opatrzonego podpisem upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy dostarczonego do siedziby Zamawiajgcego oraz rownolegle zapisu pliku
w formie edytowalnej za posrednictwem poczty e-mail.

3. Wszelkie polecenia Nadzoru Inwestorskiego skutkujgce zmiang wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
lub zmiang terminu muszg uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego

§ 6.

Przedstawiciele Stron.

1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawcg oraz dokonywania
czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy Jest/sa

2. Osobami upowaznionymi ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiajgcym oraz dokonywania
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy jest/sq

3. Upowaznienia, o ktorych mowa w ust. 1-2 nie obejmujg prawa do zawierania aneksow do Umowy,
wypowiedzenia albo odstgpienia od Umowy albo zwolnienia drugiej Strony z jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

§7.

Personel Wykonawcy.

1. Zgodnie z Ofertg Wykonawca ustanawia jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestorskiego):

2. Do obowigzkow koordynatora czynnosci Nadzoru Inwestorskiego nalezy:
1) wykonywanie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w swojej specjalnosci;
2) koordynowanie czynnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego;
3) uczestnictwo w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w celu

zbadania zgodnos$ci realizacji rob6t budowlanych z pozwolenie na budowe i Projektem;

4) reprezentowanie Wykonawcy w sprawach wykonywania niniejszej Umowy.

3. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy obiektywnie konieczna stanie sie zmiana osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie
i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajac jego kwalifikacje i do$wiadczenie, co
najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.
3, co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania
obowigzkow. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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5.

=

Zwioka w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku ciggtosci pracy lub dyspozycyjnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej mostowej (koordynatora czynnosci
Nadzoru Inwestorskiego) o okreslonych kwalifikacjach i doswiadczeniu lub jakiegokolwiek Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgfaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy z

zgdaniem zmiany okre$lonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy (w tym

Dalszego Podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 4.

. Wykonawca bedzie kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym nie dtuzszym

niz 5 dni roboczych, przedkfadat aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz kserokopie zaswiadczen potwierdzajgcych posiadane uprawnienia
wzgledem wszystkich oséb wykonujacych z jego ramienia Nadzér Inwestorski.

§ 8.

Podwykonawcy.

. Wykonawca moze realizowaé Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw.
. W takim wypadku Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac przez

podwykonawce przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej z
nim umowy. Do zmian umoéw o podwykonawstwo zdanie pierwsze stosuje sie odpowiednio.

. Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezytg realizacje ustugi.

. Zawarcie Umowy z podwykonawcg nie stwarza zadnych stosunkéw zobowigzaniowych pomiedzy

Zamawiajgcym i ktérymkolwiek z podwykonawcéw, w szczegolnosci w zakresie odpowiedzialnosci za
zaptate za dokonane czynnosci przez podwykonawcéw.

§ 9.

Ubezpieczenie Wykonawcy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze pozostaje ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z Przedmiotem Umowy na sume gwarancyjng nie nizszg niz
1.000.000,00 zt na dowdd czego przedstawit Zamawiajgcemu w dniu podpisania Umowy odpowiedni
dokument ubezpieczeniowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ciggto$ci ochrony ubezpieczeniowej przez caty okres

obowigzywania niniejszej Umowy, w tym do opfacania wszystkich naleznych rat lub sktadek.

. W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym jednak niz 7 dni, Wykonawca przedtozy,

potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem, dokumenty potwierdzajace:
1) opfacenie sktadek ubezpieczenia, ktorych termin zaptaty minat;
2) posiadanie zawartej umowy ubezpieczenia.

§ 10.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci.

. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy (Cena oferty), na kwote ...l zt brutto (stownie:

..................................................................... ).

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie koszty
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jakie poniesie Wykonawca w zwigzku z jego wykonywaniem. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zgdania podwyzszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem przypadku
okreslonego w ust. 15.

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy pfatne bedzie w czesciach w nastepujacy sposob:
1) 90 % wynagrodzenia — zostanie wyptacone na podstawie faktur vat czesciowych - na warunkach

okreslonych w niniejszym paragrafie;
2) 10 % wynagrodzenia — zostanie wyptacone na podstawie faktury vat koncowej — na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie ptatne Wykonawcy sukcesywnie w rownych
ratach miesiecznych. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2, zostanie wyptacone Wykonawcy
po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej uzytkowanie albo uptywie
22 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w zaleznosci od tego ktére z tych zdarzen nastagpi jako
pierwsze, z zastrzezeniem ust. 6 i 7.

5. Podstawg wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1, sg faktury vat cze$ciowe wystawiane
przez Wykonawce po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Sprawozdania miesiecznego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 5) Umowy, obejmujgcego dany miesigc kalendarzowy, ktérego dotyczy ptatnosc.
Podstawg wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2, jest faktura vat koncowa wystawiana
przez Wykonawce po podpisaniu przez strony Protokotu odbioru koncowego ustugi Nadzoru
Inwestorskiego odpowiednio po dokonaniu odbioru kohcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na
jej uzytkowanie albo uptywie 22 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy odmowi podpisania Protokotu odbioru koncowego ustugi Nadzoru Inwestorskiego po
uptywie 22 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w sytuacji w ktorej za brak dokonania odbioru
koncowego Inwestycji lub uzyskania pozwolenia na jej uzytkowanie do uptywu tego terminu wine bedzie
ponosi¢ Wykonawca.

7. W przypadku gdy dokonanie odbioru korncowego Inwestycji i uzyskanie pozwolenia na jej uzytkowanie
nastgpi przed wyptatg catosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1, wynagrodzenie o ktérym
mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w catosci pomniejszone o wysoko$¢ wynagrodzenia wyptaconego
dotychczas.

8. Suma wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1, poza sytuacjg koniecznosci zastosowania mechanizmu waloryzacji okreslonego
w ust. 15.

9. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

10. Ptatnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy

11. Ptatnoéci bedg dokonywane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionego przez Wykonawce oryginatu faktury VAT
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

12. Faktury VAT wystawiane bedg wystawiane z uwzglednieniem nastepujgcych oznaczeh podmiotow:
Nabywca: Wojewddztwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498;
Ptatnik: Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin, NIP: 851-31-64-722.

13. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ............................. .

14. Za dzienh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
15. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato korekcie w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
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16. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1, korekta wynagrodzenia bedzie odpowiadata
zmianie stawki podatku VAT (+/-) i bedzie miata zastosowanie wylgcznie do tych ptatnosci, ktore
obejmujg tg czes¢ swiadczenia ustugi, ktdra bedzie realizowana po wejsciu w zycie przedmiotowe;
zmiany.

17. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 2 i 3, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
stosowny wniosek oraz wyliczenia uzasadniajgce korekte wynagrodzenia, zawierajgce w
szczegolnosci wysokos$¢ kosztéw osobowych poszczegdélnych pracownikéw zaangazowanych w
realizacje ustugi wraz z wymiarem i zakresem ich zaangazowania. Zamawiajgcy dokona zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci odpowiadajgcej rzeczywistym kosztom ponoszonym przez
Wykonawce w wyniku tych zmian, jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce oraz gdy przedstawione przez Wykonawce kalkulacje, o ktérych mowa w
ust. 16, bedg w sposob wystarczajgcy wykazywaty zasadnos¢ zmiany wynagrodzenia. Korekta
wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie wytgcznie do tych pfatnosci, ktére obejmujg tg czesé
swiadczenia ustugi, ktéra bedzie realizowana po wejsciu w zycie tej zmiany.

§ 11.
Prawa autorskie.

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czeséci) w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosé
autorskich praw majgtkowych do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji niezbednych do korzystania
z przekazanych utworéw, w szczegdlnoéci takich jak: ekspertyzy/opinie techniczne, stanowiska,
wnioski, sprawozdania miesieczne oraz odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego - przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych
oSwiadczen stron wtym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rbwnoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego witasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na
ktorych utrwalono utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
umowy.
2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworéw bedzie mogt korzystaé z nich w catosci lub w czesci na nastepujgcych polach eksploataciji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, wtym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, witgczajac kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

3. Strony ustalajg, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac
w catosci, w czedci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikac;ji itd.

4. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
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1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnosé za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, wtym koszty obstugi prawnej
postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane zewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.
5. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastagpi z chwilg odstgpienia.

§12.
Klauzula poufnosci.

1. Wszelkie dokumenty, informacje i dane przekazane Wykonawcy lub uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg Umowy mogg by¢ wykorzystywane tylko w celu realizacji Umowy.

2. Wszelkie dokumenty, informacje i dane, a takze ich nosniki, przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i po wykonaniu,
wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwtocznego zwrotu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za osoby, ktére w jego imieniu wykonujg powierzone zadania,
szczegolnie za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem tych oséb, oraz za zachowanie
przez nich tajemnicy informaciji poufnych, zwigzanych z realizacjg Umowy.

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania na zasadach okreslonych w przepisach p.z.p. na kwote réwng ... % Ceny
oferty, f.o .o ZE (STOWNIE: Lo ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zapfate kar umownych.

. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg
lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach p.z.p. pod warunkiem ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
Zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ przez czas okreslony w Umowie.

g b~ W
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§ 14.
Kary umowne.

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy - w wysokosci
0,5 % Ceny oferty za kazdy dzien i od kazdej osoby petnigcej Nadzér, ktérej obecnosé byta
przewidziana lub wymagana w danym dniu;

2) za kazdy dzien zwtoki w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Inwestycji
robot - w wysokosci 0,5 % Ceny oferty za kazdy dzien zwtoki;

3) za kazdy dzieh zwioki w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji i odpowiedzi, o ktérych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4-6) Umowy — w wysokosci 0,25 % Ceny Oferty za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za ,zgodnosé z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1500,00 zt (stownie: tysigc 00/100 ztotych) za kazdy taki przypadek;

5) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 Umowy
— w wysokosci 0,5 % Ceny oferty za kazdy dzien zwtoki;

6) za kazdy przypadek naruszenia klauzuli poufnosci, o ktérej mowa w § 12 Umowy, w wysokosci
2000,00 zt (stownie: tysigc 00/100 ztotych) za kazdy taki przypadek;

7) za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, pomimo
bezskutecznego wezwania Zamawiajgcego wyznaczajgcego termin 5 dni roboczych na
usuniecie stwierdzonych uchybien — w wysokosci 5 % Ceny oferty za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% Ceny oferty.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny oferty.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych
w Kodeksie cywilnym a takze odszkodowania z tytutéw nieobjetych karami umownymi.

4, Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwiloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bez wczesniejszego
wzywania do zaptaty tych kar.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 15.
Przestanki rozwigzania Umowy.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystgpienia
przynajmniej jednej z ponizszych przestanek:

1) Wykonawca odmawia bez uzasadnienia lub zaniedbuje wykonywania czynnosci, do ktérych jest
zobowigzany — po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiajgcego wyznaczajgcego termin 5
dni roboczych na usunigcie stwierdzonych uchybieh — w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu;

2) Wykonawca w sposob razgcy narusza postanowienia Umowy, co ma istotny negatywny wptyw na
realizacie Umowy z Wykonawcg Inwestycji, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Zamawiajgcego wyznaczajgcego termin 5 dni roboczych na usuniecie stwierdzonych uchybien — w
terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu;

3) W przypadku dwukrotnego wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 7) Umowy — w
terminie do 30 dni od dnia dwukrotnego wystgpienia;

4) Suma naliczonych Wykonawcy kar umownych - przekroczy 20 % Ceny oferty — w terminie do 30 dni
od dnia przekroczenia,
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5) W przypadku zwioki, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 5) przekraczajgcej 10 dni - w terminie do 30
dni od dnia przekroczenia;

6) W przypadku dwukrotnego wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 6) Umowy - w
terminie do 30 dni od dnia dwukrotnego wystgpienia.

. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem 1 - miesiecznego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym
zostato ztozone os$wiadczenie o wypowiedzeniu umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
jedynie wynagrodzenie nalezne do dnia uptywu terminu wypowiedzenia.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie bedzie leze¢

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Przedmiotu umowy.

. Zardbwno wypowiedzenie jak i odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wskazania podstawy prawnej oraz faktycznej wypowiedzenia lub odstgpienia.

§ 16.
Klauzula RODO

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”:

1) administratorem danych osobowych jest Zespdt Parkéow Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, jest Pan Andrzej Neczaj: adres e-mail, iodo@zpkwz.pl, telefon 601176017

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z realizacjg niniejszej umowy,

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania oraz umowa w oparciu o przepisy ustawy o dostepie do informacji
publicznej,

5) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

6) posiadajg Panstwo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczgcych narusza przepisy RODO;

7) nie przystuguje Panstwu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pahstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§17.
Postanowienia koncowe

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$¢ jakichkolwiek wierzytelnosci

wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.
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3. W przypadkach nieunormowanych w Umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych;
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle niniejszej Umowy wiasciwy bedzie sad dla siedziby
Zamawiajgcego oraz prawo polsKkie.

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

s i o
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

Szczegoétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ)

1. Ogodlny opis Przedmiotu zamowienia:

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga polegajgca na sprawowaniu kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizowang przez Zamawiajgcego Inwestycja pn.: ,PRZEBUDOWA
TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-
ROWEROWY”.

Inwestycja dotyczy dostosowania mostu na wschodnim korycie rzeki (rozlewiska) oraz zagospodarowania
do ruchu turystycznego terenu wyspy mineralnej lezgcej pomiedzy oboma korytami (wschodnim i
zachodnim) rzeki, pieszo-rowerowego wraz ze stworzeniem miejsc wypoczynku i punktow widokowych.

Inwestycja, nad ktérg sprawowany ma by¢ nadzér, bedzie polegata na wykonaniu petnego zakresu robét
zgodnie z dokumentami opisujgcymi Inwestycje (Dokumentacja projektowa, przedmiar, STWIORB, SIWZ,
Umowa etc.)

Dokumenty opisujgce Inwestycje sg dostepne na stronie internetowej Zamawiajgcego:
http://www.zpkwz.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/213-przebudowa-transgraniczneqo-mostu-
kolejowego-siekierki-neuruednitz-na-most-pieszo-rowerowy

Zaprojektowana Inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:

1) zmiane funkgiji istniejgcego mostu kolejowego na pieszo-rowerowy,

2) przebudowe istniejgcego mostu kolejowego w zakresie przebudowy nawierzchni oraz montaz na jego
dtugosci elementow matej architektury,

3) nadbudowe mostu kolejowego o dwupoziomowg platforme widokowa,

4) remont konstrukcji mostu,

5) budowe drogi rowerowej na diugosci mostu oraz na istniejgcym nasypie kolejowym na tzw. wyspie
mineralnej,

6) remont istniejgcych dwoch, zabytkowych przyczétkdw nieistniejgcego mostu kolejowego oraz ich
dostosowanie do funkcji punktow widokowych,

7) zagospodarowanie terenu tzw. wyspy mineralne;j.

Przedmiotowa Inwestycja jest dofinansowana ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspdtpracy Interreg V. A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

2. Szczegotowy opis Przedmiotu zaméwienia:
A. Zakres swiadczen Wykonawcy:

Wykonawca przedmiotowego zamoéwienia (zwany dalej ,Nadzorem Inwestorskim”) bedzie
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zobowiazany do:

1) Delegowania Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego do sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
warunkami pozwolenia na budowe, poprzez:

g) reprezentowanie inwestora (Zamawiajgcego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

h) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot
wyrobow zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;

i) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

j) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigecia wad, a takze, na zgdanie inwestora
(Zamawiajgcego), kontrolowanie rozliczen budowy.

k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi roboét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takze wymagajagcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych
zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
urzgdzen technicznych;

I) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

2) Nadzér Inwestorski bedzie ponadto zobowigzany do zarzadzania procesem inwestycyjnym, w
szczegolnosci poprzez:

a) organizacje, koordynacje oraz nadzor nad prawidtowg realizacjg Inwestyciji,

b) dbatos¢ o ochrone intereséw Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych oraz ekonomicznych
zwigzanych z realizacjg Inwestycji na podstawie Dokumentacji, pozwolenia na budowe, przepiséw i
obowigzujgcych Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej oraz zawartej przez Zamawiajgcego z
Wykonawcg Inwestycji umowy,

c) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej wykonania
z Dokumentacjg zadania, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Inwestycji umowa,

d) udziat w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy Inwestyciji,

e) biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg Inwestycji;

f) udziat w weryfikacji i uzgodnieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcyg Inwestycji przedktadanego przez Wykonawce Inwestycji po zawarciu umowy na
wykonanie Inwestyciji,

g) kontrole terminowosci wykonywania robot i prac na Inwestycji, w tym zgodnosci z obowigzujgcym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

h) rozliczanie stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego zgodnie z obowigzujgcym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym sprawdzanie informacji i kalkulacji przedstawianych
przez Wykonawce Inwestycji (zgtoszenia, protokoty, faktury),
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i) catosciowe prowadzenie dokumentaciji technicznej Inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji Inwestyciji,

i) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy i
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robot,

k) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbiorow wykonanej Inwestycji, w tym
sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i jej zgodnosci ze stanem faktycznym,

I) wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentac;ji projektowej dostrzezonych w trakcie realizacji
robét, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajgcych zaprojektowane
rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji
technicznej i uzyskania zgody autora projektu nha zmiany,

m)uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczgcych watpliwosci zwigzanych z projektem i zawartymi
W nim rozwigzaniami;

n) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Wykonawce Inwestyciji,

0) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczgcych ochrony

Srodowiska;

16) kontrolowanie zgodnos$ci oznakowania robot,

17) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce Inwestycji zasad BHP i przepiséw
przeciwpozarowych;

18) wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowag zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg Inwestycji i obowigzujgcymi przepisami;

19) w razie koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych dziatajgc $cisle w
porozumieniu z Zamawiajgcym - spisanie z kierownikiem budowy, przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz nadzoru autorskiego protokotu koniecznosci, podajgc przyblizony
koszt tych robdt i wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz
opracowania, w miare potrzeby, dla tych robot niezbednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

20) uczestnictwo w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w celu
zbadania zgodnosci realizacji robot budowlanych z pozwoleniem na budowe i Projektem.

21) udziat w weryfikacji raportow Wykonawcy Inwestycji z realizacji Inwestycji oraz ewentualnego
programu naprawczego przekazanego przez Wykonawce Inwestyciji,

22) organizowanie narad koordynacyjnych Inwestycji nie rzadziej niz raz w miesigcu oraz
protokotowanie ich ustalen,

23) sktadanie Zamawiajgcemu sprawozdan z wykonywania Nadzoru Inwestorskiego oraz z realizacji
Inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowg w okresach miesiecznych,

24) udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

B. Personel Wykonawcy:

Zamawiajacy bedzie wymagat aby Wykonawca dysponowat dla realizacji przedmiotowego
zamowienia co najmniej 1 osoba o nw. kwalifikacjach:

- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, koordynatorem
czynnosci Nadzoru Inwestorskiego, tj. osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

Wykonawca jest przy tym zobowigzany do zapewnienia personelu posiadajgcego zdolnosci,

_— [ | l l t c l I CB - “g ’\ L zowych % JII.3\::|mrtn|rn-'.':]c:1E5rt::-ruL:I'l
S HIPEAN MO
EUROPEAN UNICGH Strona 52 z 54

"k Meckhanburg-Varpommenm/BrandenburgPolska
Projekt dofinansowany przez Unig Europejska Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki — Neurldnitz
ze srodkow Europejskiege Funduszu Rozwoju Regionalnego  do ruchu turystycznego”
INT54



}
é £ @) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY Ii'

LAND W& EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL Hi'i' Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
s N NN NN AN AR AR AT PN AN RPN AN AR AR AR, AR AN,

Symbol /Numer sprawy: SP.750.1.2016/NI

doswiadczenie, wiedze i wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamoéwienia, w tym odpowiedniej liczby inspektoréw nadzoru inwestorskiego
posiadajacych stosowne uprawnienia w okreslonej specjalnosci w przypadku istnienia takiej
koniecznosci z uwagi na przedmiot wykonywanych robét branzowych na Inwestycji w danym
czasie.

Za Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Zamawiajgcy przyjmuje uczestnika procesu budowlanego
posiadajgcego wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia
skomplikowania dziatalnosci iinnych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone
decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez organ samorzgdu zawodowego; osoba widniejgca
w centralnym rejestrze, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te
izbe

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — osoby, ktére przed dniem
wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywaé zgodnie
z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie
z art. 12a ustawy Prawo budowlane — samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art.
12 ust. 1 ustawy, mogg rowniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

. Inne postanowienia:

1. Wszelkie polecenia Nadzoru Inwestorskieqo skutkujace zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji lub zmiang terminu musza uzyskaé pisemna akceptacje Zamawiajacego.

7) Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do sprawowania czynnego nadzoru (fizycznej
obecnosci na terenie Inwestycji=wizytowania terenu budowy) w takich odstepach czasu i taka
iloscig personelu aby zapewni¢ jego skutecznosé, z takim zastrzezeniem, ze:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, koordynator czynnosci
Nadzoru Inwestorskiego — powinien by¢ obecny nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu (od momentu
przekazania terenu budowy Wykonawcy),

b) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcy stosowne uprawnienia w okreslonej
specjalnosci — powinni by¢ obecni w czasie wykonywania robét branzowych.

8) Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania i przekazania Zamawiajgcemu protokotéw z narad
koordynacyjnych, o ktérych mowa w Cze$¢ A, ust. 2, pkt 22) Opisu, w terminie 7 dni od dnia odbycia
narady.

9) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia Zamawiajgcemu Sprawozdania Miesiecznego, o ktérym
mowa w Czes¢ A, ust. 2, pkt 23) Opisu, w ciggu 10 dni od zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego. Sprawozdanie miesigczne powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

g) opis postepu roboét w stosunku do przyjetego harmonogramu,

h) nakfady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,

i) plan robdét i finansowania na kolejne miesigce,

j) opis powstatych problemdw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia (takze ew.
roszczen),

k) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

|) fotografie dokumentujace postep Inwestycji (minimum 10 fotografii).
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W _okresie poprzedzajgcym rozpoczecie wykonywania Inwestycji (przekazanie terenu budowy

Wykonawcy Inwestycii) dopuszcza sie, aby sprawozdanie nie zawierato ww. informacji a jedynie
wskazywato wykonywane przez Wykonawce w przepisanym okresie czynnosci. Zamawiajgcy
zatwierdza Sprawozdanie lub odmawia jego zatwierdzenia, wyznaczajgc przy tym Wykonawcy
termin_na usuniecie jego wad, w_terminie 5 dni roboczych od dnia jego przekazania przez
Wykonawce.

10) Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia i przekazania pisemnych odpowiedzi na pytania
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w Czesc¢ A, ust. 2, pkt 24) Opisu, w terminie 5 dni roboczych od
dnia otrzymania pisma Zamawiajgcego w tym zakresie.

11) Zamawiajgcy wymaga, aby przy Wykonawca posiadat przez caty okres wykonywania zamowienia
ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej ha sume gwarancyjng nie nizszg niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion 00/100
ztotych). Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania ciggtosci zawartej umowy
ubezpieczenia przez caty okres wykonywania zamowienia.
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