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Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlana pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zrbwnowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Symbol /Numer sprawy: Przygotowat:

SP.750.3.2015/MO Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

Zatwierdzit:
Kierownik Zamawiajacego
Ryszard Mi¢ko — Dyrektor Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego

Przedmiotowe zamowienie jest dofinansowane ze S$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu

Wspéipracy Interreq V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
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ROZDZIAL | Nazwa oraz adres Zamawiajacego

ROZDZIAL I Tryb udzielenia zamoéwienia

ROZDZIAL 11l Informacje ogélne

ROZDZIAL IV Opis przedmiotu zamoéwienia

ROZDZIAL V Termin wykonania zamowienia

ROZDZIAL VI Warunki udziatlu w postepowaniu

ROZDZIAL VII Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

ROZDZIAL VIII Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

ROZDZIAL IX Wymagania dotyczgce wadium

ROZDZIAL X Termin zwigzania oferta

ROZDZIAL XI Opis sposobu przygotowania ofert; Wspoélne ubieganie si¢ o udzielenie
zamowienia

ROZDZIAL Xl Miejsce oraz termin skiladania i otwarcia ofert

ROZDZzIAL XIlI Opis sposobu obliczenia ceny

ROZDZIAL XIV Opis kryteriow, ktéorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

ROZDZIAL XV Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

ROZDZIAL XVI Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ROZDZIAL XVII Podwykonawstwo

ROZDZIAL XV Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany

ROZDZIAL XIX Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujagcych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia

ROZDZIAL XX Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

ROZDZIAL XXI Spis zalgcznikéow
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Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zespét Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzynskiego 3-4

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-17-120

faks:91 48-17-121

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

adres strony internetowej: www.zpkwz.pl

adres strony internetowej na ktérej Zamawiajacy udostepnit niniejszg SIWZ: www.zpkwz.pl/bip/

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP”.

2. Szacunkowa wartos¢ zamédwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Postepowanie prowadzone jest w oparciu o ustawe PZP, akty wykonawcze wydane na jej podstawie
oraz niniejszg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SIWZ”.

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia jest jawne. Zamawiajgcy prowadzi protokét postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1128).

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie
zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 ze zm.), jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inacze;.

4. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w walucie polskiej.
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

8. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamodwienia.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

12. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych. Oferta Wykonawcy musi obejmowac
realizacje catosci Przedmiot zaméwienia.

13. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP,
tj. Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktérego oferta
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zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Zadania pn. Budowa miejsc odpoczynku w ramach
Projektu pn. ,,Zréownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”.
2. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):
1) 45000000-7 Roboty budowlane
2) 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
3) 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4) 45262300-4 Betonowanie
5) 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
6) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
7) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
8) 45262310-7 Zbrojenie
9) 45320000-6 Roboty izolacyjne
10) 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
3. Krétki Opis Przedmiotu Zamodwienia:

1) Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w dziewigciu lokalizacjach -
Obiektach — Wszystkie obiekty zlokalizowane sa w sgsiedztwie rzeki Odry. Realizacji Zadania
wynika z potrzeby poprawy atrakcyjnosci terenu nad rzekg Odrg dla turystow wodnych i
rowerowych.

2) Wykaz Obiektéw wchodzacych w zakres Zadania i zamierzenia inwestycyjne:

a) Obiekt nr 1 — Bielinek — zlokalizowany na terenie dziatki nr 38/10, obr. ewid. Bielinek, gm. Cedynia
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie balustrad drewnianych,
- wykonanie nasadzen roslinnosci,
- wykonanie wykopdéw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
b) Obiekt nr 2 — Widuchowa — zlokalizowany na terenie dziatki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2, gm.
Widuchowa
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie stojakéw na rowery oraz tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
c) Obiekt nr 3 — Gozdowice — zlokalizowany na terenie dziatki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm.
Mieszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczeqgodlnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie schodow drewnianych,
- wykonanie balustrady drewnianej,

ek Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION  [Eicatiiouian

STADT Z o
N Nationalpark “") Parkow
A‘ Unteres Odertal W Kricbrazowych
Strona4'z 69

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55



~—

é\< UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'-'
LAND WS EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL " Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO

- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wzmochnienie podioza,
- wykonanie nasypu,
- umocnienie skarpy.

d) Obiekt nr 4 — Czelin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm.
Mieszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie nasypu,
- umocnienie skarpy,
- wykonanie balustrady drewniane;j.

e) Obiekt nr 5 — Namyslin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 136/2, obr. ewid. Namyslin, gm.
Boleszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopow recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.

f) Obiekt nr 6 — Chlewice — zlokalizowany na terenie dziatek nr 227/7, 228, 226/3, 269/2, obr. ewid.
Chlewice, gm. Boleszkowice
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
— posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopow recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie sciezki,
- wykonanie drewnianej zwyzki obserwacyjnej zwanej dalej tez platformg widokowg lub

pomostem/podestem widokowym.

g) Obiekt nr 7 — Zabnica — zlokalizowany na terenie dziatki nr 126, obr. ewid. Zabnica, gm. Gryfino
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokot ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.

h) Obiekt nr 8 — Gryfino — zlokalizowany na terenie dziatki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, gm. Gryfino
Zakres inwestycji obejmuje w szczegdélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokét ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopow recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.
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i) Obiekt nr 9 — Moczyly — zlokalizowany na terenie dziatki nr 264/37, obr. ewid. Moczyly, gm.
Kotbaskowo
Zakres inwestycji obejmuje w szczeqgélnosci:
- posadowienie wiaty z elementami jej wyposazenia,
- posadowienia tawek wokét ogniska i miejsca na grilla,
- wykonanie miejsca na ognisko i grilla,
- posadowienie tablic informacyjnych,
- wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie,
- wykonanie niwelacji terenu.

4. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia w zakresie robdt budowlanych zostat okreslony w

Dokumentacji Zadania (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiary Robot, Pozwolenia na budowg) stanowigcej Zatacznik nr 9 do SIWZ -
odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.
W przypadku gdy w Dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w ust. 4, zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy - w szczegolnosci o ktérych mowa
w art. 30 ustawy PZP, wskazanie to ma charakter wytgcznie przyktadowy i Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie materiatdow i produktéw rownowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane
materiaty/produkty  bedg  odpowiadaly pod  wzgledem  parametrow  réwnowaznosci
materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce materiatdw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych rownowazno$é tych materiatow/produktdw. Ziozone wyzej
wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajgcego.
Wymoég zatrudnienia w oparciu o umowe o prace.
1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) proste prace fizyczne: przenoszenie materiatdbw budowlanych, reczne wykopy, sprzgtanie
Terenu budowy;

b) prace betonowe;

c) prace ziemne;

d) prace ciesielskie lub stolarskie;

e) prace monterskie;

f) prace zwigzane z wykonaniem trawnikéw i nasadzen.

2) Zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 1, powinno trwac przez caty okres wykonywania czynnosci
ktérych dotyczy.

3) Zatrudnienie, o ktérym mowa pkt 1, dotyczy wytgcznie oséb wykonujgcych bezposrednio ww.
prace. Nie dotyczy oséb, ktore kierujg wykonywaniem ww. prac przez inne osoby, wykonujgcych
tzw. samodzielne funkcje w budownictwie.

4) Wymagania w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia ww. o0séb, uprawnien
Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce tych wymagan oraz sankcje z
tytutu ich niespetnienia szczegotowo okreslone zostaty we Wzorze Umowy stanowigcym Zatgcznik
nr 8 do SIWZ.

Kierownictwo budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt Kierownikdw budowy oraz inne osoby (kierownikéw robot

branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa Budowlanego.

Jeden Kierownik Budowy moze petnic¢ swojg funkcje na maksymalnie 5 Obiektach.
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8. 0Ogdlne wytyczne:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentacji
technicznej powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca ma obowigzek uzyskania
pozytywnych stanowisk stuzb wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z projektem budowlanym (jesli zachodzi taki obowigzek) - odpowiednio dla
kazdego z obiektdéw wchodzgcych w zakres Zadania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dziatania w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie stosownego
jego petnomocnictwa, we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych zwigzanych z
realizacjg zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli zachodzi taki obowigzek)
budowanego obiektu, w tym czynnosciach okreslonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane -
odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.

3) W okresie rekojmi lub gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu w
organizowanych przegladach obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.

4) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikow, podmioty i osoby dziatajgce na jego zlecenie lub za jego zgodg, w tym za przypadki
uszkodzenia ciata lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji zamowienia.

5) Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych Umowag i utrzymanie porzadku na Terenie
budowy - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania (dziata jako
Generalny Wykonawca).

6) Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geologiczng dla realizacji Zadania.

7) Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym lub wyznaczonym przez
Zamawiajgcego inspektorem lub inspektorami nadzoru inwestorskiego.

8) Wykonawca opracuje  dokumentacje  powykonawczg w  oprawionych,  opisanych
i zaopatrzonych w spis tresci trzech egzemplarzach (oryginat + ksero kolorowe) oraz w wersji
elektronicznej jako zapis na nosniku elektronicznym - odpowiednio dla kazdego z obiektow
wchodzacych w zakres Zadania.

9) Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” (o ile jest to
mozliwe ponownie zostaly uzyte), co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé
zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 992 ze zm.).

10) Pozostate obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik
nr 8 do SIWZ.

Oznakowanie:

Wykonawca w ramach wykonywania zamoéwienia jest zobowigzany ponadto do wykonania

nastepujacego oznakowania na Inwestycjach:

- Oznakowanie w zakresie dziatan informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategig komunikacji

Programu Wspotpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, 1

tablica informacyjng tymczasowg o rozmiarach 100 cm x 150 cm w miejscu inwestycji oraz 1 tablicg

informacyjng statg o rozmiarach 100 cm x 150 cm umieszczong w dobrze widocznym miejscu w

okolicach inwestycji. Szczegdtowe okreslenie rodzajéw tablic, ich parametréw oraz lokalizacje

posadowienia okresla Zalgcznik nr 10 do SIWZ.

UWAGA:

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe — wszelkie postanowienia dokumentéw
wchodzacych w skiad Dokumentacji Zadania (Zatacznik nr 9 do SIWZ) — w szczegdlnosci
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wskazujace na

“ Zespot
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’ Krajobrazowych
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kosztorysowy sposob rozliczenia robot nalezy pomingé. Sposéb rozliczenia wykonanych robét

okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

1. Termin wykonania zaméwienia: 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. Okres Gwarancji Jakosci:
Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zamdwienia wynosi — 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma punkty za zadeklarowanie Przedtuzonego

Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60 miesiecy, zgodnie z postanowieniami Rozdziatu
XIV SIWZ.

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada
srodki finansowe lub zdolnosé kredytowg w wysokosci co najmniej 400.000,00 z
(stownie: czterysta tysiecy 00/100 ztotych).
UWAGA:
- w przypadku skladania oferty wspédlnej ww. warunek Wykonawcy moga
spetnia¢ tgcznie.
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartosé w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

c. zdolnosci technicznej lub zawodowej:
I. Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy:
minimalny poziom zdolnosci:
Zamawiajagcy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub
zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat (stownie: pieciu lat) przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie - wykonat nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczyt co najmniej 3 (stownie: trzy)
roboty budowlane o warto$ci minimum 250.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie
piecdziesigt tysiecy 00/100 zlotych) kazda - polegajgce na wykonaniu
zagospodarowania terenu w zakres ktérego wchodzito co najmniej: rozmieszczenie

ply  Zespot
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obiektéw matej architektury oraz wykonanie wiaty lub wiat dachowych o konstrukgiji
drewnianej.

UWAGA:

- Pod pojeciem ,,zagospodarowania terenu” Zamawiajacy rozumie wykonanie
takich robét budowlanych lub ustug ktére nadajg lub przywracajg na
okreslonym terenie zamierzone przez Inwestora lub Zlecajgcego funkcje tego
terenu np. funkcje rekreacyjna, ozdobng itp.

- Pojecie ,obiekt matej architektury bedzie interpretowane zgodnie ze
znaczeniem nadanym mu przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i aktéw wykonawczych
wydanych na podstawie tej ustawy,

- Pod pojeciem ,konstrukcja drewniana” Zamawiajacy rozumie konstrukcje, w
ktorej gtownymi elementami nosnymi przekazujacymi obcigzenia sg elementy
lub ich wieksze grupy wykonane z drewna,

- W przypadku sktadania oferty wspoéinej ww. warunek musi by¢ spelniony w
calosci przez co najmniej jednego z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 zaméwienie,

- W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Innego Podmiotu ww. warunek musi by¢ spetniony w catosci
przez ten Inny Podmiot,

- W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto§¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

[I. Warunek dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia

minimalny poziom zdolnosci:

Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca posiada wymagane zdolnoéci techniczne i

zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli wykaze, ze dysponuje

lub bedzie dysponowat co najmniej 2 (dwiema) osobami o nw. kwalifikacjach:

- Kierownik Budowy 1, tj. osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymiw specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen i posiadajaca

doswiadczenie zawodowe nabyte po uzyskaniu wymaganych uprawnien poprzez

petnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 inwestycjach (przy czym kazda

inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie przez Inwestora) o wartosci minimum

200.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zt) kazda.

- Kierownik Budowy 2, tj. osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymiw specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen i posiadajgca

dodwiadczenie zawodowe nabyte po uzyskaniu wymaganych uprawnien poprzez

petnienie funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 inwestycjach (przy czym kazda

inwestycja winna by¢ odebrana ostatecznie przez Inwestora) o wartosci minimum

200.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zt) kazda.

UWAGA:

- Jeden Kierownik Budowy bedzie mégt petni¢ swoja funkcje na maksymalnie 5
Obiektach.
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2. Wyko

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

W celu unikniecia watpliwosci zaleca sie dokladne cytowanie zakresu
uprawnien z posiadanego zaswiadczenia.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — osoby,
ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy, uzyskaty uprawnienia budowlane
lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych
nalezy odczytywa¢ zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o
przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy, moga rowniez wykonywa¢ osoby, ktérych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych.

nawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polegac¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Iub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

3. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérym mowa
w ust. 2:
1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodni¢

2)

3)

4)

5)

)
+ s

Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia;
Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt
1 ustawy PZP;
W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane;
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy;
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego
podmiotu, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby
Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego:

a. zastgpit ten podmiot innych podmiotem lub podmiotami lub
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b. zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli

wykaze odpowiednie zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub
ekonomiczna.

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, w

odniesieniu do warunku:

1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow;

2) W zakresie zdolnoéci technicznej lub zawodowej — Warunek dot. doswiadczenia Wykonawcy- nie
dopuszcza tgcznego spetniania warunku przez Wykonawcow (co najmniej jeden z Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia musi spetnia¢é warunek dot. doswiadczenia
Wykonawcy samodzielnie);

3) W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej — Warunek dot. oséb dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.

5. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.
6. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

1. Do oferty Wykonawca dotagcza aktualne na dzien skfadania ofert:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie z Zatacznikiem nr
2 do SIWZ;

2) oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie z Zatacznikiem nr 3
do SIWZ.

2. Informacje zawarte w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy bedzie on dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamodwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, sktada:

- zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy — zgodnie z
Zatacznikiem nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$dwiadczeniach, o ktérych mowa
wust. 1 pkt1i2.

5. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Pozostate dokumenty, sktadajgce sie na oferte, ktére Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) Formularz Ofertowy — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ,

2) Dowdd wniesienia wadium;

3) Odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy, w szczegolnosci w przypadku sktadania przez
Wykonawcéw oferty wspélnej);

7. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego
informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w Rozdziale Xl ust, 5 SIWZ, przekazuje Zamawiajgcemu
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oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa

w art.

24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawié¢

dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia. Wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktdérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych oswiadczenh lub dokumentow (SKEADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PO
TERMINIE SKELADANIA OFERT):

1)

2)

3)

4)

informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos$é posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos$é kredytowa Wykonawcy, w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert.

- W przypadku sktadania oferty wspoélnej dokument skladaja Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o zaméwienie, w zakresie w jakim odpowiadaja za spetnienie
dotyczacego go warunku.

Wykazu roboét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowoddw okre$lajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty; wzor wykazu robét stanowi Zatgeznik nr 6 do SIWZ;

- W przypadku sktadania oferty wspolnej Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamowienie skladaja jeden wspolny dokument.

Wykazu osdéb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzér Wykazu stanowi Zalgcznik nr
7 do SIWZ.

- W przypadku skladania oferty wspodlnej Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o
zamowienie skladaja jeden wspolny dokument.

odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- W przypadku skladania oferty wspodlnej kazdy z Wykonawcéw skiada wiasny
dokument;

- W przypadku powolywania sie na zasoby Innego Podmiotu Wykonawca sklada
dokument dotyczacy Innego Podmiotu.

9. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji Innego Podmiotu na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ stosowne oswiadczenia lub
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8, takze w odniesieniu do tego Innego Podmiotu.

10. W przypadku Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng, stosowne oswiadczenia lub dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 8, sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie.

11. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,

jezeli Zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je
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uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestréw

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Jezeli Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 4, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca lub Inny podmiot ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument lub dokumenty, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

W zakresie nieuregulowanym ustawg PZP lub niniejszg SIWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) z zastrzezeniem §
2 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
Zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993).

12.

13.

1. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy moga
przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, chyba ze z ustawy PZP i wydanych na jej
podstawie aktéw wykonawczych, niniejszej SIWZ lub tresci pisma Zamawiajgcego do Wykonawcy
wynika, ze wymagana jest forma pisemna.

2. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg w jezyku polskim:

1) pisemnie na adres:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin

2) faksem: nr faksu: 91 48-17-121

3) droga elektroniczng: e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwa¢ sie numerem
przedmiotowego postepowania.

4. W przypadku przekazywania zawiadomien, o$swiadczen, wnioskéw lub informacji za pomocg faksu lub
drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ. Zamawiajacy
jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem Zze wniosek w tej sprawie wpltyngt do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

6. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt po uptywie terminu na jego ztozenie lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania. Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu na ztozenie
przedmiotowego wniosku.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic

tre$¢ SIWZ.
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8. Woyjasnienia lub zmiana tresci SIWZ oraz wszelkie inne informacje dotyczace przedmiotowego
postepowania zamieszczane bedg na stronie internetowej Zamawiajgcego, wskazanej w Rozdziale |
SIWZ.

9. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- Pan Igor Szakowski, e-mail: iszakowski@zpkwz.pl
10. Zamawiajgcy urzeduje od poniedziatku do pigtku w godzinach: 07:30 — 15:30.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci 50.000,00 zt

(stownie: pieédziesiat tysiecy 00/100 ztotych).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A.
nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Wadium MIEJSCA ODPOCZYNKU —
Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO”.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku

Zamawiajgcego.
5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialnosé za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okresSlone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych
okolicznosci;

2) z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaé zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

3) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
oferta;

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zespoét
Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;

7) w przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (ij. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (Zamawiajacy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).

7. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej - dowdd dokonania przelewu zostat dotgczony do oferty;
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2) poreczen lub gwarancji — oryginat dokumentu zostat ztozony w taki sposéb, aby mozna go byto
oddzieli¢ od reszty oferty, natomiast kopie poreczenia lub gwarancji (poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce) nalezy dotgczy¢ do oferty.

8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 9.

9. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium

niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, jezeli zgdano jego wniesienia.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed

uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrécono wadium po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia

odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o

ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ziozyt

oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1 ustawy

PZP, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pethomocnictw lub nie wyrazit

zgody na poprawienie omyiki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowato brak

mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

Zamawiajagcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata

wybrana:

1) odmdéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy.

10.

11.

12.

13.

14.

2)
3)

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwrocic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenia dotyczy Wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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1. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

2. Oferta oraz pozostate dokumenty lub oSwiadczenia, dla ktorych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
Zatgcznikow do SIWZ powinny byé sporzgdzone wedtug tych wzoréw.

3. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamdéwienia:

1) Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia (konsorcjum) ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w
postepowaniu i zawarcia umowy.

2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1, nalezy dotgczy¢ do oferty.

Uwaga: tres¢ petnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

3) Wszelkg korespondencje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z petnomocnikiem.

4) Oferta wspolna musi by¢ sporzgdzona zgodnie z SIWZ.

5) Sposéb skladania dokumentow przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia zostat okreslony w Rozdziale VII SIWZ.

6) Wspodlnicy spoétki cywilnej sg wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdéwienia i
majg do nich zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 5 niniejszego rozdziatu.

7) Przed podpisaniem Umowy wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
(partnerzy konsorcjum) bedg mieli obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe konsorcjum,
zawierajgcg, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspoélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem wykonanie przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy (poszczegdinych partnerdéw
konsorcjum),

C) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi,

d) wskazanie sposobu dokonywania rozliczen z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem ze wszelkie
rozliczenia z Zamawiajgcym bedg dokonywane wytgcznie wzgledem jednego z partnerow
tworzgcych konsorcjum (Lidera).

Uwaga:

Zamawiajacy nie wyraza zqody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw

konsorcjum. W zwigzku z powyzszym, partnerzy konsorcjum muszg ustali¢ takie zasady

wzajemneqo rozliczania sie za wykonane roboty, ktére beda uwzgledniaty fakt, ze

Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wykonawcom wynagrodzenia tylko i wylgcznie

na podstawie faktur (-y) VAT wystawionej(-nych) przez jednego z partneréw (Lidera).

5. Wymagania formalne sporzadzenia oferty:

1) oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pisemnie na papierze przy uzyciu techniki
pisarskiej pozostawiajgcej trwate i nieusuwalne $lady (np. wydruk komputerowy, dlugopis);

2) wszelkie dokumenty lub oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym nalezy przedstawi¢ wraz
z ich thumaczeniem na jezyk polski;

3) kazda strona oferty wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi by¢ wtasnorecznie podpisana przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania
odwiadczeh woli w jego imieniu (w przypadku reprezentowania Wykonawcy(-6w) przez
petnomocnika do oferty nalezy dotgczy¢é petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie, podpisane przez osoby uprawnione oraz okreslajgce zakres
petnomocnictwa);
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10.

11.

12.

13.

4) wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszg by¢ witasnorecznie podpisane przez osobe
(osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu lub przez prawidtowo ustanowionego petnomocnika;

5) strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobg potaczone, w sposob
uniemozliwiajacy ich przypadkowe zdekompletowanie;

6) kopie sktadanych dokumentéw muszg byé poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe (osoby) upowazniong (upowaznione) do reprezentowania Wykonawcy i skifadania
oswiadczeh woli w jego imieniu lub przez prawidiowo ustanowionego petnomocnika;

Oferte nalezy zlozy¢ w trwale zamknietym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajgcym przypadkowe
otwarcie i zapoznanie sie z jej trescig przed uptywem terminu skfadania ofert.
Opakowanie powinno zawiera¢ ponizsze oznaczenie:

Jezeli oferta Wykonawcy nie bedzie oznaczona w sposdb wskazany w ust. 7, Zamawiajgcy nie bedzie
ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wptyniecie oferty.

Ofertom bedg nadawane numery wedtug kolejnosci ich wptywu do Zamawiajgcego.

Przed uptywem terminu skfadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczgce zmiany lub wycofania oferty musi spetnia¢ wymogi przewidziane dla samej
oferty oraz powinno by¢ opakowane tak jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem odpowiednio
LZMIANA” lub ,WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty, ktéra zostata zmieniona lub wycofana zostanie

pozostawiony w dokumentacji niniejszego postepowania prowadzonej przez Zamawiajgcego.

Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pdézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie moga one by¢ udostepniane oraz
wykazag, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Zastrzezone informacje nalezy umiescic w osobnym, wewnetrznym opakowaniu (kopercie),
oddzielonym od reszty oferty oraz oznaczy¢ klauzulg ,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy
przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub
odrebnych przepisow, informacje te beda podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostate niezastrzezone dokumenty.

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego:
Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego
ul. Teofila Starzynskiego 3-4
70-506 Szczecin
Sekretariat
Termin skfadania ofert w niniejszym postepowaniu uptywa:

w dniu 16.09.2019 r. o0 godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.09.2019 r. 0 godz. 10:15 - w siedzibie Zamawiajgcego.

8§TADT . * Zespot
\ Nationalpark ‘) Parkow
A Unteres Odertal e it
_Stmnallzﬁg

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55

- _~ ifLerreg

Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION  [Eicatiiouian



-
; ,»‘/‘S? - -'

> (| J) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY i

LAND WY& EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL "4 Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO

4. W przypadku przesytki nadanej pocztg lub za posrednictwem kuriera za termin ztozenia oferty uznaje
sie date i godzine potwierdzenia odbioru przesyiki przez Zamawiajgcego.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia lub jego czesci. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawcéw, a takze informacje dotyczgce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w ofertach.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej informacije,
0 ktérych mowa w ust. 5.

1. Wykonawca podaje Cene oferty brutto za wykonanie catosci Przedmiotu zamdwienia na Formularzu
Ofertowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty brutto stanowi podstawe
poréwnania ofert.

UWAGA:
Wykonawca jest ponadto obowigzany wskazaé ceny za poszczegdlne obiekty jako elementy
skladowe Ceny oferty. Suma cen brutto za poszczegoélne obiekty stanowi Cene oferty brutto.

2. Wszystkie ceny musza by¢ podane w ztotych polskich (PLN), cyfrowo z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku.

3. Podana przez Wykonawce Cena oferty brutto stanowi maksymalny koszt Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacja catosci zamoéwienia. Analogicznie, ceny wskazane za poszczegélne obiekty
stanowia maksymalne koszt Zamawiajagcego w zwigzku z realizacja danego Obiektu
(wynagrodzenie ryczaltowe). Ceny te nie podlegajg negocjacji czy zmianie w toku postepowania z
zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

4. Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ceny oferty odpowiada wytgcznie Wykonawca. Przedmiary robét stanowig tylko elementy
pomocnicze do _ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu Ceny oferty (w tym cen za
poszczegdlne Obiekty). Wykonawca na wiasne ryzyko moze qo wykorzystaé do obliczenia cen.
Ewentualne bledy w zataczonych przedmiarach robét, np. pominiecie niektérych robét lub
zanizenie ich ilosci, nie mogg stanowié¢ podstawy do zadania przez Wykonawce dodatkowej
zaplaty za wykonanie przedmiotoweqo zamoéwienia.

5. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena oferty musi
obejmowaé¢ wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Zamoéwienia.

6. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe — wszelkie postanowienia dokumentéw
wchodzacych w_skiad Dokumentacji Zadania (Zatacznik nr 9 do SIWZ) — w_szczeqgdlnosci
Specyfikacji _Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wskazujgce na
kosztorysowy sposéb rozliczenia robét nalezy poming¢. Sposéb rozliczenia wykonanych robét
okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

7. Okreslajgc Cene oferty brutto (w tym ceny za poszczegdlne Obiekty) Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ w szczegolnosci nastepujace czynniki cenotworcze:

1) koszty bezposrednie (Kb): koszty wyrobéw (W), koszty najmu i pracy sprzetu (S), koszty robocizny
(R);
2) koszty posrednie (Kp):
a) koszty ogdine budowy:
— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
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9.

i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw niezaliczane do
kosztéw bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych,
ptace dodatkowe, ewentualne odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych,
wynagrodzenia bezosobowe obcigzajgce budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu
budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem oraz inne tego typu urzgdzenia,

koszty zuzycia, konserwacji iremontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

koszty BHP obejmujgce: koszty wykonania i likwidacji niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonania roboét, koszty zuzycia odziezy i obuwia roboczego
oraz ochronnego, sprzetu ochrony osobistej, koszty Srodkéw higienicznych, sanitarnych
i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia energii na placu budowy, zuzycia wody, odprowadzenia $ciekdw, ogrzewania,
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiarbw geodezyjnych nieujetych w opisach zakreséw robot  objetych
poszczegdlnymi pozycjami Przedmiaru robét budowlanych,

optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci wyrobow, robét i préb odbiorowych przewidzianych w STWiORB,
koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty ochrony mienia statego i niestatego na Terenie budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,
koszty utrzymania porzgdku na Terenie budowy

koszty sortowania, pozostawienia na sktadowisku i utylizacji odpadoéw,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne optaty nalezne,

koszt opracowania Dokumentaciji powykonawczej, ekspertyz/opinii technicznych oraz praw
majgtkowych do tych utworow;

b) koszty zarzgdu:

3) zy

pface i narzuty na ptace pracownikow zarzadu,

koszty delegacji i przejazdéw pracownikéw zarzadu,

koszty eksploatacji stuzbowych samochodéw osobowych,

koszty biurowe i utrzymania obiektéw ogdlnego przeznaczenia,

koszty amortyzacji i remontow srodkéw trwatych, poza amortyzacjg sprzetu ujetg w cenie jego
pracy,

czynsze i ubezpieczenia,

inne koszty zaliczane przez Wykonawce do kosztéw zarzadu;

sk (Z) — przewidywana nadwyzka Wykonawcy nad kosztami wykonania robot, uwzgledniajgca

ryzyko, wtym ryzyka wynikajgce z braku mozliwosci zgdania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w czasie zawierania umowy o roboty budowlane nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru roboét budowlanych niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane;
4) podatek od towardw i ustug (VAT).
8. Zasady dotyczgce wynagrodzenia Wykonawcy zostaty okreslone we Wzorze Umowy, stanowigcym
Zalgcznik nr 8 do SIWZ.
Jezeli Wykonawca sktada oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek

)
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rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat dwoma nastepujgcymi
kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) — waga kryterium 60%
2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) — waga kryterium 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczegoélnych kryteriach (sposéb przyznania punktéw):

1) Cena (C) —waga 60%
Wartosc¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60% (znaczenie kryterium)
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

UWAGA:

a) Podstawg przyznania punktow w kryterium ,cena” bedzie Cena oferty brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Wynik dziatania zostanie zaokrgglony do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

2) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (G) —waga 40%

Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zaméwienia wynosi — 60 miesiecy
od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma punkty za
zadeklarowanie Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci ponad wymagany okres 60
miesiecy.

Wartosc¢ tego kryterium zostanie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci
oferty ocenianej
G= x 100 pkt x 40% (znaczenie kryterium)
Najdtuzszy zaoferowany
Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci*
* sposrod wszystkich ofert niepodlegajacych odrzuceniu
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UWAGA:

a) Minimalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakoséci wynosi 0 — w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 0 punktéw w ramach przedmiotowego kryterium.

b) Maksymalny Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci wynosi 24 miesigce —w przypadku jego
zaoferowania Wykonawca otrzyma 40 punktow w ramach przedmiotowego kryterium.

¢) Poréwnaniu podlegajg zadeklarowane Przedtuzone Okresy Gwarancji Jakosci okreslone w
przedziale O — 24 miesigce.

d) Brak okreslenia przez Wykonawce Przediuzonego Okresu Gwarancji Jakosci w ogdle
spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, iz Wykonawca zaoferowat
Minimalny Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci. Okreslenie przez Wykonawce
Przedluzonego Okresu Gwarancji Jakosci powyzej maksymalnego okresu wskazanego
przez Zamawiajgcego spowoduje przyjecie przez Zamawiajgcego domniemania, w celu
obliczenia wartosci punktowej oferty, ze Wykonawca zaoferowat Maksymalny Przedtuzony
Okres Gwarancji Jakosci (tj. 24 miesigce). W Umowie z Wykonawca zostanie jednakze
uwzgledniony Przediuzony Okres Gwarancji _Jakos$ci _wskazany w ofercie
Wykonawcy.

e) Wykonawca podaje Okres Gwarancji Jakosci w petnych miesigcach. W przypadku
wskazania w niepetnych miesigcach - np. 6,5 - Zamawiajgcy dokona zaokraglenia w dét
uznajgc, ze Wykonawca zaoferowat 6 m-cy.

f) Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.

g) Szczegodtowe warunki gwarancji okreslono we Wzorze Umowy stanowigcym
Zaltacznik nr 8 do SIWZ.

3. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdéra uzyska najwyzszg sumaryczng liczbe
punktow po zastosowaniu wszystkich kryteriéw oceny ofert.

4. W przypadku, gdy dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy wybierze oferte z najnizszg ceng, a jesli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawca, ktérego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okreslonych w art. 94 ustawy PZP.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
i formie okreslonej w Rozdziale XVI SIWZ.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopii dokumentéw potwierdzajgcych
przynaleznosé¢ do wtasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty,
dla osoby wskazanej do petnienia funkcji kierownika budowy.
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4. W przypadku wybrania oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow. Zastrzezenia Zamawiajgcego, co do
tresci umowy regulujgcej wspotprace Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o zaméwienie
okreslono w Rozdziale Xl ust. 4 pkt 7 SIWZ.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania,
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 10 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski
S.A. nr rachunku: 95 1020 4795 0000 9702 0294 6275 z dopiskiem ,Zabezpieczenie MIEJSCA
ODPOCZYNKU — Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO”.

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy (w tym kary umowne) bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu zaméwienia
nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej z poreczenia lub gwaranciji;

3) z jej tresci powinno jednoznacznie wynikaé zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

5) musijednoznacznie okreslac¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwaranciji;

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

7) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie - Zesp6t
Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin;
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8) w przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy
wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swag trescig (tj. jako zobowigzanych z tytutu
poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia (Zamawiajacy wymaga aby podmioty te byly dokladnie wskazane w tresci
dokumentu).

Uwaga: Przed zlozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiajacego

akceptacje jej tresci.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jesli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w pkt 3.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Zamawiajgcy pozostawi 30 % zabezpieczenia na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15

dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zamdwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawcéw (o ile sg znane na tym etapie).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia.

4. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty
zawarte we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

10.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

3. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawartego w SIWZ, z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy PZP.
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4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie i na zasadach wskazanych we Wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemne;.

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidst lub moze poniesé¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartos¢ zamédwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamdwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;
2) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwotujgcego;

5) opisu przedmiotu zaméwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos$c¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy PZP, zawieraC zwiezle przedstawienie zarzutéw, okreslac
zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwofania.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

7. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego whniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkow komunikaciji elektroniczne;j.

8. Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 182 ustawy PZP.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminach przewidzianych do wniesienia odwotania
poinformowa¢ Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje
odwotanie, tj. pkt 4 ppkt 1-6.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oaz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

11. Skarge wnosi sie do sgdu witasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

12. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
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w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego wiasciwemu sgdowi
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub 0 zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,
ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewodztwo Zachodniopomorskie -
Zespo6t Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4,
70-506 Szczecin.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewddztwie Zachodniopomorskim - Zespot
Parkéow Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego jest Pan Andrzej Neczaj, e-
mail: info@abi4s.pl, tel. 601 176 017;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Budowa miejsc
odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie
Dolnej Odry”, Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO, prowadzonym w trybie w trybie
przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczagcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu: - w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
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osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6

ust. 1 lit. c RODO.

2. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktorych mowa w art. 10 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z pézn. zm.3) ), zwanego dalej ,rozporzgdzeniem 2016/679”, w celu umozliwienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktorych mowa w dziale VI, do uptywu terminu do ich
wniesienia.

3. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzgdzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie Zzgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu.

4. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiefh umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

5. Wystgpienie z zgdaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.

6. W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1— 3 rozporzgdzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajagcy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o
ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

Zataczniki do SIWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz Ofertowy;

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

Zatacznik nr 4 — Zobowigzanie Innego Podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobdéw
Wykonawcy;

Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dot. przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej;

Zatacznik nr 6 — Wykaz robo6t budowlanych;

Zatacznik nr 7 — Wykaz oséb;

Zatacznik nr 8 — Wzér Umowy;,
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Zalacznik nr 9 - Dokumentacja Zadania;

Zalacznik nr 10 - Szczegdtowe okreslenie rodzajow tablic, ich parametrow oraz lokalizacji

posadowienia (tablice promocyjne);
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt e e ettt e e e

Nr KRS/nazwa firmy pod ktérg Wykonawca figuruje w CEIDG: .........................ocl,

Wykonawca nalezy do kategorii mikroprzedsiebiorstw lub matych i $rednich przedsiebiorstw
(MSP): TAK*/NIE*
(do kategorii MSP nalezg przedsiebiorstwa, ktére zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktérych roczny
obroét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro)

Nr telefonu: ....ooovviiie  NEFAKSUT o,
Adres poczty elektroniCznej: ......cooiiviiiiiiii

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamodwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane, pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Sktadam(-y) oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z treécig SIWZ i na nastepujacych
warunkach:

A. Cena oferty (Suma cen brutto z pkt od 1 do 9):

Cena oferty brutto: ..ocvevvcviiiciiiiciiricieens zt
Stawka podatku VAT: 23%

W tym (nalezy wypelni¢ w odniesieniu do kazdeqo z obiektow):

1) Obiekt nr 1 — Bielinek — zlokalizowany na terenie dziatki nr 38/10, obr. ewid. Bielinek, gm. Cedynia

(O] o F= 1 0 1< 1 (0 N z}
Stawka podatku VAT: 23%
(O] o T= 10 o] £ 1] 1o 1, zt

2) Obiekt nr 2 — Widuchowa — zlokalizowany na terenie dziatki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2, gm.

Widuchowa,

'*Y* Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION  [Eicatiiouian
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(O] o= W 1 1<) 1 {0 z}
Stawka podatku VAT: 23%
(O] o T= 10 o] £ U] 1 (o A, zt

3) Obiekt nr 3 — Gozdowice — zlokalizowany na terenie dziatki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm.

Mieszkowice,

O] o= W 1 1<) 1 o z}
Stawka podatku VAT: 23%
(O] o T= 10 o] £ U] 1 (0 S, zt

4) Obiekt nr 4 — Czelin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm.

Mieszkowice,

CeNAa NEO: vvvvvverrrrirnnnersrnnnnnnns zt
Stawka podatku VAT: 23%
CenNa Prutto: vovvvveesriieerimerninnernnnes zt

5) Obiekt nr 5 — Namyslin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 136/2, obr. ewid. Namyslin, gm.

Boleszkowice,

(O] o= W 1 1< 1 0 z}
Stawka podatku VAT: 23%
(@Y o T= 10 o] £ U] 1 (0 S, zt

6) Obiekt nr 6 — Chlewice — zlokalizowany na terenie dziatek nr 227/7, 228, 226/3, 269/2, obr. ewid.

Chlewice, gm. Boleszkowice,

CeNA NEO: tuiiinnnnnneens z}
Stawka podatku VAT: 23%
(@Y T 10 o] £ U] 1 (0 S, zt

7) Obiekt nr 7 — Zabnica — zlokalizowany na terenie dziatki nr 126, obr. ewid. Zabnica, gm. Gryfino,

(O] o F= T 0 1< 1 0 z}
Stawka podatku VAT: 23%
Cena Brutto: vivveeceerrinirrrenninnness zt

8) Obiekt nr 8 — Gryfino — zlokalizowany na terenie dziatki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, gm. Gryfino,
Cena Netto: ....vvevurrrieiirareeaens zt
Stawka podatku VAT: 23%

(@Y o T= 10 o] £ U] 1 (0 S, z}
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9) Obiekt nr 9 — Moczyly — zlokalizowany na terenie dziatki nr 264/37, obr. ewid. Moczyly, gm.

Kotbaskowo,

Cenanetto: .ooeviieiiiniiiieree e zi
Stawka podatku VAT: 23%

Cena brutto: ...coovvviiiiiiiiiieeens zt

B. Przedluzony Okres Gwarancji Jakosci

Oferuje(-my) Przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci na Przedmiot zamdéwienia w wymiarze ... miesiecy

ponad obowigzujgcy Podstawowy Okres Gwarancji Jakosci wynoszacy 60 miesiecy.
(w zakresie 0 — 24 miesiace)

2. Oswiadczam(-y), ze po uprzednim zapoznaniu sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia
(zwang dalej ,SIWZ”) uznaje(-my) sie za zwigzanego(-ych) okreslonymi w niej postanowieniami i
zasadami postepowania.

3. Oswiadczam(-y), ze Przedmiot zamdwienia zrealizujemy w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

4.*Oswiadczam(-y), ze powierze(-my) podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia:

NAZWA | ADRES
PODWYKONAWCY

OSOBY DO

ZAKRES POWIERZANYCH PRAC KONTAKTU

5.*0O$wiadczam(-y), ze informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ... do... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu
przedktadam(-y) stosowne pismo, wykazujace, iz zastrzezone przez Wykonawce informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

6. Oswiadczam(-y), ze zapoznaliSmy sie ze Wzorem Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do SIWZ, i
zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy zgodnej z niniejszg oferta,
na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Os$wiadczam(-y), ze jesteSmy zwigzani ofertg przez okres 30 dni liczgc od uptywu terminu sktadania
ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: pie¢dziesigt
tysiecy 00/100 ztotych) w formie/formach:

W DANKU. ...

8. Oswiadczam(-y), pod rygorem wykluczenia z postepowania, iz wszystkie informacje zamieszczone w
naszej ofercie i zatgcznikach do oferty sg prawdziwe.

9. Osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajgcym jest:

(imie i nazwisko)

e-mail: .................
' I STADT Nati 1 K “" Zespot
NG ationalpar Parkow
? | l l L e c” - A_ Unteres Odertal ’ Krajobrazowych
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10. Oswiadczam(-y), ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec 0so6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

11.Oferte sktadamy na ... kolejno ponumerowanych stronach.
12.Na oferte sktadajg sie:

(pieczec¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

(miejscowos¢, data)

*

* [ mly  Zespot ]
P Nationalpark “’) Parkow
T [ | l l t e ' ' c” Unteres Odertal o ’ Krajobrazowych
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt e ettt e e e e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skladania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:

1) Art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. * Oswiadczam(-y), ze zachodza podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
(poda¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig(-ami), na podstawie przepisu art.
24 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych podjatem nastepujace srodki naprawcze:

3. * Oswiadczam(-y), ze w stosunku do nastepujacego(-ych)innego(-ych) podmiotu(-téw), na
ktérego(-ych) zasoby powotuje(-my) sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
(poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia, o ktérych mowa
w art.24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania oswiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia kazdy z Wykonawcow
skfada odrebne oswiadczenie.

err PR Nacionalpark M
ationalpar Parkow

Q l l l t c” - A Unteres Odertal o ’ Krajobrazowych
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WY KON AW CY ottt et et et e e e e

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Oswiadczam(-y), ze na dzien skitadania ofert spelniam(-y) warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

2. * Oswiadczam(-y), ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w Rozdziale VI ust. 1 ppkt 2) SIWZ polegam(-y) na zasobach
nastepujacego(-ych) Innego(-ych) Podmiotu(-téw):

(podat petna nazwef/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
w nastepujacym zakresie:

(wskazac¢ w zakresie jakich warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach
Innego(-ych) Podmiotu(-tow))

*wypetni¢ jesli dotyczy; przekresli¢ gdy nie dotyczy

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia kazdy z Wykonawcéw
skfada odrebne oswiadczenie.

'*Y* Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION  [Eicatiiouian
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(piecze¢ Innego Podmiotu)

Nazwa INNego PoAmiotU: ... e aeas

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Oswiadczam(-y), ze zobowigzuje(-my) sie do oddania Wykonawcy:

NAZWA WYKONAWCY . ...ttt ettt ettt e ettt e e et e e

Powyzsze zasoby zostang udostepnione na ponizszych warunkach:

a) zakres udostepnianych Wykonawcy zasob6éw naszego podmiotu:

b) sposéb wykorzystania naszych zasobéw przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego

c) zakres i okres udzialu naszego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego

d) charakter stosunku jaki bedzie nas laczyt z Wykonawca (w przypadku polegania na
zdolnosciach dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, podmiot
udostepniajgcy swoje zasoby jest zobowigzany do realizacji robét budowlanych lub ustug, do
ktérych zdolnosci te sg wymagane)

2. Oswiadczam(-y), ze na dzien sktadania ofert nie podlegam(-y) wykluczeniu z postepowania o
udzielenie zaméwienia na podstawie:
1) Art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Oswiadczam(-y), ze na dzien sktadania ofert spetniam(-y) warunki udziatu w postepowaniu, w

STADT 2 o
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zakresie, w jakim udostepniam(-y) zasoby Wykonawcy.

(miejscowos¢, data) (pieczec¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /Juprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Innego podmiotu i sktadania

oswiadczen woli w jego imieniu)

. Zespot
Nationalpark [ Parkow
’ Krajobrazowych

Unteres Odertal
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

(ztozy¢ w przepisanym terminie — vide Rozdziat VIl ust. 7 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

NAZWA WYKONAWCY ...ttt ettt ettt ettt et e e

AIES WY KON AW Y . .ottt et e e e e eae s

w hawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w
Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

1. Oswiadczam(-y), ze nie naleze(-my) z zadnym z wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferte lub oferte czesciowg
W niniejszym postepowaniu, do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

(miejscowos$¢, data) (piecze¢ i podpis osoby / os6b wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

2. Oswiadczam(-y), ze wraz zWyKoNaweCa: .........ccovvieiiiiiiiiiiiceene, naleze(-my) do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien

publicznych.

Jednoczesnie wraz z os$wiadczeniem skfadam(-y)/nie skladam(-y)* dokumenty bagdz informacje
potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w

postepowaniu.

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

*
niepotrzebne skresli¢
UWAGI:
1. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia kazdy z Wykonawcow
sktada odrebne o$wiadczenie.
2. Nalezy wypehic pkt 1 albo pkt 2.

mly  Zespot
Nationalpark “‘) Parkow
w l I . t e ' l c” Unteres Odertal o ’ Krajobrazowych
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VIl ust. 8 SIWZ)
....... (plecze ; Wykon awcy) e
AN EE AT T T YA o T 0 = 1T o

0 LT T YA o T =T oY P
w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

Przedmiot i zakres robot (dla potwierd Wgrtos{q . K Podmiot
Lp. _ . S ; . a potwierdzenia spetnienia warunku Daty wvkonania ' Inny podmiot*
P. | (dla potwierdzenia sPein'ekrt"g I‘?{agugzu éoék:‘essll\zlnze)go w Rozdziale V| ust. okreslonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ywy Zlecajacy e
pkt 2 lit. ¢ Cze Czest | SIWZ)

. gl Zespot
Nationalpark “') Parkéw
Unteres Odertal Y Kraicbrazowych
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F

- Pomorze

Zachodnie

* wypetnié jezeli dotyczy; Nalezy wpisa¢ nazwe Innego podmiotu w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej
(doswiadczeniu zawodowym) innego podmiotu w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Do przedstawionego wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacii o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

(miejscowosc, data)

Interreg B

* ek Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska

EUROPEAN UNION

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

(pieczec¢ i podpis osoby / 0séb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

. . iy Zespot
Nationalpark “’) Parkéw
Unteres Odertal Y Kricbrazowych
SCHWEDT/ODER
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Zatacznik nr 7 do SIWZ
(ztozy¢ na wezwanie Zamawiajacego — vide Rozdziat VII ust. 8 SIWZ)

(piecze¢ Wykonawcy)

N F= W4T = YT AT A o T = 1T o3 YA PP

Yo LT T AN A o T = 1o VA PP
w nawigzaniu do ztozonej przez nas, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferty na roboty budowlane pn.:

Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,,Zrbwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

Przedstawiam(-y) nastepujace informacje:

Uprawnienia

data wydania, numer i Doswiadczenie zawodowe

Informacja o

zakres uprawnien funkcija, okresy i nazwa inwestycji — gdzie dana osoba nabyta deklarowane
Imig i Nazwisko Funkcja (dla potwierdzenia spetnienia doswiadczenie podstawie do
warunku okreslonego w (dla potwierdzenia spetnienia warunku okreslonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt2 | dysponowania
Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ¢ lit. c Czes¢ Il SIWZ) danq osobq
Czes¢ Il SIWZ)

Kierownik
Budowy 1
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Kierownik
Budowy 2

.......... (mlejscowosc data) (pieczec i podpis osoby / oséb wskazanych w dokumencie,
uprawnionej /uprawnionych do wystepowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczen
woli w jego imieniu)

'—?/ lIII.EIIUg

: Zespét
Nationalpark M5 Parkéw
Unteres Odertal C 4
Mecklenburg-Vorpommerm/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION | eiiaakia Wopewsdrow

Krajobrazowych

Projekt dofinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

JZrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
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. Zatacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA Nr ... /2019
zawartaw dniu ......... 2019 r. w Szczecinie, pomiedzy:

Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zespolem Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzynskiego 3-4, 70-506 Szczecin, nr NIP: 851-31-64-722, nr
REGON: 321261746, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje: Ryszard Micko — Dyrektor
Zespotu Parkow Krajobrazowych Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego

................................. zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktérego reprezentuje: ..............ccceiviiiiiiennn
zwanych tgcznie ,Stronami” a osobno ,Strong”

0 nastepujgcej tresci:
Preambuta

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajgcego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, Symbol/Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO, na
roboty budowlane pn.: Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zrobwnowazona turystyka
wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”.

Przedmiotowe zamoéwienie jest dofinansowane ze Ssrodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspotpracy Interreg V' A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do
informaciji publicznej.

§ 1.

Postanowienia ogodline.

1. Uzyte w niniejszej Umowie skroty i oznaczenia:

1) k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),

2) pr. aut. — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1191 ze zm.),

3) pr. bud. — ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

4) p.z.p. — ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.),

5) BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

6) SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

7) STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien niniejszej Umowy Strony ustalaja znaczenie
nastepujacych pojeé:

1) Cena oferty = wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy — cena wskazana w Ofercie Wykonawcy
za wykonanie catosci Przedmiotu zamowienia publicznego pn. Budowa miejsc odpoczynku w
ramach Projektu pn. ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”.

2) Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym Projektem budowlanym,
Dziennik budowy, Protokoty odbioréw robo6t budowlanych, rysunki i opisy stuzgce realizacji Obiektu
budowlanego, operaty geodezyjne.

3) Dokumentacja Zadania — zbiér dokumentéw obejmujgcy w szczegolnosci: Projekty budowlane,
Przedmiary robo6t budowlanych, STWIORB i informacje dotyczace BIOZ.

4) Dokument ubezpieczenia — polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez

S TADT . chpct
w Nationalpark ”') St
- ‘ Unteres Odertal 2 Krajobrazowych
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ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami,
aneksami i ogélnymi warunkami umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty wymagalnej skfadki
ubezpieczeniowe;.

5) Dziennik budowy - urzedowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpiséw,
przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,
rozbiorki lub montazu; regulacje dotyczace Dziennika budowy okresla Prawo budowlane
i rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.).

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego/Kierownik budowy/Kierownik roboét/Projektant/Gtéwny
projektant — uczestnik procesu budowlanego posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci iinnych wymagan
zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone decyzjg (uprawnienia budowlane) wydang przez
organ samorzadu zawodowego; osoba widniejgca w centralnym rejestrze, o ktérym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud., posiadajgca wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

7) Zamawiajacy — Inwestor w rozumieniu pr. bud.

8) Obiekt budowlany —wynik catosci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
lgdowej i wodnej, ktory moze samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczna.

9) Odbior robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na
ocenie ilosci ijakosci robot budowlanych, ktére w dalszych fazach technologicznych danego
procesu budowlanego ulegajg zakryciu lub/i nie wystepujg; zgodnie z art. 43 ust. 3 pr. bud. roboty
te mogg podlegac obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem.

10)Odbiér czesciowy/koncowy robdét budowlanych— odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci
i zgodnosci z umowg wykonanej czesci/catosci robét budowlanych.

11) Odbidr usuniecia wady robé6t budowlanych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci — odbiér polegajgcy na ocenie skutecznosci usuniecia wad, ktére zostaty zgloszone
Wykonawcy w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

12) Odbiodr ostateczny robét budowlanych — ostateczny odbiér polegajgcy na ocenie skutecznosci
usuniecia wad, ktére zostaty zgtoszone Wykonawcy przed uptywem rekojmi za wady fizyczne lub
okresu gwarancji jakosci.

13)Oferta Wykonawcy — oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego, ktdra przedstawiata
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu iinnych kryteriow odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego — stanowigca podstawe do zawarcia niniejszej Umowy.

14)Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca — inny podmiot, ktéry zawart z Wykonawca wybranym
przez Zamawiajgcego przediozong lub zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamoéwienia publicznego.

15)Projekt budowlany — opracowanie stanowigce podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, sporzgdzone zgodnie z Prawem budowlanym, rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935 ze zm.) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

16)Projekt wykonawczy - opracowanie uzupetniajgce iuszczegétawiajgce Projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robot
budowlanych, sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

17)Protokét odbioru robét budowlanych — dokument sporzgdzony na okolicznos¢ odbioru robot
budowlanych.

18)Protokét odbioru czesciowego/koncowego robét budowlanych — dokument sporzadzony na
okolicznos$¢ odbioru czesciowego/koricowego robdt budowlanych.

19)Protokot z narady koordynacyjnej — dokument sporzgdzony na okoliczno$¢ przeprowadzenia
narady koordynacyjne;j.

STADT
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20) Przedmiar robét budowlanych — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych, sporzadzone 2zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3 p.z.p.

21)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot budowlanych, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt, sporzadzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i art. 29 ust. 1-3
p.z.p.

22)Teren budowy - przestrzen, w ktérej sg prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

23)Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zaméwienia publicznego,
zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (odpowiednio umowa od dalsze podwykonawstwo).

24)Wykonawca — zleceniobiorca robét budowlanych przewidzianych w niniejszej Umowie.

25)Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem niniejszej Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania tejze, wtym roszczen ztytulu braku zapftaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

26)Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy z jej urzgdzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, atakze na
sktadowanie przez Wykonawce wyrobdw, sprzetu itp.

27) dni — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe;

28) dni robocze -nalezy przez to rozumie¢ kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do piatku, za wyjgtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Interpretacje niniejszej Umowy i jej integralnych zatgcznikéw:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:
a) Umowa,

b) SIWZ (w zakresie nieujetym w Umowie),
c) Oferta Wykonawcy,

d) Projekt budowlany,

e) Projekt wykonawczy,

f) STWIORB,

g) Przedmiar robot budowlanych.

3) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedag
sporzadzane w jezyku polskim.

5) Srddtytuty paragraféw nie wptywajg na interpretacje postanowief umownych.

4. Sposo6b komunikowania sie Stron:

1) Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy wskazg sobie nawzajem
adresy poczty elektronicznej oraz nr faksu wtasciwe dla korespondencji wynikajgcej z jej realizaciji.

2) W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.
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2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych w formie pisemnej fakt ich otrzymania.

3) Strony bedg uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia.

§ 2.

Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Zadania, kompleksowych robét budowlanych dla zadania pn. Budowa
miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn. ,Zréwnowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej
Odry a takze oznakowania okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia (zwanej dalej
~2IWZ”) - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

2. Zakres, opis oraz sposéb wykonania Przedmiotu Umowy okresla Dokumentacja Zadania, o ktérej
mowa w ust. 1, na ktérg skifadajg sie (oddzielnie dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres
Zadania):

1) Projekty budowlane,

2) STWIORSB;

3) Przedmiary robét budowlanych;

4) Informacje dotyczgce BIOZ.

3. Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig:

1) SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Dokumentacja Zadania.

§ 3.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 12 miesiecy od dnia jej
zawarcia.

2. W terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca sporzgdzi i przekaze
Zamawiajgcemu plan BIOZ wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy stwierdzajgcym sporzadzenie
planu BIOZ oraz przejecie obowigzku kierowania budowa, a takze zaswiadczeniem, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 pr. bud., oraz o$wiadczeniami Kierownikow robot o przejeciu obowigzku kierowania
robotami, a takze zaswiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud (o ile dotyczy) - odpowiednio
dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

3. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Teren budowy Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od
dnia przekazania mu planu BIOZ oraz oswiadczen i zaswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 -
odpowiednio dla kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres Zadania.

4. Rozpoczecie realizacji prac przygotowawczych przez Wykonawce nastgpi niezwlocznie po
zamieszczeniu na Terenie budowy tablicy informacyjnej nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy - odpowiednio dla kazdego
z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.

§4.
Obowiazki Zamawiajacego.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Zadania oraz wszystkich innych informacji lub dokumentéw
bedacych w jego posiadaniu, niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy;
2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
- odpowiednio dla kazdego z obiektdéw wchodzgcych w zakres Zadania;
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3) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy - odpowiednio dla kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres
Zadania;

4) wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

5) zapewnienie projektowego nadzoru autorskiego;

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

7) odbidér robét budowlanych i innych swiadczeh Wykonawcy;

8) zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;.

§5.

Zarzadzanie realizacja Umowy przez Zamawiajgcego.

1. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie
wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego zapisy Umowy odnoszgce sie do Inspektora nadzoru
inwestorskiego odnoszg sie do Zamawiajgcego. W takiej sytuacji dalsze zgody lub zatwierdzenia
Zamawiajgcego nie sg wymagane.

2. W terminie 7 dni od dnia wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy na pismie informacje na temat zakresu uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki, wydajgc polecenia, zgody i akceptacje,
ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany w stosunku do rozwigzan materialowych,
technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji Zadania lub wykonanie zwiekszonej w
stosunku do Dokumentacji Zadania ilosci robét wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez
Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z BHP,
zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarows.

4. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezenh bedg podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O zmianie Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na co najmniej 10 dni
roboczych przed jej dokonaniem.

7. Projektowy nadzdr autorski bedzie petnit: ........ ..o

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy.

1.Wykonawca ma obowigzek:

1) wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia,

Umowa, SIWZ, Ofertg, decyzjami

administracyjnymi dotyczgcymi zamierzen budowlanych, Dokumentacjg Zadania, zaleceniami
producentow wyrobdw i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa;

2) zapewnia¢ personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy;

3) przeja¢ od Zamawiajgcego Teren budowy oraz odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogélnych za szkody
powstate na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia Odbioru
koncowego robét budowlanych - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres

Zadania;

4) wykonac¢ i zamiesci¢ na Terenie budowy tablice informacyjng i ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce BIOZ (o ile jest wymagane) - odpowiednio dla kazdego z obiektdw wchodzgcych w zakres

Zadania;

5) zorganizowac¢ Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy -
odpowiednio dla kazdego z obiektow wchodzgcych w zakres Zadania;

- =
ok Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION

Projekt dofinansowany przez Unie Europejska
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

. Zespot
@ Nacionalpark M O
A Unteres Odertal T T
SCHWEDT/ODER

Strona45z 69

LZrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”

INT55



~—

é\< (" @) UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY Ii'
ND -

LA EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL "4 Pomorze
BRANDENBURG ' Zachodnie
Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO

6) dostarcza¢ na Teren budowy niezbedne wyroby, sprzet i srodki transportowe, w terminach
umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci realizacji robét budowlanych - odpowiednio dla kazdego z
obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania;

7) dokona¢ wymaganych przepisami préb i sprawdzen przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt;

8) zapewni¢ prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Protokotéw
odbioru robét budowlanych, Protokotéw z narad koordynacyjnych, obiegowych kart wyrobéw oraz
innych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robot - odpowiednio dla
kazdego z obiektdéw wchodzgcych w zakres Zadania;

9) zapewni¢ udziat Kierownika budowy i Kierownikéw robdét (o ile wystepujg) w naradach
koordynacyjnych - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania;

10) niezwtoczne informowac¢ Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz zdarzeniach
mogacych mie¢ wptyw na jakosc¢, koszt lub termin realizacji robét budowlanych;

11) petni¢ funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad;

12) usuwac¢ wady stwierdzone w trakcie realizacji oraz w okresie rekojmi za wady i gwaranciji jakosci;

13) pilnowac i strzec Terenu budowy az do czasu ukohczenia robot - odpowiednio dla kazdego z
obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania;

2. W zakresie procedur bezpieczenstwa Wykonawca jest zobowigzany do (odpowiednio dla kazdego z
obiektow wchodzgcych w zakres Zadania):

1) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

2) zapewnienia bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcych ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

3) przeprowadzenia szkoleh stanowiskowych BHP i ochrony $rodowiska dla wszystkich swoich
pracownikéw, pracownikéw Podwykonawcéw i pracownikow Dalszych podwykonawcéw,

4) podejmowania dziatan majgcych na celu uniemozliwienie osobom nieuprawnionym wstepu na Teren

budowy,

5) wykonywania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonania robot
budowlanych,

6) zapewnienia pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz ochronnego, a takze sprzetu ochrony
osobistej,

7) zapewnienia pracownikom srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
8) zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej Kierownikowi budowy ze stuzbami ratunkowymi i
pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.

§7.

Personel Wykonawecy.

1. Zgodnie z ofertg Wykonawca ustanawia jako Kierownikéw budowy:
1) KierowniK BUGOWY L - oo e e e e e e , petnigcy
funkcje na nastepujgcych obiektach:

2) Kierownik BUdOWY 2 - .o e , petnigcy
funkcje na nastepujacych obiektach:
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2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Kierownikéw budowy oraz innych oséb (kierownikow
robét branzowych), ktérych uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepiséw Prawa
Budowlanego. Jeden Kierownik Budowy moze petié¢ swojg funkcje na maksymalnie 5 Obiektach.

3. Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy, w szczegdlnosci (odpowiednio dla kazdego z obiektow
wchodzgcych w zakres Zadania):

1) rzetelne zapoznanie sie z Umowa, SIWZ, Dokumentacjg Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzen budowlanych;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami budowlanymi i statymi urzgdzeniami okreslajgcymi lokalizacje
punktéw osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego
i kulturowego;

4) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z Dokumentacjg Zadania, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzen budowlanych a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

6) zawiadomienie na piSmie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do przeprowadzenia
wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen;

7) zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do Dziennika budowy oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru koncowego i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia o:

a) zgodnosci wykonania roboét budowlanych, w tym robot ulegajgcych zakryciu, z Dokumentacja
Zadania w tym decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy i terenéw przylegtych;

8) uczestniczenie w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego w celu
zbadania zgodnoéci realizacji robot budowlanych z pozwoleniem na budowe i Projektem
budowlanym.

4. Do obowigzkéw Kierownika robét nalezy, w szczegdlnosci (odpowiednio dla kazdego z obiektdéw
wchodzgcych w zakres Zadania):

1) rzetelne zapoznanie sie¢ z Umowa, SIWZ, Dokumentacjg Zadania oraz decyzjami administracyjnymi
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego;

2) wykonywanie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z Dokumentacjg projektowa, decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia budowlanego a takze zasadami wiedzy technicznej i
relewantnymi przepisami prawa;

4) prowadzenie dokumentaciji kierowanych robot;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

5. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy obiektywnie konieczna stanie sie zmiana osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc przyczyne zmiany oraz imie
i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje i doswiadczenie, co
najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.
5, co najmniej w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania
obowigzkdéw. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

7. Zwitoka w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku ciggtosci pracy lub dyspozycyjnosci
Kierownika budowy o okreslonych kwalifikacjach i doswiadczeniu lub Kierownika robdt bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do Wykonawcy z
zgdaniem zmiany okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy (w tym
Dalszego Podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
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3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 8, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 6.

§ 8.
Podwykonawcy.
. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wkasnymi.

Albo*

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje sitami wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, ktorym
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie z nimi umow, powierzy wykonanie umowy w
nastepujgcym zakresie:

L) :

)

. W przypadku,

Podwykonawcom, zastosowanie bedg mialy zasady okresSlone w ust. 3 i nastepnych niniejszego

paragrafu.

. Wykonawca moze wykona¢ Przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét
objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajgca
z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Harmonogram musi by¢ zgodny z harmonogramem Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych Przedmiot umowy
Podwykonawcy, termin zaptaty wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koncowym rob6t wykonanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
podwykonawce,

7) postanowienie, mocg ktorego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

- na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w
razie ujawnienia sie wad lub usterek (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa),
w okresie gwarancji, do usuniecia tych wad Ilub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad lub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa).
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Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad i usterek przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad lub usterek.
8) Zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu wykonywanie uprawnienia, o ktéorym mowa w § 9 ust. 2
Umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen w formie pisemnej,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymaganh okreslonych w niniejszej Umowie;

2) gdy przewidywaé bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajgcej zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o0 podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy
od Wykonawcy;

5) dopuszczajgcej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potrgcenia lub
zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorej projekt uprzednio zaakceptowat Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowigzkow opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust.
4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapiséw okreslonych w ust. 6.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wlasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktdérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku umow, o ktorych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w okres$lonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §
28 ust. 1 pkt 7 Umowy.
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13. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 11 — 12. Kara
umowna, o ktérej mowa w § 28 ust. 1 pkt 6 Umowy jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

14. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, umow
z Dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczgcych bezposrednigj
zapfaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w § 22 Umowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

16. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informac;ji
dotyczgcych Podwykonawcow.

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§09.
Umowy o prace.

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, okres$lone przez
Zamawiajgcego w Rozdziale IV ust. 6 SIWZ, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze
zm.).

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw (takze
Dalszych Podwykonawcéw) wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych
w ust. 1.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen Ilub dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedfozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej oswiadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia ww. wymogu przez Wykonawce
lub Podwykonawce:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imiona i nazwiska pracownikéw,
rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Kopia
dowodu powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
zgdania na pismie oswiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych
w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 10.
Obstuga geodezyjna.

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

4. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§11.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egzemplarze
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie sporzgdzony w formie opisowo-graficznej ibedzie
zawierac:

1) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych robdt budowlanych - odpowiednio dla kazdego z
obiektow wchodzacych w zakres Zadania,

2) planowane daty dostaw wyrobéw budowlanych umozliwiajgcych zachowanie ciggtosci robot
budowlanych,

3) planowane daty prob i sprawdzen,

4) przeroby finansowe w okresach miesiecznych,

3. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 10 dni roboczych od daty jego
otrzymania lub w tym terminie zgtosi na pisSmie Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu
na wymagania realizacyjne opisane w Umowie, SIWZ lub Dokumentacji Zadania

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

6. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
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7.

10.

11.

12.

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesuniecia dat rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych robdét - odpowiednio dla
kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

Do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego postanowienia ust. 2 — 5 stosuje sie
odpowiednio.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdézniej niz jednak niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

§ 12.
Ubezpieczenie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na czas obowigzywania niniejszej Umowy, nie pdzniej niz

do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastgpié¢ przekazanie Terenu budowy - odpowiednio dla

kazdego z obiektow wchodzacych w zakres Zadania, umowy lub umow ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od wszystkich rodzajow ryzyk budowlanych (CAR/EAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena oferty;

2) OC Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0sOb trzecich, atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zi
(stownie: jeden milion 00/100 ztotych);

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewniaé¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedifozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
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na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 13.
Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokét Terenu budowy - odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.

2. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawg z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska Ilub przyrody iregulujgcych
gospodarke odpadami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

§ 14.
Wymogi materialowe. Naprawa uszkodzen.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (. Dz. U. 2019, poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Zadania, w szczegolnosci STWiIORB..

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB.

4. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty budowlane i materiaty przeznaczone do wykonania robét do dnia Odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania.

5. Uszkodzenia robot budowlanych i materiatow powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosc¢ robot i materiatow
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Zadania, normach, instrukcjach producentéw wyrobéw
oraz zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 15.
Kontrola jakosci i ilosci robét budowlanych.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci i ilosci robét budowlanych.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania wyrobéw oraz jakosci
wykonania robét budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét budowlanych
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty budowlane wykonano z nalezytg starannoscia,
zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Zadania, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia
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budowlanego, zaleceniami producentéw wyrobdw i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej

i relewantnymi przepisami prawa.

4. Do 15 dnia kalendarzowego kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu raport

z realizacji Przedmiotu Umowy (odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania)

W miesigcu poprzednim, zawierajgcy co najmniej:

1) wykaz i wartos¢ robét budowlanych wykonanych w poprzednim miesigcu,

2) wykaz Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty budowlane,

3) liczbe osbb uczestniczacych w wykonaniu robot budowlanych,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy), ze roboty budowlane sg
realizowane z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Zadania w tym decyzjami
administracyjnymi dotyczgcymi zamierzeh budowlanych, zaleceniami producentéw wyrobéw
i sprzetu a takze zasadami wiedzy technicznej i relewantnymi przepisami prawa,

5) wykaz ewentualnych probleméw dotyczgcych realizacji Przedmiotu Umowy,

6) podpis Kierownika Budowy i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

§ 16.
Odbiory robé6t budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
zamieszczajgc w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:

1) proponowany przez Wykonawce termin odbioru robot budowlanych,

2) wykaz i wartos¢ robét budowlanych zgtoszonych do odbioru (przerdb),

3) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty budowlane,

4) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, w tym kopie Projektu budowlanego
z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji robét budowlanych,

5) ocene Kierownika budowy i Kierownikow robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

6) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robot (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcédw uczestniczacych w realizacji robé6t zgtoszonych do odbioru.

3. Odbiér robdt budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie
w terminie wskazanym przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego termin ten zostanie moze zostac przesuniety o 5 dni roboczych.

4. W skiad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcoéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robot
budowlanych, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w odbiorze rob6t moze/mogg uczestniczy¢ Projektant/Projektanci sprawujgcy
nadzoér/nadzory autorski/autorskie, rzeczoznawca/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci
obejmujgcej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

5. Na okolicznos¢ Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu uczestnicy procesu
budowlanego zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporzgdzajg w3
egzemplarzach protokoét zawierajgcy:

1) date odbioru,

2) imiona i nazwiska cztonkow komisji odbiorowej,

3) wykaz i warto$¢ odebranych robot budowlanych,

4) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw realizujgcych odbierane roboty,

5) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego i ich klasyfikacje,

6) ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdt budowlanych,

7) ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami
ich usuniecia lub oswiadczeniem Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego
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mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,
8) informacje, czy ujawnione wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
9) ewentualne uwagi pethomocnikow Podwykonawcow,
10)dokumentacje fotograficzna,
11) podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

6. W przypadku niezgloszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
Odbioru robot budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu albo dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot
budowlanych, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.

§17.
Odbiory czesciowe robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbiory czesciowe robét budowlanych bedg przeprowadzane nie czesciej niz raz
na dwa miesigce, z tym ze pierwszy odbidr czesciowy moze odby¢ sie po uptywie trzech miesiecy od
dnia zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do Odbioru czesciowego robdét budowlanych, zamieszczajgc
w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru, zawierajgce informacje wskazane w § 16
ust. 2 pkt 1-6 Umowy.

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru cze$ciowego robot
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikow izawiadamia na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnoéci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

4. W terminie 3 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do
zgtoszenia gotowosci Odbioru czesciowego robdt budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

5. Odbiér czesciowy roboét budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 5 dni roboczych.

6. W skifad komisji odbiorowej wchodza: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik
Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robdt,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych roboét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Ponadto w odbiorze robét moze/mogg uczestniczy¢ Projektant sprawujgcy nadzér autorski,
rzeczoznawca/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci obejmujgcej wykonawstwo lub
inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

7. Na okolicznos¢ Odbioru czesciowego robot budowlanych uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie
protokotu odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

§ 18.
Odbiér koncowy robét budowlanych.

1. Strony ustalajg, ze Odbiér koncowy robét budowlanych zostanie przeprowadzony po wykonaniu
kompletnego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru koncowego, zamieszczajgc w Dziennikach budowy
stosowny wpis oraz przedktadajgc Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na piSmie
zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce informacje wskazane w § 16 ust. 2 pkt 1-6Umowy oraz:
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1) Dokumentacje powykonawcza,

2) protokoty wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) Dziennik budowy,

4) oswiadczenie Kierownika budowy i Kierownikéw roboét (o ile dotyczy) o zgodnosci wykonania robot
Z Projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

5) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku Terenu
budowy.

6) Inne dokumenty okreslone w STWiORB.

- odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania.

3.

10.

N

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do Odbioru kohcowego robét
budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza kontrole zgodnosci przerobu ze stanem
faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych zatgcznikow i zawiadamiajg na pismie Wykonawce
i Zamawiajgcego o braku zastrzezen do zgtoszenia, jego niezgodnoéci ze stanem faktycznym lub
niekompletnosci.

. W terminie 5 dni roboczych Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o uwzglednieniu zastrzezen do

zgtoszenia gotowosci Odbioru koncowego robdt budowlanych lub odmowie ich uwzglednienia,
wskazujgc merytoryczne uzasadnienie swojego dziatania.

. Odbidr koncowy robdt budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez

Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 7 dni roboczych.

. W sktad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik/petnomocnicy Zamawiajgcego, petnomocnik

Wykonawcy, petnomocnicy Podwykonawcdéw uczestniczgcych w realizacji odbieranych robdt,
Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robét (o ile dotyczy), Inspektor nadzoru inwestorskiego,
i Projektant sprawujgcy nadzér autorski. Ponadto w odbiorze rob6t moze uczestniczy¢ rzeczoznawca
budowlany lub inna osoba wskazana przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

. Na okolicznos¢ Odbioru koncowego robdét budowlanych uczestnicy procesu budowlanego

zamieszczajg w Dzienniku budowy stosowne wpisy, akomisja odbiorowa sporzgdza w3
egzemplarzach protokét zawierajgcy informacje wskazane w § 16 ust. 5 pkt 1-11 Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom kopie

protokotu odbioru nie pdzniej niz 2 dni robocze po przeprowadzeniu odbioru.

. Jezeli Wykonawca nie wykona robot budowlanych, ktérych zaniechat, i nie usunie wad w terminie lub

w sposob ustalony w Protokole odbioru korncowego robét budowlanych, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru koricowego robot budowlanych.

§ 19.
Odbiory usunigcia wad
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

. W okresie rekojmi za wady igwarancji jakosci Zamawiajgcy przesyla Wykonawcy na pismie

zawiadomienia o koniecznosci usuniecia wad robét budowlanych.

. Czas wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wady nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
. Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét naprawczych minimum 3 dni

robocze przed proponowanym przez niego terminem odbioru.

. Odbidr robot naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawce

w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze zostaé
przesuniety o 5 dni roboczych.

. Na okoliczno$¢ odbioru robét naprawczych komisja odbiorowa sporzgdza w 3 egzemplarzach protokot

zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej, opis i zakres odbieranych
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robét budowlanych, wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcédw realizujgcych odbierane
roboty, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdét naprawczych,
dokumentacje fotograficzng i podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

§ 20.
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych.

1. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) robét budowlanych stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru ostatecznego robét budowlanych, przedkiadajac
Zamawiajgcemu na pismie zgtoszenie gotowosci do odbioru zawierajgce:

1) proponowany przez Wykonawce termin Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robot
budowlanych,

2) wykaz Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow realizujgcych roboty naprawcze,

3) Dokumentacje powykonawczg robét naprawczych,

4) ocene Kierownika budowy i Kierownikéw robét (o ile dotyczy) stanu technicznego, uzytkowego
i estetycznego odbieranych robét budowlanych,

5) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robot (o ile dotyczy), petnomocnika Wykonawcy
i petnomocnikéw Podwykonawcédw uczestniczacych w realizacji rob6t naprawczych.

3. Odbidr ostateczny robdt budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez
Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego termin ten moze
zostac przesuniety o 14 dni.

4. W sktad komisji odbiorowej wchodzg: petnomocnik Zamawiajgcego, petnomocnik Wykonawcy,
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy moze poszerzy¢ sktad komisji
odbiorowej np. o Kierownikow robét, Projektanta sprawujgcego nadzér autorski czy rzeczoznawce
budowlanego.

5. Na okolicznos¢ Odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) robét budowlanych komisja odbiorowa
sporzadza w 3 egzemplarzach protokét zawierajgcy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkéw komisji
odbiorowej, ocene stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robdt naprawczych,
dokumentacje fotograficzng i czytelne podpisy cztonkdw komisji odbiorowe;j.

6. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego rob6t budowlanych okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ktdrego
dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny
rob6t budowlanych, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
jakosci. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego robot budowlanych, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 21.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci — zasady ogdlne.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy (Cena oferty), nakwote .................. ztbrutto (stownie: ...,
ztotych), w tym za wykonanie:

1) Obiekt nr 1 — Bielinek — zlokalizowany na terenie dziatki nr 38/10, obr. ewid. Bielinek, gm. Cedynia -
.................. zt brutto (stownie: ..............cccociiiiiiiiieeLLL ZHOtyCh);
2) Obiekt nr 2 — Widuchowa — zlokalizowany na terenie dziatki nr 311, obr. ewid. Widuchowa 2, gm.
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Widuchowa - .................. zt brutto (stownie: ... ... ztotych);

3) Obiekt nr 3 — Gozdowice — zlokalizowany na terenie dziatki nr 105, obr. ewid. Gozdowice, gm.
Mieszkowice - .................. zt brutto (stownie: ... ... ztotych);

4) Obiekt nr 4 — Czelin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 364/70, obr. ewid. Czelin, gm. Mieszkowice
I zt brutto (stownie: ... ztotych);

5) Obiekt nr 5 — Namyslin — zlokalizowany na terenie dziatki nr 136/2, obr. ewid. Namyslin, gm.
Boleszkowice - .................. zt brutto (stownie: ... Ztotych);

6) Obiekt nr 6 — Chlewice — zlokalizowany na terenie dziatek nr 227/7, 228, 226/3, 269/2, obr. ewid.
Chlewice, gm. Boleszkowice - .................. zt brutto (stownie: ...
Ziotych);

7) Obiekt nr 7 — Zabnica — zlokalizowany na terenie dziatki nr 126, obr. ewid. Zabnica, gm. Gryfino -
.................. zt brutto (stownie: .............cooiiiiiiiic L ZHOTyCh);

8) Obiekt nr 8 — Gryfino — zlokalizowany na terenie dziatki nr 3/11, obr. ewid. Gryfino 5, gm. Gryfino -
.................. zt brutto (stownie: ..............ooioiiiiiiie L. ZHOTyCh)

9) Obiekt nr 9 — Moczyly — zlokalizowany na terenie dziatki nr 264/37, obr. ewid. Moczyty, gm.
Kotbaskowo - .................. zt brutto (stownie: ... ..o ztotych).

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy i wchodzgcych w jego zakres obiektéw ma charakter
ryczattowy.

3. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie

pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— ha zasadach iw sposob okreslony w ust. 4-12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug (VAT) bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi Umowg po dniu wejsScia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke
podatku od towardw i ustug (VAT) oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT).

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace izmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bedzie obejmowac wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie zmian przepiséw.

7. W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
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10.

11.

12.

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw, o kiérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy.
W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
Zz wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
zwtaszcza szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, Wykonawca,
jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych
ustugi wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane zrealizacjg przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisow o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw swiadczgcych
ustugi wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi —w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo przekaze informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku moze on ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W takim
przypadku przepisy ust. 10-11 stosuje sie odpowiednio.

§ 22.
Ptatnosci.

. Przedmiot umowy zostanie rozliczony powykonawczo na podstawie podpisanych przez Strony

Protokotéw odbioru czesciowego robot budowlanych i Protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, ktére stanowig podstawe do wystawienia odpowiednio faktur VAT czesciowych i faktury
VAT koncowe;.

. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT

czesciowych i faktury VAT koncowej, z zastrzezeniem, iz catkowita wartos¢ faktur VAT czesciowych
nie moze przekroczy¢ 90% Ceny oferty, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia iwszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Naleznoséci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe

L2 = P

. Platno$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

STADT Zespot
¥ Nationalpark “’b Parkow
il ey A
? L e c * oy A— Unteres Odertal ’ Krajobrazowych
* ok Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION el Strona:59z 69

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55



~—

UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'-'

N \<
LAND EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL ~ *  pymorze

BRANDENBURG ' ' Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionego przez Wykonawce oryginatu faktury VAT z uwzglednieniem
potragcen wynikajgcych z Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia os$wiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
podwykonawcom dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynat w tym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych wtym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, to Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8, podwazajgcych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nalezne

11.

12.

wynagrodzenie bedace przedmiotem Zzadania, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi

wykonanie i odbior robét budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8 uwag

wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu

uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy badz skierowanej do

depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na kolejne okresy

rozliczeniowe bedg wystawione przez Wykonawce faktury VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz

zZ:

1) Protokotem odbioru czesciowego robét budowlanych,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcoéw i Dalszych podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopiami potwierdzen przelewéw bankowych albo sporzgdzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow o niezaleganiu
Z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw, a w przypadku braku
robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub Dalszych
podwykonawcow — przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne -—wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.
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13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

14.Zamawiajagcy jest uprawniony do zadania iuzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych skfadanych dokumentéw.

15. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o0 ktérych mowa w ust. 8,
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu icharakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz wypetnienia przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na
te wymagalnosc.

16.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca Ilub Dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

17.Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8, i potwierdzi zasadnosc takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

18. Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig Protokotu
odbioru robdét budowlanych przez Wykonawce Iub Podwykonawce robot budowlanych lub
z potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

19. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z tytutu
opoOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce, i bedzie
dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

21. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

22.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

23.Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z Umowy.

24.W przypadku gdy Podwykonawcy Ilub Dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od
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25.

26.

Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca dofgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robo6t budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia
koncowa.

Faktury VAT wystawiane bedg wystawiane z uwzglednieniem nastepujgcych oznaczen podmiotow:
Nabywca: Wojewodztwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 851-28-71-498;
Platnik: Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyhskiego 3-4,
70-506 Szczecin, NIP: 851-31-64-722.

§ 23.
Prawa autorskie.

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

(lub przyjmowanej przez niego czesci) w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 21 ust. 1,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catosc
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji niezbednych do korzystania
z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: ekspertyzy/opinie techniczne, program
naprawczy, dokumentacja powykonawcza, przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron wtym zakresie wraz
Z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na
polach eksploatacji wskazanych wust.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wlasnosé wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych utrwalono utwory, ktore
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utworéw bedzie mogt korzystaé z nich w catosci lub w czeéci na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie izwielokrotnianie dowolnymi technikami, wtym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wigczajac kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, a takze odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust. 2 moze nastepowac

w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym
jako czesc¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji itd.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie

Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu

%% STADT Zespot
: % ¥ Nationalpark “’b Parkow
il NnNcTy B oo
? L e c * oy A— Unteres Odertal ’ Krajobrazowych
* ok Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION el Strona62z 69

Projekt dofinansowany przez Unie Europejskg ,Zrownowazona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  INT55



UNIKALNA DOLINA DOLNEJ ODRY I'-'
LAND @S EINZIGARTIGES UNTERES ODERTAL " Pomorze
BRANDENBURG ¥ Zachodnie

Symbol /Numer sprawy: SP.750.3.2015/MO

4.

sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, wtym koszty obstugi prawnej
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane zewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majagtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw
na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 24.
Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany Przedmiot umowy gwarancji jakosci na okres ...

miesiecy (Przediuzony Okres Gwarancji Jakosci stanowi kryterium oceny ofert), liczagc od daty
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, tj. bieg okresu obowigzywania gwarancji jakosci rozpoczyna
sie w tym samym momencie dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument lub dokumenty

gwarancyjne do Umowy w dacie Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb

nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego,
moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub grozi szkodg o wielkich
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady

»

0o
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nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu w odniesieniu do
tego zakresu Przedmiotu Umowy ktory byt naprawiany.

. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Udzielone rekojmia i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Okres rekojmi jest réwny udzielonemu okresowi gwaranciji jako$ci.
. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

§ 25.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wnidst na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie

nalezytego jej wykonania na zasadach okreslonych w przepisach p.z.p. na kwote rowng ... % Ceny
oferty, f.o .o ZE (STOWNIE: Lo ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych.

. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwilocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
Z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ...... Zb (SIOWNIE: oo ), stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia Odbioru kohcowego robét budowlanych.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi, wynoszgca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . zt
(SHOWNIE. e ), zostanie
zwrécona nie pozniej niz w 15. dniu kalendarzowym po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa zamowien
publicznych, pod warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ przez czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa wust. 6 i7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pozniej niz na 30 dni kalendarzowych przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym wust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 26.
Zmiany umowy.

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu pierwotnie ustalonego, w nastepujacych
sytuacjach (odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania):

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych, bedg nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji Zadania w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych,

2) jezeli wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotnos¢),
uniemozliwiajgce wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentéw
wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonania w tym okresie
innych robét budowlanych przewidzianych w Dokumentacji Zadania,

3) jezeli wystgpi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
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wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymajg lub opdznig realizacje Przedmiotu Umowy, lub jezeli wystgpi
niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) jezeli wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) jezeli wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane, oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony podmiot lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony podmiot, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Strony majg prawo do zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach (odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania):

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét budowlanych objetej Przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji Zadania, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktoérego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

2) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Zadania zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Zadania, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowacé w Swietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na Terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji Zadania, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robdét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

3. Strony majg ponadto prawo do zmiany umowy w sytuacji koniecznoéci dostosowania tresci Umowy
do zasad przewidzianych w decyzji o dofinansowanie wydanej przez instytucjg finansujacg oraz w
wytycznych i innych dokumentach pochodzgcych od instytucji finansujgcej (rowniez w przypadku ich
zmian), w szczegoélnosci w zakresie sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmian Umowy, o ktérych
mowa w ust. 1-2, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie i Projektantowi sprawujgcemu

nadzér autorski odpowiedniego wniosku, zamieszczajgc w nim odpowiednio do zakresu zmiany:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania zmiany,

2) proponowane rozwigzanie zmiany,
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3) szczegbtowg analize kosztow wprowadzenia zmiany,

4) zestawienie zyskow i strat wynikajgcych z wprowadzenia zmiany; jezeli zmiana umowy bedzie
skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi by¢ sporzgdzone przez
rzeczoznawce budowlanego,

5) podpis wnioskodawcy.

5. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) oséb petnigcych funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Kierownikow
robot,

5) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ile zmiany te nie majg wptywu na dotrzymanie terminéw
wskazanych w Umowie,

6)bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

6. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron Umowy, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

7.Postanowien niniejszego paragrafu nie nalezy interpretowac jako podstawy prawnej roszczenia o
zmiane Umowy, lecz jedynie jako mozliwos¢ jej zmiany.

§ 27.
Odstgpienie od Umowy.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat Umowy lub bedzie wykonywat jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie zadoséuczyni
zgdaniu Zamawiajgcego — w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie rob6t budowlanych - odpowiednio
dla kazdego z obiektdw wchodzgcych w zakres Zadania - na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podejmie ich w okresie kolejnych 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania - w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie
o0 okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpi do realizacji rob6t budowlanych - odpowiednio dla
kazdego z obiektéw wchodzacych w zakres Zadania - albo pozostanie w zwioce z realizacjg
Przedmiotu umowy tak dalece, Zze watpliwe bedzie dochowanie terminu zakonczenia robdt -
w terminie do 30dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgce;j
odstgpienie,

4) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty — w terminie do 30 dni
od dnia przekroczenia,

5) Zaistniej konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie lub od dnia przekroczenia,

6) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy albo oswiadczenie
niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie do
30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy dowie sie o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie bedzie leze¢

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
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czesci Przedmiotu umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych, poza robotami majgcymi na celu ochrone
zycia iwlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy iopusci¢ go najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy,

2) przekaza¢ Zamawiajgcemu wyroby i urzadzenia, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢, w terminie
7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy,

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg w terminie 7 dni roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy

- odpowiednio dla kazdego z obiektéw wchodzgcych w zakres Zadania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac¢ usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na
swoéj koszt iryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuniecia sprzetu i robét tymczasowych innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczehstwa robét budowlanych.

§ 28.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,15 % Ceny oferty za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie rekojmi za wady
lub gwaranciji jakosci — w wysokoéci 0,15 % Ceny oferty za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,35 % Ceny oferty za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,

4)za nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % Ceny oferty za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu
zapfaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 % Ceny oferty za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 0,2 % Ceny oferty za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,2 % Ceny oferty,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 2z zasadami okreslonymi Umowg
— w wysokosci 0,35 % Ceny oferty,

10) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek
— w wysokosci 10.000 zt za kazde naruszenie,

11)za naruszenie zobowigzania do nalezytego usuwania odpadéw, atakze zobowigzania do
przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
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wytworzonymi odpadami — w wysoko$ci 10.000 zt za kazde naruszenie,

12)za powierzenie obowigzkéw Kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
— w wysokosci 0,02 % Ceny oferty za kazdy dzien naruszenia,

13)za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajgcego niewypetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy, niezaleznie od ilosci osob ktérych uchybienie dotyczy i niezaleznie od tego czy
uchybienie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy - w wysokosci 3.000
zl,

14) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% Ceny oferty.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny oferty.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym a takze odszkodowania z tytutdéw nieobjetych karami umownymi.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do potrgcenia kwot wynikajgcych z naliczonych kar mownych z
wynagrodzeniem przystugujgcym Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT bez wczesniejszego
wzywania do zapfaty tych kar.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnoéci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét budowlanych lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 29.
Klauzula RODO

1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”:

1) administratorem danych osobowych jest Zespdt Parkdéw Krajobrazowych Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, jest Pan Andrzej Neczaj: adres e-mail, iodo@zpkwz.pl, telefon 601176017

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z realizacjg niniejszej umowy,

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania oraz umowa w oparciu o0 przepisy ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej,

5) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

6) posiadajg Panstwo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pahstwa danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panhstwa dotyczgcych narusza przepisy RODO;

7) nie przystuguje Panstwu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 30.
Postanowienia koncowe

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenieS¢ jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.
W przypadkach nieunormowanych w Umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych;

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Do rozstrzygania sporow wyniktych na tle niniejszej Umowy wiasciwy bedzie sgd dla siedziby

Zamawiajgcego oraz prawo polskie.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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