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A. Ogólna Specyfikacja Techniczna OST

 1 Podstawa opracowania
1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24.09.2013 r, poz.
1129).

2. Rozporządzenie (WE) Nr 213/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 listopada 2007 r w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień - CPV ( Dziennik Urzędowy L 074 , 15/03/2008 P. 0001 – 0375 )
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164).

4. Zlecenie Inwestora i  ustalenia projektowe: umowa nr 27/2016 z dnia 07.11.2016 r.  pomiędzy
Zespołem Parków Krajobrazowych  Województwa Zachodniopomorskiego,  ul.  Starzyńskiego 3-4,  70-506
Szczecin, a Biurem Konserwacji Przyrody S.C., ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra.

5. Uzgodniona z inwestorem koncepcja projektu. 
6.  Decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  nr  ISR.6730.4.2016  z  dnia

11.10.2016r.
7. Sprostowanie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ISR.6730.4.2016 z

dnia 11.10.2016 r.
8. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja zdjęciową.
9. Wtórnik geodezyjny autorstwa Wiesława Szymkiewicza „GeoTechnologies”, Leopolda Staffa 8

73-110  Stargard  Szczeciński  z  dnia  9.09.2016;  Identyfikator  zasobu  P.3206.2016.1358.5.  wykonany w
ramach roboty geodezyjnej 6640.1758.2016

10. Badania geologiczne z „Opinią Geotechniczną” autorstwa dr inż. Barbary Bryl,  ul. Królowej
Jadwigi 13/8 70-261 Szczecin z listopada 2016.

 2 Wstęp
 2.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

robót budowlanych objętych zadaniem pn.: „Platforma obserwacyjno – widokowa na Górze Słowiańskiej
w  miejscowości  Widuchowa,  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą
towarzyszącą i małą architekturą. ”. Inwestycja ma być położona na dz. ew. nr 422 obręb Widuchowa 1,
Województwo zachodniopomorskie, Powiat Gryfiński.

Parametry planowanej budowli są następujące: 
Powierzchnia  działki  nr  422  wynosi:  184  100  m²;  planowana  inwestycja,  jak  i  obszar  jej

oddziaływania mieści się w całości na przedmiotowej działce 422.
Powierzchnia projektowanej zabudowy: 189,72 m² co jest równe 0,10% pow. działki 

tj. < 215 m²  zgodnie z Decyzją lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

Powierzchnia dróg dojazdów i dojść: 335,66 m² co jest równe 0,18% pow. działki
Powierzchnia biologicznie czynna: 99 935m²  co jest równe 99,71% pow. działki
 2.2 Charakterystyka terenu budowy
Teren poddany inwestycji  jest sporadycznie zadrzewiony i zakrzewiony oraz w całości porośnięty

trawą.  Projektowana  inwestycja  zlokalizowana  będzie  w  miejscu  niezalesionym  tak,  aby  nie  było
konieczności  usuwania  drzew,  ani  niszczenia  upraw  leśnych.  Teren  pod  dojście  do  platformy  ulegnie
częściowemu wyrównaniu.  Do terenu jest  zapewniony dojazd duktem leśnym do samego podnóża Góry
Słowiańskiej, wykorzystywanym obecnie przez ciężki sprzęt i środki transportu do wycinki drzewostanu.

Teren  inwestycji  nie  jest  położony w  obszarach,  gdzie  przewidywana  jest  ochrona  dziedzictwa
kulturowego i zabytków lub ochrona dóbr kultury współczesnej. Teren objęty projektem nie jest wpisany do
rejestru  zabytków  i  nie  podlega  ochronie  na  podstawie  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego.  Jest  to  południowo –  zachodnie  zbocze tzw Góry Słowiańskiej  z  szeroką panoramą na
rozlewisko rzeki Odra w kierunku zachodnim. Nachylenie zbocza jest stosunkowo jednolite w granicach 23-
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25%. Proponuje  się,  by  dojście,  dojazd  i  transport  materiałów  dla  wykonania  robót  odbywał  się
dotychczasowym  duktem  leśnym  do  podnóża  Góry  Słowiańskiej,  natomiast  składowanie  materiałów
realizowane było na terenie działki inwestycyjnej u podnóża zagospodarowania, w miejscu wyznaczonym
przez  Wykonawcę  na  podstawie  odrębnego projektu  placu  budowy (stojącego poza  zakresem niniejszej
dokumentacji). Teren inwestycji wymaga oznakowania na czas realizacji robót (tablica informacyjna, znaki
ostrzegawcze  o  robotach  na  wysokości,  itp.)  oraz  zapewnienia  zaplecza  socjalnego  dla  pracowników.
Inwestor winien zapewnić pobór energii elektrycznej z przenośnego agregatu prądotwórczego. Wodę oraz
ewentualne odprowadzanie ścieków sanitarnych na czas realizacji robót budowlanych, Wykonawca powinien
zapewnić  doraźnie  z  użyciem  mobilnego  szamba  i  cysterny  na  wodę  pitną,  bez  możliwości  stałego
odprowadzania fekaliów na terenie inwestycji.

 2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
Projektowana inwestycja położona jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina

Dolnej Odry” (PLB320003) wyznaczonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.01.2011 r. w/s
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.Nr 25, poz.133 z 2011 r). Wychodząc naprzeciw art.33 ust.1
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, poz.1220 z 2009 r.), w którym zabrania się
podejmowania  działań  mogących,  osobno lub  w połączeniu  z  innymi  działaniami  znacząco negatywnie
oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, planowana inwestycja nie spowoduje jakiegokolwiek
negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000.

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu
zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  kroki,  żeby  stosować  się  do
obowiązujących przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy, a także poza
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Ponieważ teren poddany inwestycji jest zadrzewiony drzewami iglastymi i liściastymi, projektowany
obiekt oraz zagospodarowanie terenu zaprojektowane zostały w taki sposób, aby nie spowodować wycinki
istniejącego drzewostanu. Wartościowy drzewostan i krzewostan znajdujący się na terenie oddziaływania
prac budowlanych należy oznakować i otoczyć płotkiem. Należy zabezpieczyć roślinność w trakcie prac
spawalniczych,  szczególnie  w  czasie  suszy.  Wszelkie  odpady  powstałe  w  trakcie  prac  budowlano  –
montażowych,  muszą  być  gromadzone  w  jednym  wskazanym  do  tego  celu  miejscu  u  podnóża  Góry
Słowiańskiej i sukcesywne wywożone już w trakcie procesu budowlanego. 

Zakres prac ziemnych nie będzie powodował naruszenia poziomu wód gruntowych na działkach
sąsiednich poza granicą działki Inwestora. Ściółka leśna, wartościowy drzewostan i krzewostan uszkodzony
w trakcie procesu budowlanego musi zostać odtworzony na koszt wykonawcy.

Przedmiotowa  inwestycja  nie  spowoduje  pogorszenia  stanu  gleby,  wód  powierzchniowych  i
gruntowych.  Nie spowoduje ona znacznej  emisji  szkodliwych gazów do powietrza.  Jej  źródłem w fazie
budowy będą jedynie pojazdy i sprzęt budowlany niezbędny do wykonania prac budowlanych. Natomiast w
fazie eksploatacji obiektu nie będzie występować emisja zanieczyszczeń do powietrza. Inwestycja nie będzie
także źródłem emisji hałasu, wibracji ani promieniowania.

Zrealizowany  obiekt  zostanie  wyposażony  w  urządzenia  służące  gromadzeniu  odpadów
komunalnych (pojemniki na śmieci). Pojemniki takie powinny zostać umieszczone także podczas procesu
budowlano  –  montażowego  w  każdym  rejonie  technologicznym,  celem  zabezpieczenia  przed
niekontrolowanym roznoszeniem się śmieci i zanieczyszczeń, powstających w tym procesie. Przy pracach
betonowych należy stosować szalunki, które zostaną usunięte z terenu poddanego inwestycji po zakończeniu
procesu budowlanego. 

Ponieważ  inwestycja  prowadzona  będzie  na  terenie,  w  którym  prowadzone  są  uprawy  leśne,
Wykonawca  winien  podjąć  wszelkie  środki  zmierzające  do  zabezpieczenia  istniejącego  wartościowego
drzewostanu oraz ściółki leśnej zarówno w bezpośredniej lokalizacji projektowanych obiektów, jak też i w
otaczającym terenie wliczając weń strefę organizacji budowy oraz dojazdu sprzętu, szczególnie ciężkiego.

 2.4 Ochrona własności i mienia 
Ponieważ  aktualnie  teren  poddany  inwestycji  nie  jest  uzbrojony  w  jakąkolwiek  infrastrukturę

techniczną, ochrona własności i mienia dotyczy jedynie układu przyrodniczo – geograficznego. Organizacja
placu budowy oraz prace budowlano – montażowe winny przebiegać w sposób minimalizujący ingerencję w
teren, oprócz zamierzonej Dokumentacja Projektową. Po zakończeniu budowy wszelkie naruszenia terenu i
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szaty roślinnej winny zostać doprowadzone do stanu sprzed jej rozpoczęcia. 
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  instytucji  i  podmiotów,  które  są
Zarządcami terenu poddanego inwestycji,  informacje podane na planie sytuacyjnym dostarczonym przez
zamawiającego.  Wykonawca  ma  także  obowiązek  poinformować  Zarządzającego  realizacją  Umowy  o
zamiarze organizacji  placu budowy i  samych prac budowlano – montażowych.  Wykonawca natychmiast
poinformuje  Zarządzającego  realizacją  Umowy  o  każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  lub  naruszeniu
układu przyrodniczo – geograficznego i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania, w
urządzeniach i instalacjach dostarczonych przez zamawiającego bądź zarządcy terenu poddanego inwestycji.

 2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy na budowę i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  W  pierwszym  rzędzie  opracuje  on  Plan  BIOZ  według  Informacji  do  Planu  BIOZ
stanowiących  element  niniejszej  Dokumentacji  Projektowej.  Wykonawca  zapewni  wyposażenie  w
urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia
personelu zatrudnionego przy realizacji inwestycji, transporcie gabarytów na i z miejsca budowy, a także
przeszkolenie personelu w zakresie przepisów BHP w trakcie realizacji  prac.  Teren budowy winien być
odgrodzony przed ingerencją osób niepowołanych i stosownie oznakowany, przy czym aktywności te winny
być wliczone w koszt realizacji inwestycji. Ponieważ część prac będzie wykonywana na wysokości, bardzo
ważne jest wyposażenie pracowników we właściwe środki ochrony osobistej, a także zabezpieczenie zbocza
Góry Słowiańskiej przed przypadkowym upadkiem lub stoczeniem się pracownika. Należy uznać, że koszty
zachowania zgodności z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca winien stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, szczególnie przy pracach spawalniczych. Musi on stale utrzymywać
wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego:  w  obszarze  inwestycji,  we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach  oraz
pomieszczeniach/strefach  magazynowania.  Materiały  łatwopalne  należy  przechowywać  zgodnie  z
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od reszty składowisk i w miejscach niedostępnych
dla  osób trzecich.  Wykonawca winien  przyjąć  odpowiedzialność  za  wszelkie  straty powstałe  w wyniku
pożaru,  który  potencjalnie  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  być  spowodowany  przez
któregokolwiek z jego pracowników.

 2.6 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Zgodnie  z  Umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zarządzającemu realizacją
Umowy do akceptacji następujących dokumentów:

1. projekt organizacji robót,
2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. program zapewnienia jakości.
Opracowany przez Wykonawcę projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do  wykonania  robót.  Ma on zapewnić  zaplanowany sposób realizacji  robót  w
oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego realizacją  umowy
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
3. organizację ruchu na budowie,
4. sposób zapewnienia bezpieczeństwa z uwagi na prowadzenie prac przy ciągach komunikacyjnych

(piesi i samochody),
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót.
 2.7 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana,  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1. OST. Ustalenia zawarte w Specyfikacji obejmują
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wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z realizacją inwestycji.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.

 2.8 Określenia podstawowe
Użyte w ST, a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do

stosowania w budownictwie.
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć Pozwolenie na Budowę wraz z

załączonym Projektem Budowlanym, Wykonawczym, Kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, protokołami
przekazania  terenu  budowy,  dziennik  budowy,  protokoły odbiorów cząstkowych  i  końcowych,  w miarę
potrzeby  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książki  obmiarów,  dziennik
montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, oświadczenie kierownika
budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji  budowy, montażu, zabezpieczenia
wykopów i  inne opracowania  wykonywane przez wykonawcę,  wszystkie  inne dokumenty niezbędne do
odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.

-  Dziennik  budowy -  dziennik  wydany  i  prowadzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót.

-  Droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów obsługujących zadanie  budowlane na  czas  jego  wykonania,  przewidziana do usunięcia  po  jej
zakończeniu.

- Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je

-  Inspektor Nadzoru  - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji
budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy
- Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do

wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.

-  Laboratorium  -  laboratorium badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzór autorski  – osoba prawna lub fizyczna będąca Autorem Dokumentacji  Projektowej lub
osoba  upoważniona  przez  Projektanta  do  pełnienia  nadzoru  projektowego  i  posiadająca  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.

-  Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej

ich wykonania.
-  Roboty budowlane-  należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary

obiektu będącego przedmiotem robót lub jego elementów.
-  Wyroby  budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób,  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie

zgodności,  wytworzony w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób
trwały w obiekcie budowlanym.
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-  Zadanie  budowlane -  cześć  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. 

- Przyjęte oznaczenia i skróty
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST - Specyfikacje Techniczne
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
DP - Dokumentacja Projektowa
 2.9 Zakres robót objętych ST
Zakres prac przygotowawczych na terenie inwestycji: 
- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie i odgrodzenie terenu.
- Wykonanie bazy magazynowo - składowej u podnóża Góry Słowiańskiej oraz na jej szczycie w

bezpośrednim  pobliżu  lokalizacji  obiektu  budowlanego  (wiaty  i  tymczasowe  baraki  dla  składowania
materiałów cennych).

- Wykonanie u podnóża Góry Słowiańskiej zaplecza socjalno – biurowego, w tym biura budowy,
biura  ochrony,  pokoju  socjalnego  z  szatnią,  zaplecza  sanitarnego  dla  pracowników  ze  zbiornikiem
bezodpływowym i cysterną na wodę dla obsługi warunków bytowych.

- Wzmocnienie i stosowne oznakowanie dróg dojazdowych, a w szczególności duktu leśnego.
- Wykonanie tymczasowego wyciągu budowlanego do transportu materiałów i gabarytów po zboczu

Góry Słowiańskiej od jej podnóża do strefy lokalizacji obiektu.
-  Geodezyjne  wytyczenie  lokalizacji  obiektu  oraz  geometrii  przenikania  się  jego  konstrukcji  z

istniejącą rzeźbą terenu w charakterystycznych miejscach styku konstrukcji z terenem (stopy fundamentowe)
Zakres prac budowlanych:
- Roboty przygotowawcze 
- Roboty ziemne 
- Roboty przy wymianie i zagęszczaniu gruntu 
- Roboty fundamentowe (stopy fundamentowe, wieńce i balustrady schodów terenowych)
- Roboty ciesielskie i szalunkowe (płyta agory oraz schodów terenowych)
- Roboty zbrojarskie i betonowe (płyta agory oraz schodów terenowych)
- Wykonanie warstw hydroizolacyjnych stop i wieńców fundamentowych, ścian balustrad schodów

terenowych oraz płyty agory 
- Wykonanie warsztatowe segmentów konstrukcji stalowej z jej wstępnym skręceniem na warsztacie
- Transport segmentów konstrukcji stalowej na plac budowy do podnóża Góry Słowiańskiej
- Transport segmentów konstrukcji stalowej na Górę Słowiańskią w miejsce lokalizacji obiektu
-Wykonanie rusztowań dla wzniesienia konstrukcji stalowej platformy i wiszących schodów
- Montaż nośnej konstrukcji stalowej platformy i wiszących schodów metodami spawania i skręcania

na placu budowy
-  Montaż  podkonstrukcji  dla  stalowej  platformy  i  wiszących  schodów  metodami  skręcania  w

zadanym systemie
- Prace malarsko zabezpieczeniowe (malowanie antykorozyjne, podkładowe, przeciwpożarowe oraz

kryjące na placu budowy)
- Montaż obudowy balustrad schodowych w zadanym systemie
- Wykonanie obróbek blacharskich, odpływów dla wód opadowych 
- Wykonanie podłóg i posadzek platformy i wiszących schodów, schodów terenowych i agory w

zadanym systemie  
- Wykonanie zagospodarowania terenu wraz ze schodami i ścieżkami terenowymi, małą architekturą,

oświetleniem zewnętrznym etc
- Uporządkowanie terenu, wyrównanie gruntu, demontaż bazy magazynowo - składowej
 2.10 Zakres robót budowlanych z uwzględnieniem podziału według symboli

Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):
45111290-7 Roboty przygotowawcze
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
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45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45000000-7 Roboty budowlane
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262310-7 Zbrojenie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

specjalistyczne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45422000-1 Roboty ciesielskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Balustrady ze stali 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233253-7 Nawierzchnie w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233140-2 Roboty drogowe
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 2.11 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami oddelegowanego Inżyniera budowy.

 2.12 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
ochronę przekazanych mu materiałów.

 2.13 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa określająca Przedmiot Zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji

robót  została  sporządzona  przez  Biuro  Konserwacji  Przyrody  S.C., ul.  Frezjowa  8,  72-003  Dobra  z
podwykonawstwem  Studio Projektowego AB S.C. -  mgr inż. arch.  Marek Antoszczyszyn,  mgr inż.  arch.
Andrzej Buko, ul. Kr. Jadwigi 23/11A, 70-262 Szczecin. 

Całość stanowi wielobranżową Dokumentację Budowlano - Wykonawczą.
Inwestycja: „Platforma  obserwacyjno  –  widokowa  na  Górze  Słowiańskiej  w  miejscowości

Widuchowa,  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą  i  małą
architekturą.” 

Adres: dz. ew. nr 422 obręb Widuchowa 1, Województwo zachodniopomorskie, Powiat Gryfiński.
Dokumentacja  Budowlano -  wykonawcza  zawiera  opisy techniczne  do  projektów branżowych  i

części  graficzne.  Zawarte  są  w  niej  także  szczegółowe  wytyczne  dotyczące  technologii  wykonania
poszczególnych robót projektowanych oraz zastosowanych materiałów i wyrobów.

 2.14 Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w „Ogólnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
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wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian i  poprawek.  W
przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i  dostarczone materiały winny być  zgodne z  Dokumentacją  Projektową i  ST.  Dane określone w
Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy  materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z
Dokumentacją  Projektową  lub  ST i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

 2.15 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu  aż  do  zakończenia  i  ostatecznego  odbioru  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i  inne środki  niezbędne do ochrony robót,  wygody
pracowników i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i  ilościach określonych przez
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne
będą utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

 2.16 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,  nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza  się  do  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od
dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami  oraz  materiałów  naruszających  strukturę
fizykochemiczną gleby.

 2.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

 3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  według  niniejszej  specyfikacji  są  materiały

powszechnie  stosowane  w  budownictwie,  posiadające  świadectwa  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w
budownictwie. Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami
gwarancyjnymi.  Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić  pod względem kompletności  i
zgodności  z  danymi  technicznymi  wytwórcy.  Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  przeprowadzenia
oględzin stanu materiałów ( pęknięcia, ubytki, zgniecenia, utrata koloru itp).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  i  zniszczeniem,  zachowały  wymaganą jakość  i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania
materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem
Nadzoru.

Wszystkie  użyte  materiały  powinny  posiadać  świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych),  wg  wymagań  określonych  w  art.  10  ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  w  Szczegółowych
Specyfikacjach  Technicznych.  Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których
producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie obowiązującymi przepisami,
- wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa, aprobaty techniczne,
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-  dokonał  oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności, 

Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca:
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i

klasę wg PN lub AT;
- numer i  rok publikacji  Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,  z którą  potwierdzono

zgodność wyrobu budowlanego;
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
- inne dane, jeżeli wynika to z PN lub AT;
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny

zgodności wyrobu budowlanego;
Znak  budowlany winien  być  umieszczony w  sposób  widoczny,  czytelny,  niedający  się  usunąć,

wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.
Jeżeli  nie  jest  możliwe  technicznie  oznakowanie  wyrobu  budowlanego  w  sposób  podany  wyżej,
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego
albo  na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.  Wykonawca  uzgodni  z  Inspektorem
Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów.

 3.1 Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenie przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

 3.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentacje  zawierająca  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.

 3.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli  Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów zostanie
przewartościowany  przez  Inżyniera.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem wynagrodzenia.

 3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

 3.5 Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  ST przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  i  Nadzór  Autorski  o  swoim
zamiarze,  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

 4 Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym  Umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub
wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

 5 Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Rodzaj  i  liczba  środków  transportu  musi  gwarantować
ciągłość prowadzenia prac budowlanych. Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu,  rozmieszczone  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich
wytwórcę. Załadunek, transport i  rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami  o  ruchu drogowym.  Środki  transportu  użyte  do przewozu materiałów nie  mogą  powodować
uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi na
własny koszt uszkodzenia powstałe z jego winy.

 6 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  projektową,
wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inżyniera.  Decyzje  Inżyniera  dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania  robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 7 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
 7.1 Zasady kontroli jakości robót
Kontrola  jakości  robót  w  przedmiotowym  zadaniu  inwestycyjnym  dotyczyć  będzie  w  fazie

początkowej geodezyjnego wytyczenia lokalizacji obiektu oraz geometrii przenikania się jego konstrukcji z
istniejącą  rzeźbą  terenu  w  charakterystycznych  miejscach  styku  konstrukcji  z  terenem  (stopy
fundamentowe). W zakresie wykonawczym, kontrola jakości robót dotyczyć ma jakości i ciągłości spawów
połączeń konstrukcji stalowej, stopnia zgodności geometrii poszczególnych segmentów tej konstrukcji już na
etapie  ich  próbnego  montażu  na  warsztacie  oraz  szczelności  kauczukowych  (gumowych)  połączeń
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skręcanych na placu budowy dla eliminacji  infiltracji  wody opadowej. Ponadto kontroli jakości powinny
podlegać etapy nakładania hydroizolacji na elementy żelbetowe konstrukcji (stopy i ławy fundamentowej,
balustrady schodów terenowych, płyta agory) oraz etapy nakładania powłok antykorozyjnych, ppoż, a także
wykończenia  powłok  malarskich  i  lakierniczych.  W fazie  finalnej  szczególną  kontrolą  należy  opatrzyć
sposób montażu wyginanych elementów deskowania kompozytowego obudowy podłóg pomostów, schodów
i balustrad dla uniknięcia ich „klawiszowania” pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych,
a także obróbki blacharskie wierzchniej warstwy skręcanych spiralnie balustrad.   

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że
poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenia,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i
ich  częstotliwości  są  określone  w ST,  normach  i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały one  tam
określone,  Inżynier ustali,  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót  zgodnie z
Umową.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających  procedury  badań.  Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogłyby wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  badanych materiałów do prowadzenia
robót, a dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 7.2 Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  do  ich  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

 7.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

 7.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą
przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według dostarczonego przez  niego wzoru  lub  innych  przez
niego zaaprobowanych.

 7.5 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla  celów  przeprowadzania  kontroli  jakości  i  jej  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  wytwarzania.  W  związku  z
powyższym zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
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materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez  Wykonawcę.  Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to
Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

 7.6 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
‐  Certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych.

‐ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,
‐ Aprobaty techniczne, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.7.1 i które spełniają wymogi ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona dla przeprowadzania robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych  badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucane.

 7.7 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w
dzienniku będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,  która dokonała zapisu z podaniem jej
imienia,  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i  podpisem
Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

‐ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
‐ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
‐ uzgodnienie przez Inżyniera Programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
‐ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
‐ przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
‐ uwagi i polecenia Inżyniera,
‐ daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
‐ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
‐ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
‐ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podległych ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
‐ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich Opisem w dokumentacji projektowej,
‐  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
‐ dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenie robót,
‐  dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
‐ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
‐ inne istotne informacje o przebiegu robót
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone
Inżynierowi  do ustosunkowania  się.  Decyzje  Inżyniera  wpisane  do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  Projektanta  do  dziennika
budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Ustala się, że adresat wpisu w dziennik budowy
akceptuje jego treść w terminie tygodnia kalendarzowego od daty powiadomienia go o zaistnieniu tego
wpisu. Z uwagi na lokalizację inwestycji oraz możliwość pojawienia się na placu budowy podmiotów z
różnych  regionów  kraju  dopuszcza  się  możliwość  powiadomienia  o  zaistnieniu  wpisu,  a  także
odpowiedzi na ten wpis drogą mailową przez każdą ze stron. Wspomniany wyżej termin tygodniowy
odpowiedzi  na  wpis,  liczony  jest  do  daty  jej  pojawienia  się  w korespondencji  mailowej  ze  strony
adresata.   

Rejestr obmiarów
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktyczne  postępu  każdego  z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia

dotyczące jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i
winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilno ‐ prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno ‐ prawne
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencje na budowie
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie Wykonawcę w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenia Zamawiającego.

 8 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru
 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.  Wyniki  obmiarów będą  wpisywane  do  rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera.

 9 Sposób odbioru robót
 9.1 Rodzaje odbioru robót w zależności od ustaleń SST
W zależności od ustaleń w SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór ostateczny,
d) odbiór pogwarancyjny
 9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
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wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części
robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy z  jednoczesnym powiadomieniem
Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w ciągu 3  dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość robót ulegających
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych
i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

 9.3 Odbiór częściowy robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

 9.4 Odbiór ostateczny robót
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.
9.4.2. Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  (poddanej  wpływom  czynników
zewnętrznych, jak czynniki atmosferyczne, użytkowo – mechaniczne etc) lub robotach wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji budowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ.
7.  Opinia  technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych.
9. W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego,  Komisja ta w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania  robót  poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja.

 9.5 Odbiór pogwarancyjny
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Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy odbiorze  ostatecznym i  zaistniałych  w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  gwarancyjny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Opisanych w pkt. 1.9.4. pn
„Odbiór ostateczny robót”.

 10 Opis sposobu rozliczenia robót
 10.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przemnożona  przez  stwierdzoną  z  obmiaru  ilość  jednostek  i
skorygowana  przez  wskaźniki  korygujące  wynikające  z  zapisów  Umowy.  Dla  pozycji  kosztorysowych
wycenionych  ryczałtowo,  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej
pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa lub  kwota  ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

‐ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
‐ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
‐ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
‐ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
 10.2 Warunki umowy i wymagania ogólne OST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST

obejmuje wszystkie warunki w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.

 11 Przepisy związane
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
-Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano‐montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) – wejście w życie 20.09.2003 r. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część 
Dokumentacji projektowej i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Wykonawca winien być w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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B. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST
1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
SST - 01 - Przygotowanie placu budowy
CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
1.1 Warunki ogólne

1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z przygotowaniem placu budowy.
1.1.2 Zakres stosowania SST
SST jest  stosowana,  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót

objętych niniejszą Specyfikacją.
1.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót

związanych z przygotowaniem i zagospodarowaniem placu budowy.

1.2 Wymagania dotyczące materiałów
1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.
1.2.2 Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze powinny spełniać normy zgodne z:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181).

1.3 Wymagania dotyczące sprzętu
1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w OST.
1.3.2 Sprzęt stosowany do urządzenia placu budowy
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  urządzenia  i  zabezpieczenia  placu  budowy  powinien

używać sprzętu dostosowanego do potrzeb. Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację
Inspektora  Nadzoru.  Sprzęt,  który nie  spełnia  wymogów bezpieczeństwa oraz  sprzęt,  który nie  uzyskał
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

1.4 Transport
1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w OST.
1.4.2 Transport materiałów do urządzenia placu budowy
Transport  materiałów  do  urządzenia  placu  budowy  Wykonawca  określi  we  własnym  zakresie

przyjmując zasadę, że wszystkie materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić swoje
parametry jakościowe.

1.5 Wykonanie robót
1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót budowlanych
Ogólne  warunki  realizacji  obiektów  budowlanych  powinny  spełniać  wymagania  określone  w

uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).
Koordynacja  wykonywania  robót  budowlano  -  montażowych  poszczególnych  rodzajów  powinna  się
odbywać  we  wszystkich  fazach  procesu  inwestycyjnego  i  być  uwzględniona  w  projektach  organizacji
budowy i robót ogólnych, w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach
wykonywania  robót.  Niezależnie  od  przyjętych  ustaleń  koordynacyjnych,  Kierownik  budowy powinien
koordynować  prace  związane  z  bieżącym  przebiegiem  robót,  przy  współudziale  Inwestora  oraz
Kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia
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i  zakończenia  poszczególnych  rodzajów robót  i  ich  etapów tak,  aby zapewnił  prawidłowy i  rytmiczny
przebieg  wykonywania  robót  ogólnobudowlanych,  a  jednocześnie  umożliwiał  wykonanie  robót
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze
wszystkimi podwykonawcami oraz stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla
poszczególnych rodzajów robót.

1.5.2 Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych
Przed  przystąpieniem do  realizacji  obiektów należy przygotować  sieć  układu  pomiarowego  dla

każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.
Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być:

- usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy,
- trwałe i zabezpieczone przez Wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem

oraz  nie  powinny ulegać  zmianom pod  wpływem warunków atmosferycznych,  wykonane  przez  służby
techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robót. Z przejęcia punktów pomiarowych przez Wykonawcę
należy  sporządzić  odpowiedni  protokół,  a  fakt  przejęcia  punktów  pomiarowych  należy  odnotować  w
dzienniku budowy,

- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy. Rzędne wysokościowe (repery)
należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej  granicy jego przemarzania lub na trwałych
elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały
okres budowy. W przypadkach szczególnych, na przykład obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu
lub  oddaniu  do  użytkowania,  stałe  punkty  pomiarowe  należy  usytuować  i  zabezpieczyć  w  sposób
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu
terenu.

1.5.3 Przygotowanie terenu budowy
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  Wykonawca  powinien  odpowiednio

przygotować teren, na którym roboty mają być wykonywane, a w szczególności:
- ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na

placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, jakie mogą zagrażać w czasie wykonywania
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,

- wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się,

-  wyrównać  stosownie  do  potrzeby  teren  z  zasypaniem  lub  zabezpieczeniem  nierówności  i
wszelkiego rodzaju wykopów,

- zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia. W razie
stwierdzenia istnienia takich urządzeń należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do
którego  kompetencji  należy  utrzymanie  urządzeń  lub  nadzór  nad  nimi,  ewentualnie  z  zainteresowaną
jednostka bądź osobą. W razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości
ich osunięcia, należy zabezpieczyć przewody w sposób gwarantujący bezpieczne wykonywanie robót,

-  założyć  w razie  potrzeby urządzenia  piorunochronne w porozumieniu  z  właściwymi  organami
straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeb (co może wystąpić również w trakcie
wykonywania robót),

- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót
budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;

-  wznieść  stosownie do potrzeby tymczasowe budynki  (kontenery)  biura  i  zaplecza budowy dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń,

- przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego,
-  na  budowie,  której  czas  trwania  nie  będzie  dłuższy niż  jeden  rok,  urządzić  dla  pracowników

wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie, ustępy etc
-  przygotować  składy  na  materiały,  które  mogą  spowodować  wybuch  (np.  materiały  pędne,

rozpuszczalniki,  farby,  przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.),  w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

- usuwać z placu budowy gruz, humus, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
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przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót,
- zorganizować na terenie budowy stanowisko mycia kół samochodowych.
1.5.4 Drogi dojazdowe na placu budowy
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą siec dróg stałych, a w razie potrzeby należy ją

uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane
przed rozpoczęciem robót.  W szczególnym przypadku przedmiotowej  inwestycji  należy przygotować co
najmniej dwie drogi dojścia/ dojazdu na szczyt Góry Słowiańskiej po obydwu stronach zaplanowanej ścieżki
terenowej dojścia do platformy widokowej. Przy planowaniu i realizacji sieci dróg i dojść tymczasowych na
placu budowy należy kierować się następującymi zasadami:

- wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zależności od usytuowania obiektów - będzie trasą
przelotową  lub  o  obwodzie  zamkniętym;  należy  tutaj  rozpatrzyć  ewentualność  wykonania  wyciągu
budowlanego  taśmowego  lub  linowego  od  podnóża  zbocza  Góry  Słowiańskiej  do  miejsca  lokalizacji
projektowanej platformy widokowej,

-  należy  unikać  krzyżowania  się  tras  transportu  zewnętrznego  (istniejącej  sieci  dróg  stałych)  z
tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy.

1.5.5 Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na

placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi).
- szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 1,20 m

przy ruchu dwukierunkowym,
- przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, a

w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym. Szerokość jego nie powinna być
mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

- przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20°, powinny
być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny być
wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z min. jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m; Przy
nachyleniu 20° tg 20° = 0,364, a więc nachylenie graniczne do stosowania ww obostrzeń wynosi 36,4 %
(przedmiotowe nachylenie wynosi 23-25%), 

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu
oraz dobrze oświetlone,

- przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składająca
się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1 m z
tym, że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub
całkowicie w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,

- drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy na teren budowy) należy zabezpieczyć kładkami o
szerokości nie mniejszej niż 2,0 m.

1.6 Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
1.6.1 Budynki  tymczasowe,  niezbędne  na  placu  budowy,  powinny  być  grupowane  w  jednym

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. W zależności od przeznaczenia
budynku  jego  powierzchnia  nie  powinna  być  mniejsza,  niż  to  wynika  z  przepisów dotyczących  liczby
pracowników zatrudnionych na danej budowie. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich
elementów  prefabrykowanych  lub  ustawiane  na  placu  budowy  z  zestawów  kontenerowych  lub
barakowozów.  Budynki  tymczasowe powinny mieć  bezpieczną konstrukcję,  szczelny dach oraz spełniać
określone przepisami szczególnymi wymagania użytkowe. Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były
już  użytkowane  na  innych  budowach,  mogą  być  użyte  na  innej  budowie  po  stwierdzeniu,  że  ich  stan
techniczny  jest  odpowiedni  do  dalszej  ich  eksploatacji.  Należy  w  szczególności  przewidzieć  takie
pomieszczenia  jak:  biuro  budowy,  pomieszczenie  socjalne  dla  pracowników (jadalnia,  szatnia,  toalety i
umywalnia), pomieszczenie ochrony.

1.6.2 Magazyny
Magazyn  gazów technicznych  nie  powinien  być  ogrzewany,  o  ścianach  ogniotrwałych,  nakryty

lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do
magazynu  osobom  do  tego  nieupoważnionym.  Drzwi  i  okna  powinny  otwierać  się  na  zewnątrz.
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z technologii organizacji robót.
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1.7 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
1.7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  jest  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć

założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  utrzymywanie w pełnej
sprawności zabezpieczenia i  oznakowania terenu budowy. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu
kompletności  ich  wykonania  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zagospodarowania  placu  budowy  i
projektem organizacji budowy i ruchu.

1.8 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
1.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót, podano w OST.
1.8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  analogiczne  do  wyznaczonych  zatwierdzonymi  projektami

zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu.

1.9 Sposób odbioru robót
Odbioru  robót  dokonują  instytucje  zatwierdzające  projekt  zagospodarowania  placu  budowy jak

również zatwierdzające projekt organizacji ruchu.

1.10 Opis sposobu rozliczenia robót
Opis sposobu rozliczenia robót jest analogiczny do opisanego w pkt. 10 OST. 

1.11 Przepisy związane
- Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 (z późniejszymi

zmianami) – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i
warunków ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami.
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2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
SST-02 – Roboty ziemne
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2.1. Warunki ogólne
2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla potrzeb:

- posadowienia obiektu platformy widokowej
- posadowienia obiektów małej architektury zagospodarowania terenu

2.1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i przedmiaru

robót, jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
2.1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  dla  zrealizowania  wszystkich  fundamentów projektowanego
budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania
podano  w  obmiarze  robót.  W  wycenie  należy  uwzględnić  wszelkie  roboty  (materiały  i  czynności)
niewykazane w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź
nigdzie wyraźnie niewymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. Ustalenia zawarte w
niniejszej SST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w
gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych
podanych niżej:

Warunki gruntowe ustalone na podstawie odkrywki: 
pierwsza kategoria geotechniczna (niska zabudowa w prostych warunkach gruntowych).
Zakres robot obejmuje:
1. Roboty ziemne przy posadowieniu budowli i elementów małej architektury i wykonaniu zasypki
a) wykopy w gruncie, z ziemią na odkład;
b)  zasypanie  wykopów  gruntem  z  odkładu  z  zagęszczeniem  lub  dowiezionym  (wymiana  
gruntu),
c) wykonanie nasypów,
d)  złożenie  nadmiaru  ziemi  w  miejscu  wybranym  przez  Wykonawcę  i  uprzednio  
akceptowanym przez Inżyniera,
e) obsianie skarp w ziemi urodzajnej,
f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów.
2. Roboty ziemne przy posadowieniu agory, platformy, schodów terenowych, chodników ścieżek  i 

elementów zagospodarowania terenu oraz przy wykonaniu obsypki:
a) wykopy w gruncie, z ziemią na odkład,
b) zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem,
c) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę uprzednio  akceptowanym przez

Inżyniera,
d) obsianie skarp w ziemi urodzajnej (w sąsiedztwie platformy, agory i skarp zakoli ścieżki dojścia),
e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,
Z uwagi na to, iż planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczęciem

realizacji  wystąpią  roboty  ze  zdjęciem  warstwy  ziemi  urodzajnej.  Ziemię  z  wykopu  składować  w
wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej ponownego wbudowania.

2.1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Fundament konstrukcji -  element konstrukcji  współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie

obciążenia z konstrukcji na grunt.
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
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sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds.
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt

ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Pds.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora.  Przed  rozpoczęciem  robót,  Generalny  Wykonawca  musi
opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) uwzględniający występujące w trakcie
robót zagrożenia, czynności i środki zapobiegawcze. Po wykonaniu wykopu należy wezwać Autora badań i
zweryfikować opisane w Dokumentacji Projektowej warunki geotechniczne.

2.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Do  zasypywania  wykopów  należy  użyć  gruntu  wydobytego  z  tego  samego  wykopu,
niezamarzniętego i  bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp.
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie
spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne
do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Inspektor
Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunt na wymianę gruntu powinien być kat. I‐II
(żwiry  i  mieszanki,  piaski  grube  i  średnie),  o  odpowiednio  zróżnicowanych  frakcjach.  Wskaźnik
różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony wzorem:

U=d60/d10>5
W pierwszej kolejności do wykonania nasypów należy sprawdzić przydatność gruntu z wykopów.

2.3. Wymagania dotyczące sprzętu
2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
2.3.2 Sprzęt do wykonywania wykopów

Roboty wykonać mechanicznie, na ile pozwoli na to dojazd na miejsce lokalizacji platformy i agory,
a  Wykonawca  będzie  dysponował  adekwatnym  sprzętem.  W  przeciwnym  razie  pozostaje  wykonanie
wykopów  ręcznie.  Jednakowoż,  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

1. mini koparek do 10 t,
2. samochodów do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
3. sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

2.4 Wykonanie robót
2.4.1 Ogólne zasady wykonania robót budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
2.4.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wytyczenie obiektu powinno zostać wykonane przez uprawnionego Geodetę, który wykona:
-  wytyczenia  osi  głównych  oraz  osi  stóp  fundamentowych  i  przebiegu  krzywizny  ław

fundamentowych budowli, a także oznaczenia reperów wysokościowych głównych i roboczych w oparciu o
„Operat Geodezyjny”, który z zaznaczeniem usytuowania osi i reperów zostanie przekazany protokolarnie
Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru.

- w trakcie robót niezbędne są okresowe kontrole osi głównych budowli oraz pomiary wysokościowe
i sytuacyjne głównych elementów konstrukcyjnych.

Kontury robót  ziemnych pod fundamenty lub  wykopy ulegające  późniejszemu zasypaniu  należy
wyznaczyć  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych.  Przy  wykonywaniu  wykopów  pod
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fundamenty budowli,  osie główne stóp i ław fundamentowych budowli i krawędzi wykopów powinny być
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.
Wytyczenie osi głównych na ławach powinno być sprawdzane przez Inspektora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością określoną w Projekcie
Budowlanym – branży konstrukcyjnej.

W  celu  wykonania  roboczych  pomiarów  sytuacyjno  -  wysokościowych  Wykonawca  powinien
dysponować podstawowym sprzętem geodezyjnym: niwelatorem, teodolitem, łatami geodezyjnymi, taśmami
mierniczymi, poziomicą. Sprzęt powinien być atestowany przez upoważniony organ i okresowo sprawdzany.
Sprzęt  powinien  być  obsługiwany  przez  stałego  pracownika  nadzoru  technicznego  budowy i  starannie
przechowywany.

2.4.3 Warunki szczegółowe wykonania robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uporządkować  teren.  Krawędzie  wykopu  wyznaczyć  na

ławach  ciesielskich  usytuowanych  trwale  w odległości  3,0  do  4,0  m od  krawędzi  wykopu.  Różnice  w
stosunku do projektowanych rzędnych robót  ziemnych nie  mogą przekraczać + 1cm i  -3cm.  Tolerancje
wykonania robót zachować wg Projektu Budowlanego – Branża Konstrukcji.

Projekt  organizacji  robót  opracowany  przez  Wykonawcę  powinien  uwzględnić  sposób
zabezpieczenia  ścian  wykopu  oraz  ustalić  organizację  pracy  sprzętu  budowlanego,  transportu,  a  także
lokalizację dróg dojazdowych i wyjazdowych oraz drenaż.

Środki  transportowe  oraz  metody  transportu  powinny  być  dostosowane  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego objętości,  technologii  odspajania i  załadunku oraz od odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania gruntu.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki,  ładowarki,  itp.),  transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe,
taśmociągi itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

UWAGA:
W projekcie przedstawiono założenia techniczne wykonania robót ziemnych w zależności od:

kategorii, rodzaju, struktury gruntu oraz przyjętej technologii. Ilości materiałów z wykopu na odkład
lub  odwóz  gruntu,  udział  robót  mechanicznych  i  ręcznych,  sposób  wykonania  zasypek-  gruntem
rodzimym  czy  dowiezionym,  wykonanie  wymiany  gruntu  winny  być  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i Przedmiarem Robót.

Przydatność gruntów do zasypek uzgodnić należy z Inspektorem Nadzoru, a grunty zanieczyszczone
utylizować. Ostatnia  warstwa  gruntu  grubości  20cm  od  poziomu  posadowienia  powinna  być  usunięta
ręcznie. Wykopy pod fundamenty należy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.

Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów.
W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o głębokości większej niż projektowana, w celu

wyrównania  do  projektowanego  poziomu  należy  wykonać  odpowiednio  zagęszczoną  lub  stabilizowaną
spoiwem podsypkę piaskowo-wirową albo zastosować chudy beton.

W  przypadku  wystąpienia  w  poziomie  posadowienia  fundamentów  gruntów  nienośnych,
organicznych, nasypowych należy je wybrać do poziomu gruntu nośnego i zastąpić chudym betonem lub
podsypką żwirowo - piaskową o wskaźniku zagęszczenia minimum Id=0,9.

Odwodnienia wykopów i przewarstwienia
- w przypadku natrafienia w dnie wykopu na grunt spoisty o IL>0,3 należy warstwę wymienić na

piasek stabilizowany cementem,
- wykopy fundamentowe należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody gruntowej i

opadowej. Grunt w otwartym wykopie chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodować
uplastycznienia podłoża i pogorszenia nośności,

-  w celu ochrony wykopów przed napływem wód opadowych,  otaczający teren (szczególnie  od
strony szczytu  Góry Słowiańskiej)  powinien  być  wyprofilowany ze  spadkami  umożliwiającymi  odpływ
wody poza teren robót,

-  dno  wykopu  na  poziomie  posadowienia  fundamentów  należy  pokryć  niezwłocznie  warstwą
chudego betonu gr. min. 10cm, z równoczesnym zabezpieczeniem ścian wykopu,

-  w przypadku  stwierdzenia,  że  grunt  w poziomie  posadowienia  odbiega  jakościowo od gruntu
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opisanego  w  Ekspertyzie  Gruntowej (badaniach  geologicznych)  –  należy  niezwłocznie  powiadomić
Inspektora Nadzoru i Projektanta,

- należy przewidzieć system stałego odwadniania wykopów na całym terenie prowadzonych prac, za
pomocą systemu rurociągów drenarskich; wody nie można odprowadzać poza przedmiotową działkę, a także
nie można dopuścić do powstania leja depresyjnego poza obrębem działki,

- roboty ziemne wymagają stałego nadzoru geologicznego i autorskiego; zaleca się prowadzenie prac
ziemnych w okresie o zmniejszonej ilości opadów.

Zasypki wykopu (po wykonaniu fundamentów izolacji i ew. instalacji podziemnych)
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu. Grunt nie powinien

być  zmarznięty  ani  zawierać  zanieczyszczeń  (np.  ziemią  roślinną,  odpadki  materiałów  budowlanych).
Wykop  należy zasypywać  warstwami  grubości  ok.  50cm,  które  po  ułożeniu  powinny być  zagęszczone
mechanicznie do uzyskania stopnia zagęszczenia określonego w wymaganiach projektowych. Nasypywanie
warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian fundamentowych (tudzież balustradowych) obiektu winno
być  dokonywane  w taki  sposób,  aby nie  spowodowało  uszkodzenia  ściany,  izolacji  wodochronnej  albo
przeciwwilgociowej. Rozbiórka obudowy ścian wykopów powinna być przeprowadzona stopniowo, w miarę
zasypywania wykopu, poczynając od dna. Obudowę ścian wykopów można osunąć za każdym razem na
wysokość nie większa niż: 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopów w innych gruntach.

Zabezpieczenie dna wykopu na okres wykonania fundamentów
Dno  wykopu  na  okres  wykonywania  fundamentów  powinno  być  stale  zabezpieczone  od  wód

opadowych  stosując  tymczasowy  drenaż  opadowy  i  miejscowe  zagłębienia  dla  usytuowania  pompy
odwadniającej. Nie wolno dopuścić do nawodnienia gruntu w obrębie posadowienia budowli.

2.5 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
2.5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST. Sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami: 

PN-68/B-O6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymag.w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne (oświetlenie miejscowe ścieżek i platformy).

2.5.2 Zasady kontroli jakości robót ziemnych
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  zasypu  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia

rozparć stosowanych do  zabezpieczenia wykopów,
-  odwodnienie  wykopów  w  czasie  wykonywania  robót,  dokładność  wykonania  wykopów

(usytuowanie i wykończenie).
Sprawdzenie  jakości  wykonania  zasypek  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami

określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy
musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w
następujący sposób:

a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształceń lo,
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach;

b) z bieżącej kontroli  robót ziemnych, zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z
wymaganiami,  jeśli  spełnione będą  warunki  2/3  wyników badań użytych  do obliczania  średniej  spełnią
warunki zagęszczenia, natomiast pozostałe Wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (lo)
od wartości Wymaganej,

Is - średnie nie mniej niż Is - Wymagane,
lo - średnie nie mniej niż lo - Wymagane,
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami

Specyfikacji określonymi w pkt. 3.4.3. oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wycieków wodnych
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.
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2. 6 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
2.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ilość  robót  określa  się  w m³  przestrzeni  wypełnienia  z  uwzględnieniem zmian sprawdzonych w
naturze.

2.6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest:
‐dla warstw nawierzchni – m² ( metr kwadratowy )
‐dla ziemi – m³ ( metr sześcienny )

2.7. Sposób odbioru robót
Odbiór  wykopu  wykonać  komisyjnie  w  obecności  osób  uprawnionych:  Geologa,  Geodety,

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  Projektanta  fundamentów,  Wykonawcy  wykopu,  Wykonawcy
fundamentów,  Kierownika  budowy.  Odbiór  podłoża  powinien  być  przeprowadzony bezpośrednio  przed
przystąpieniem do robót fundamentowych.

Odbiór  komisyjny  powinien  być  udokumentowany  protokołem odbioru  i  wpisem do  dziennika
budowy.

Odbiór wykopu polega na sprawdzeniu:
- zgodności wymiarów i rzędnej dna wykopu,
- zgodności gruntu naturalnego z dokumentacja projektowa,
- struktury gruntu dna wykopu i ewentualnie nawodnienia,
- stateczności ścian wykopów.
- prawidłowości odwodnienia wykopu (wody opadowe i wycieki wodne).
W przypadku stwierdzenia naruszenia lub nawodnienia gruntu, należy zlecić wysuszenie i usunięcie

luźnej warstwy, którą należy zastąpić chudym betonem.
Odbiór  zasypek  polega  na  sprawdzeniu  materiału  zasypek,  warstwowości  nakładania,

równomierności oraz uzyskanego stopnia zagęszczenia gruntu. Odbiór ten powinien być przeprowadzony wg
takich samych zasad jak odbiór dna wykopu.

2.8 Opis sposobu rozliczenia robót
2.8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
2.8.2 Cena jednostki obmiarowej

Przyjęte ilości wykonywanych nasypów będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje:
‐  dostarczenie,  przygotowanie  i  wbudowanie  w stanie  optymalnej  wilgotności  zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru materiału
‐ zagęszczenie i uformowanie przewidzianego w projekcie kształtu nasypu
‐ uporządkowanie terenu
‐ przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

2.9 Dokumenty i odniesienia
PN‐B‐02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN‐B‐04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN‐B‐04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN‐S‐02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN‐ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
PN‐EN‐963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN‐64/8931‐01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN‐64/8931‐02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN‐77/8931‐12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna 
SST- 03 - Roboty betonowe

CPV 45262210-6 Fundamentowanie
CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

3.1 Warunki ogólne
3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem wszystkich  elementów  w  konstrukcji  żelbetowej  potrzebnych  dla  realizacji
przedmiotowego obiektu, a w szczególności wszystkie stopy i ławy fundamentowe, płyta podłogi rotundy
agory wraz z jej ścianami oraz ściany schodów terenowych w sąsiedztwie rotundy. Podłoga rotundy agory
powinna zostać wyposażona w spadek minimum 1,5% w kierunku równoległym do legarów z kompozytu
stanowiących podkład bezpośredni pod deskowanie wierzchnie z kompozytu. Spadek winien być wykonany
za pomocą szlichty zacieranej na płycie konstrukcyjnej rotundy agory. W najniższej partii podłogi rotundy
agory przewidziano cztery odpływy odwodnienia  odprowadzające wodę opadową poprzez płytę  podłogi
agory (i wszystkie warstwy podkładowe) w grunt.  

Wszelkie  prace  realizowane  w  ramach  Umowy  zawartej  na  podstawie  tej  dokumentacji  będą
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejące Polskie Normy oraz wymagania określone w Projekcie,
szczególnie dla elementów wykonywanych jako beton architektoniczny. Szczegółowe wymagania dotyczące
technologii robót żelbetowych i tolerancji wykonania określono w Projekcie Konstrukcji.

3.1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza  SST traktowana  jest  obok Projektu  Budowlanego,  Projektu  Wykonawczego i  Przedmiaru

Robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
3.1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonów konstrukcyjnych tj.:

- zakup mieszanki betonowej,
- wykonanie deskowań i szalunków;
- układanie i  zagęszczanie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu.
Należy wykonać:
- ławy fundamentowe żelbetowe
- stopy fundamentowe
- wieńce żelbetowe monolityczne
- schody i spoczniki żelbetowe
- trzpienie żelbetowe monolityczne

3.2 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami:
-  Beton zwykły  -  Beton o gęstości  powyżej  1,8 kg/dm3 wykonany z cementu,  wody,  kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i  grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i  domieszek
chemicznych.
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- Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
- Zaczyn cementowy- Mieszanina cementu i wody.
-  Zaprawa  -  Mieszanina  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- Urabialność mieszanki cementowej - Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy

zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej.
-  Partia  betonu  - Ilość  betonu  o  tych  samych  wymaganiach,  podlegająca  oddzielnej  ocenie,

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc z takich samych składników, w ten sam
sposób i w tych samych warunkach.

- Nasiąkliwość betonu - Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w
stanie suchym.

-  Stopień  wodoszczelności  -  symbol  literowo  -  liczbowy  (np.W8)  klasyfikujący  beton  pod
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.

- Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na
działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych,

- Klasa betonu -  Symbol literowo -  liczbowy (np.C25) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana Rt, G

- Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RL G - Wytrzymałość zapewniona z 95%
prawdopodobieństwem,  uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-O6250.

3.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
3.3.2 Rodzaje materiałów

‐ cement wg PN‐B/19705,
‐ stal zbrojeniowa – wg PN‐91/S‐10042, PN‐91/S‐10041, PN‐89/M‐84023/06, PN‐82/H‐93215 i inne

drobne materiały pomocnicze.
3.3.3 Wymagania dla materiałów

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN‐86/B‐06712. Woda zarobowa do betonu
powinna  spełniać  wymagania  PN‐88/B‐32250.  Pręty stalowe  do  zbrojenia  betonu  winny być  zgodne  z
wymaganiami PN‐82/H‐93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.  
 - wymagana stal zbrojeniowa  typu A-III N

- wymagana klasa betonu - beton C25/30, w10

3.4 Wymagania dotyczące sprzętu
3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany w dobrym stanie  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową.

3.5 Wykonanie robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o poszczególny program i dokumentację

technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

25



- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji,
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przestąpieniem do betonowania,  powinna  być  stwierdzona przez Inspektora  prawidłowość

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
- prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję.
Roboty betoniarskie należy wykonywać wg wymagań norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251.

3.5.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Materiały:
Deskowanie
Należy stosować deskowania inwentaryzowane posiadające odpowiednie atesty producenta.

Płyty szalunkowe
Należy  stosować  płyty  inwentaryzowane  z  powierzchnią  ze  sklejki  szalunkowej  wodoodpornej.

Przed użyciem wszystkie elementy, które będą miały kontakt z powierzchnią betonową należy oczyścić i
spryskać  środkiem  antyadhezyjnym.  Płyty  powinny  być  bez  uszkodzeń,  dziur,  zwichrzeń.  Ramy  płyt
szalunkowych muszą być sprawdzone pod kątem zwichrzenia, uszkodzeń stykających się profili, które mogą
spowodować wyciek mleczka cementowego w trakcie betonowania.

Wykonanie i odbiór deskowań
Montaż i demontaż deskowań wykonywać wg dostarczonej przez dostawcę Instrukcji montażu lub

dokumentacji  techniczno  –  ruchowej.  Po  ustawieniu  i  zmontowaniu  elementów należy je  wypionować/
wypoziomować i  usztywnić tak,  aby podczas  betonowania  nie  zmieniały położenia.  Odbiór  deskowania
polega  na  sprawdzeniu  sytuacyjno-wysokościowym,  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  wymiarów,
wysokości,  sztywności,  szczelności  oraz  czystości  przed  betonowaniem.  Deskowania  powinny  być
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót  budowlano -  montażowych"  -  tom 1 rozdział  5  -  wyd.  Arkady W-wa 1989r.  Konstrukcja
deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych:

a) parciem świeżej masy betonowej,
b) uderzeniami przy jej wylewaniu,
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.

Roboty zbrojarskie
Materiały
Stal zbrojeniowa:
*zbrojenie główne: pręty Ø 6, 10, 12, 16 mm; stal typu A-IIIN (RB 500w)
*zbrojenie rozdzielcze: pręty Ø 6, 10, 12, mm; stal typu A-IIIN (RB 500w) 
* otulina c min = 30 mm
Wymagania ogólne
Do  zbrojenia  betonu  należy  używać  prętów  zgodnie  z  zestawieniem  stali  w  Projekcie

Konstrukcyjnym.  Wszystkie  dostarczone  do  wbudowania  pręty  zbrojeniowe  muszą  posiadać  deklaracje
zgodności z aprobatą techniczną oraz zaświadczenie o jakości  (atest  hutniczy od producenta).  Kręgi lub
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wiązki stali powinny mieć przewieszki zawierające: znak wytwórcy, nr wytopu, średnice minimalna, znak
stali, znak obróbki cieplnej i znak kontroli technicznej producenta. Należy sprawdzać, czy wszystkie partie
zbrojenia dostarczone na budowę zgadzają się pod względem cechowania, wyglądu powierzchni, wymiarów
i prostoliniowości z aprobatą techniczną. Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zaolejeniem i wpływem czynników atmosferycznych.

Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań  i  szalunków.  W  deskowaniu,

zbrojenie  powinno  być  odpowiednio  ustawione,  połączone  i  ustabilizowane  przy  pomocy  podkładek
dystansowych zapewniających wymagane otulenie.

Kontrola jakości zbrojenia
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia wg „Warunków technicznych wykonania i

odbioru robót budowlano - montażowych; Vademecum Budowlane” wyd. Arkady W-wa – 2001 r. Kontrola
zmontowanego zbrojenia polega na sprawdzeniu ilości, wymiarów, średnic, rozstawu, połączeń i otuliny w
zgodności z projektem wykonawczym.

Odbiór techniczny zbrojenia
Odbiór techniczny przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności  Przedstawiciela

Wykonawcy i polega on na porównaniu zgodności  wykonanego zbrojenia z Dokumentacją Projektową i
Warunkami Technicznymi Wykonania Zbrojenia, a także na sprawdzeniu:

- atestów hutniczych od producentów, 
- wykonania ewentualnych zmian w projekcie naniesionych w trakcie robót średnicy ilości, kształtu

prętów rozstawu, zakładu prętów głównych, rozdzielczych, strzemion otuliny i wiązania krzyżujących się
prętów,  rozstawu  podpórek  zbrojenia  górnego  sztywności  siatek  zbrojeniowych  na  okres  betonowania.
Odchyłki  wymiarowe  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnych  (normowych).  W przypadku  przekroczenia
dopuszczalnych odchyłek wykonanie należy poprawić i ponownie zgłosić do odbioru technicznego.

Odbiór  techniczny  zbrojenia  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  Dziennika  Budowy  ze
stwierdzeniem  zgodności  z  dokumentacją  i  zgodą  na  betonowanie  (sprawdzonych  elementów
konstrukcyjnych).

Betonowanie
Materiały
Należy zastosować beton o klasach i właściwościach zgodnych z projektem konstrukcyjnym - beton

konstrukcyjny B25/30, W10
Wymagania
1.  Mieszanka  betonowa  powinna  być  przygotowana  w  profesjonalnej  (uprawnionej)  wytwórni

betonu i dostarczona na budowę specjalistycznym transportem.
2. Do Dokumentacji  Powykonawczej  należy dołączyć wyniki badan laboratoryjnych betonu oraz

raporty dotyczące transportu, układania oraz pielęgnacji i dojrzewania betonu.
3.  Transport  mieszanki  betonowej  nie  może  naruszać  jej  jednorodności  ani  powodować  jej

rozwarstwienia i zanieczyszczenia.
Zamówienie masy betonowej powinno zawierać:
- klasę betonu, konsystencje, ilość (z uwzględnieniem rezerwy na straty w trakcie betonowania),

szczególne wymagania  dla  receptury,  marki  cementu,  kruszywa,  termin dostawy i  okres  czasu dostawy,
wymagane dodatki do betonu, ilość i sposób pobierania próbek przez Laboratorium Betonowni oraz ilość i
sposób przechowywania próbek na budowie.

Dodatki do betonu.
Ze względu na fakt, że mieszanka betonowa będzie dostarczana z profesjonalnej wytwórni, wszelkie

dodatki do betonu powinny być dodawane w wytwórni zgodnie z jej receptami laboratoryjnymi. Wymagania
odnośnie szczegółowych parametrów mieszanki powinny być uzgodnione z wytwórnią przez Kierownika
Budowy przy zamawianiu mieszanki, w zależności od warunków atmosferycznych i przyjętej technologii
robót.  Dodatki  poprawiające urabialność i  szczelność mieszanki  betonowej powinny być zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i używane zgodnie z instrukcją producenta. Dodatkowo wymagana jest kontrola
mieszanki betonowej przez Inspektora Nadzoru samej wytwórni.

Transport mieszanki betonowej.
Transport powinien odbywać się samochodami przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowej

(gruszkami) i zaplanowany w taki sposób, aby zachować ciągłość betonowania. Dopuszczalne odchylenie w

27



konsystencji mieszanki betonowej, badanej po transporcie w chwili jej układania w stosunku do założonej
receptury, może wynosić ±1cm. stożka opadowego.

Układanie i zagęszczanie betonu
Układanie betonu należy przeprowadzać z odpowiednich wysokości dostosowanych do konsystencji

mieszanki tak, aby nie naruszyć jej jednorodności (rozsegregowania składników).
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne,  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
- położenie zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
-  czystość  deskowania  i  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość

otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Zagęszczanie betonu.
Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczona  przy  użyciu  urządzeń  mechanicznych

dostosowanych  do  ilości  masy  betonowej,  gęstości  zbrojenia  i  rodzaju  elementu  betonowanego.
Zagęszczanie  nie  może  powodować  odkształceń  szalowania  lub  przemieszczenia  zbrojenia  oraz
rozsegregowania składników mieszanki (przewibrowania). Ilość powietrza w mieszance nie powinna być
większa od dopuszczalnej. Metody użycia wibratorów do betonu powinny być ustalone doświadczalnie i
zatwierdzone  przez Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  (po usunięciu deskowania)  ujawnią  się  wady w betonie,
powinny być one usunięte w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru i bez żądania dodatkowej zapłaty.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
- wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż k = 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
-  podczas zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i

przytrzymywać  buławę  w  jednym miejscu  w  czasie  20-30  sek.,  po  czym wyjmować  powoli  w  stanie
wibrującym,

-  kolejne  miejsce  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym poprzez:

- usunięcie z powierzchni  betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

-  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  kontaktowej  z  gęstego  zaczynu
cementowego o grubości 2,5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10, grubości 5 mm,

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonym  przez  wibrowanie,  wznowienie

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli  temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  uniknąć  dotykania  wibratorem  deskowania  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.

Pobranie próbek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne

laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami, a
także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących
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jakości betonu i stosowanych materiałów,
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli

jakości  betonu,  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszą  Specyfikacją  oraz  ewentualnie  inne,
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250 z modyfikacjami

wynikającymi z normy PN-EN 206-1:2003.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie betonu. Betonowanie

w zależności od warunków atmosferycznych.
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  5°C,

zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed
pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych  w  takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana  konstrukcja.  W  wyjątkowych
przypadkach dopuszcza się betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego
elementu  przed  utratą  ciepła,  w czasie  co  najmniej  7  dni.  Temperatura  mieszanki  betonowej  w chwili
opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa ni 35°C.

Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu,  należy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu
Warunki cieplno -  wilgotnościowe pielęgnacji  betonu powinny zapewnić właściwy przyrost  jego

wytrzymałości  i  chronić  go  przed  skurczem  i  powstawaniem  rys  oraz  zbyt  wczesnym  dociążaniem
pogarszającym jego strukturę. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C, należy nie później niż
po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.

Przy  temperaturze  otoczenia  poniżej  +5°C  betonu  nie  należy  polewać.  Nanoszenie  błon
nieprzepuszczalnych  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili  uzyskania  przezeń  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  15  MPa.  Obciążenie  świeżo
zabetonowanej  konstrukcji  lekkimi  środkami  transportu  dopuszcza  się  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości co najmniej 5 MPa.

Wykańczanie powierzchni betonu. Równość powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między ziarnami

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- Pęknięcia są niedopuszczalne,
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,
- Pustki, raki są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a

powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni całkowitej.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu,
- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną

powierzchnie bez dołków i porów.
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3.6 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
Kontroli podlegają:
- konsystencja masy betonowej i wizualne określenie uziarnienia masy
- pobieranie próbek betonu (sposób, ilość, jednostka odpowiedzialna za pobieranie)
- sposób układania
- wibrowanie (zagęszczenie i odpowietrzenie)
- szczelność, sztywność i stabilność deskowania
- ilość i sposób pobierania próbek oraz warunki ich przechowywania
-  atesty z  laboratorium i  Deklaracje  Zgodności  z  Aprobatą  Techniczną  od  producenta/dostawcy

mieszanki betonowej.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych

należy odnosić  do  „Warunków Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  robót  budowlano  -  montażowych”  -
Wydawnictwo Arkady – 1990r.

Zasady kontroli jakości robót
3.6.1Wytrzymałość na ściskanie.

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  należy w trakcie  betonowania  pobrać  próbki  kontrolne  w
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:

- 1 próbka na 1000 zasobów,
- 1 próbka na 50 m³ betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny Inspektora).

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane - jak wyżej - wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badan będą
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia
warunku wytrzymałości  betonu na ściskanie  po 38 dniach dojrzewania,  dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym lecz nie dłuższym niż 90
dni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN 74/B-
06261  lub  PN-  74/B-06262.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  można  uznać  za
odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości
na próbkach kontrolnych 150x150x150 mm przy spełnieniu następujących warunków:

a) przy liczbie kontrolowanych próbek „n” mniejszej niż 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250)
gdzie Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z „n” próbek,

a - współczynnik zależny od liczby próbek „n” wg zestawienia poniżej, 
G - wytrzymałość gwarantowana.
Liczba próbek n od 3 do 4 - współczynnik a = 1,15
Liczba próbek n od 5 do 8 - współczynnik a = 1,10
Liczba próbek n od 9 do 14 - współczynnik a = 1,05
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej

klasie, jeżeli: 
Ri min CI (3) oraz R> 1,2Rb G(4)
gdzie:
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek,
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast warunku (2) obwiązuje

warunek:
R-I,64s>Rb G(6), w którym: 
R średnia wartość, 
s - odchylenie standardowe wytrzymałości.
W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 R, zaleca

się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości.
3.6.2 Nasiąkliwość betonu.

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i
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zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-
88/B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-
88/B06250. Nasiąkliwość można również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

3.6.3 Tolerancja wymiarów.
Uwagi ogólne.
Wymiary  konstrukcji  betonowej  zwarte  w  projekcie  należy rozumieć  jako  wymiary minimalne,

Podane  niżej  tolerancje  wymiarów  należy  traktować  jako  miarodajne  tylko  wtedy,  gdy  projekt  nie
przewiduje inaczej.

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych

winny być zgodne z projektem konstrukcji.  Jeśli  nie określono ich w projekcie,  należy stosować się do
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych” - Wydawnictwo Arkady -
1990r.

3.7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Rysunkami  i
Specyfikacjami  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  ślepym  Kosztorysie.  Tak  ustalony  obmiar
powinien  być  wstawiony  do  Księgi  Obmiaru.  Obmiar  wykonanych  Robót  będzie  przeprowadzony  z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

3.7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót
Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca dostarczy odpowiednie

świadectwa legalizacji  potwierdzające  dokładność  sprzętu.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym wymaganiom

Specyfikacji.  Wyposażenie to Wykonawca zapewnieni w trybie ciągłym dla zachowania dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i w przypadku zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do Obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wszelkie  skomplikowane  pomiary  powierzchni  lub
objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie
braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

3.7.3 Jednostka obmiaru
Należy dobierać, jak w Przedmiarze Robót.

3.8 Sposób odbioru robót
Odbiór robót betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu:
- protokołów odbioru szalunku, zbrojenia, terminów betonowania i rozszalowania,
- atestów i próbek betonu,
- atestów stali zbrojeniowej,
- zapisów w dzienniku budowy dotyczących danych betonowania dla poszczególnych elementów

konstrukcyjnych,
- porównania rzeczywistych wymiarów sytuacyjno - wysokościowych elementów z Dokumentacją

projektową i Operatem geodezyjnym,
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-  sprawdzeniu  elementów,  dylatacji  konstrukcyjnych  i  roboczych  oraz  sposobu  usunięcia  wad
zaznaczonych w trakcie kontroli betonowania,

- okresu i sposobu pielęgnacji betonu.
Zgodność robót z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i

Specyfikacją.
Zakres robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają: pisemne stwierdzenie Inspektora lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy odbywa  się  za  pisemnym  stwierdzeniem Inspektora  lub  innymi  dokumentami

potwierdzonymi przez Inspektora.

3.9 Opis sposobu rozliczenia robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robót obejmuje:
‐ prace pomiarowe i przygotowawcze,
‐ przygotowanie podłoga,
‐ przygotowanie betonu,
‐ dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania,
‐ rozłożenie betonu i stali,
‐ zagęszczenie i odpowietrzenie betonu,
‐ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
‐ koszty badań,
‐ utrzymywanie betonu – pielęgnacja,
Jednostką obmiarową jest: 
‐ dla betonu ‐ 1m³ betonu z dokładnością do 0,1. Płatności dokonuje się za wykonaną i faktycznie

wbudowaną ilość betonu,
‐ dla zbrojenia i konstrukcji ‐ l kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 kg (lub odpowiednio 0,1 t). Do

obliczenia  należności  przyjmuje  się  ilość  określonego  w  Dokumentacji  Projektowej  i  zmontowanego
zbrojenia  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną  odpowiednio  przez  ich  ciężar
jednostkowy  w  kg/mb.  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek
montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Dla  konstrukcji  bierze  się  ciężar  wynikający  z  Dokumentacji
Projektowej bez spawów. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez
Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

3.10 Przepisy związane
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obl. statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty budowlane i żelbetowe /Wymagania techniczne/
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie/Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/
PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności
PN-ISO-6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty okrągłe
PN-ISO-6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowe
oraz
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom I cz. 1 i 2.
PN‐68/B‐06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych”
Roboty betonowe i żelbetowe:
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PN‐63/B‐06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN‐62/B‐10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i bad. Techn. przy odbiorze
‐ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
‐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
‐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
‐ Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
‐  Rozporządzenie  Ministra  gospodarki  z  dnia  20  września  2001 r.  W sprawie  bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych.

‐  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  14  marca  2000  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna 
SST-04 – Roboty konstrukcji stalowej

CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45421000-4 Balustrady ze stali 

4.1 Warunki ogólne
4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem  wszystkich  elementów  konstrukcji  stalowej  dla  przedmiotowej  inwestycji.
Wszelkie prace realizowane w ramach Umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji będą kontrolowane i
odbierane  w oparciu  o  istniejące  Polskie  Normy oraz  wymagania  określone  w  Projekcie.  Szczegółowe
wymagania  dotyczące  technologii,  parametrów konstrukcji  stalowej  i  tolerancji  wykonania  określono w
Projekcie Konstrukcji.
4.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza  SST traktowana  jest  obok  Projektu  Budowlanego,  Projektu  Wykonawczego i  przedmiaru
robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
4.1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie stalowej konstrukcji platformy widokowej, w szczególności kratownic podłogi platformy,
kratownic balustrad platformy, słupów platformy, stopnic schodowych, podkonstrukcji przenoszącej podłogę
z deskowania kompozytowego, pochwytów balustrad ze stali nierdzewnej.

4.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
4.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano OST.
4.2.2 Rodzaje materiałów
* Słupy nośne platformy: 
(A1) rury RP 200x100x4 mm ze stali gat. S235
(A2) rury RK 100x100x5 mm ze stali gat. S235
* Blachy łącznikowe do śrubowania poszczególnych segmentów platformy ze słupami:
 (Ł1-Ł4) blacha gr. 6, 8, 10, 15 mm ze stali gat. S235
* Pasy obrysu kratownic podłogi platformy: 
(B1) rury RP 200x100x4 mm ze stali gat. S235 

* Zastrzały w płaszczyźnie kratownic podłogi platformy:
(B2) rury RP 100x60x4 mm ze stali gat. S235 

* Legary poprzecznej podkonstrukcji stalowej deskowania podłóg platformy:
(B3) rury RP 60x40x3 mm ze stali gat. S235  (co 50 cm) 

 *Legary podłużnej podkonstrukcji zagęszczającej aluminiowej deskowania kompozytowego podłóg 
platformy:

(B4) profile alu 39/24 mm  (co 30 cm) z aluminium typu PA5
* Stopnice schodowe:

(C1) kątowniki L 200x100x10 mm ze stali gat. S235
* Blachy łącznikowe do śrubowania poszczególnych segmentów :
 (Ł1-Ł2) blacha gr.6, 8 mm ze stali gat. S235
* Pasy obrysu balustrad platformy: 
(A2) rury RK 100x100x5 mm ze stali gat. S235
* Wypełnienie zagęszczające słupkami pośrednimi balustrad platformy: 
(D1) rury RP 80x60x4 mm ze stali gat. S235
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* Dystanse teleskopowe do montażu podkonstrukcji deskowania kompozytowego balustrad:
 (E1) rury RK 50x50x3 wchodzące teleskopowo w rury (E2) RK 60x60x4 mm ze stali gat. S235

* Słupki bezpośredniego montażu deskowania kompozytowego balustrad:
(F1) kątowniki L 100x50x6 mm

* Łączniki poszczególnych segmentów konstrukcji:
(G1) kątowniki L 200x100x10 mm
* Pochwyty balustrad:
(K1) rury ze stali nierdzewnej kwasowej Ø 42,3/2 mm polerowanej typu 1H18N9T
Listwy deskowania kompozytowej obudowy balustrad będą mocowane do konstrukcji balustrad za

pomocą podkładek EPDM dla ograniczenia lub wręcz wykluczenia infiltracji wód opadowych w strukturę
konstrukcji  odpowiednio  za  pośrednictwem  legarów  kompozytowych  (G1)  #  50/35  mm  (żelbetowa
konstrukcja balustrad) oraz słupków stalowych (F1)  L 100x50x6 mm (stalowa konstrukcja balustrad).
* Łączenie elementów: metoda spawana oraz skręcana na  śruby M12.
4.2.3 Wymagania dla materiałów

Materiały stalowe powinny być nowe i  dostosowane do celu,  któremu mają służyć,  odpowiadać
wymiarom  i  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  normach  lub  świadectwu  dopuszczenia  do
stosowania  w  budownictwie.  Elementy  stalowe  będą  wstępnie  spawane  w  sekcje  i  składane  metodą
skręcania do spasowania geometrii platformy w warsztatach Wykonawcy. Po spasowaniu zostaną rozkręcone
i  przetransportowane  jako  gabaryty  wielkowymiarowe  na  plac  budowy,  po  czym  zostaną  wciągnięte
wciągarką  budowlaną  na  szczyt  Góry  Słowiańskiej.  Na  miejscu  lokalizacji  budowli  zostaną  ponownie
połączone metodą spawania i skręcania. Do łączenia na skręcanie poszczególnych elementów i segmentów
budowlanych  należy  stosować  śruby  i  nakrętki,  które  odpowiadają  wymaganiom  normy.  Zmontowana
konstrukcja będzie osadzona na stopach fundamentowych, po czym będzie zagęszczona podkonstrukcją do
sprowadzenia  odległości  między  elementami  nośnymi  do  wymaganych  rozstawów  wynikających  z
przewidzianego systemu wypełnienia podłóg i balustrad z licujących płyt kompozytowych

Warunki  przechowywania  elementów,  materiałów  pomocniczych  oraz  materiałów  do  łączenia
powinny zapewniać stałą  gotowość ich użycia  do produkcji.  Materiały powinny być  przechowywane w
pomieszczeniach krytych zamkniętych o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi
osłonami przeciwdeszczowymi.  Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po
uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i
elementy należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 

4.3 Wymagania dotyczące sprzętu
4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót
powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST,  oraz  projektem  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.4 Wymagania dotyczące środków transportu
Transport  powinien być organizowany zgodnie z warunkami ogólnymi w OST, szczególnie przy

przewozie dużych gabarytów z warsztatu na miejsce budowy do podnóża Góry Słowiańskiej i dalej na jej
szczyt w bezpośrednią lokalizację platformy widokowej. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.  Należy  sprawdzać  czy  wszystkie  partie  konstrukcji  dostarczone  na  budowę  zgadzają  się  pod
względem  cechowania,  wyglądu  powierzchni,  wymiarów  i  prostoliniowości  z  aprobatą  techniczną.
Konstrukcja  przed  wysyłką  powinna  być  zabezpieczona  antykorozyjnie  przed  zanieczyszczeniami,
zaolejeniem i  wpływem czynników  atmosferycznych.  Do  transportu  drogowego  stosować  odpowiednio
dobrane  środki  transportowe.  Elementy  należy  składować  w  na  budowie  w  kolejności  odwrotnej  do
kolejności montażu w sposób umożliwiający odczytanie ich oznakowania.
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4.5 Wykonanie robót
4.5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
4.5.2 Technologia montażu konstrukcji stalowej platformy widokowej

Projekt zakłada, że konstrukcja spirali platformy widokowej (zawierającej taras widokowy,  pomosty
komunikacyjne oraz szerokie  stopnice schodowe dojść  po obydwu stronach tarasu widokowego)  będzie
składała się z segmentów kratowych wykonanych na bazie prostokątnych rur zimno giętych uformowanych
jako wycinki łamanej wpisanej w krzywiznę spirali.  Segmenty te zostają wykonane warsztatowo metodą
spawania i  wstępnie skręcone na warsztacie dla potwierdzenia spójności  styków połączeń i  zgodności  z
założoną geometrią bryły spirali. Po stwierdzeniu żądanego spasowania stalowych segmentów kratownicy
względem siebie i skwitowaniu zgodności formy z założeniami projektowymi, segmenty kratowe zostaną
rozkręcone  i  wstępnie  warsztatowo  pomalowane  dwukrotną  powłoką  farby  antykorozyjnej.  Po
przygotowaniu do ekspedycji na teren budowy, segmenty zostaną rozładowane u podnóża Góry Słowiańskiej
i wyekspediowane na jej szczyt, nadal w zabezpieczeniu transportowym. Niniejsza Specyfikacja przewiduje
ekspedycję na szczyt przy pomocy zaimprowizowanej wciągarki budowlanej, choć dopuszczalne jest także
użycie ciężkiego jezdnego sprzętu budowlanego adekwatnego do nachylenia zbocza (zbocze ma nachylenie
rzędu 23 – 25%),  pod warunkiem,  że  nie  ulegnie  trwałemu uszkodzeniu poszycie  leśne na zboczu.  Na
szczycie Góry Słowiańskiej segmenty zostaną ponownie zmontowane w spójną skorupę opierając ją słupami
na zawczasu przygotowanych stopach i podwalinach fundamentowych. Montaż nastąpi metodami spawania
oraz  skręcania.  Po  ponownym  skwitowaniu  spójności  styków  połączeń   i  zgodności  z  zamierzonym
Dokumentacją  Projekową  należy przystąpić  do  zespolenia  stojącej  już  głównej  konstrukcji  platformy z
podkonstrukcją  obudowy  balustrad,  deskowania  stopnic,  podłóg  pomostów  i  tarasu  widokowego
wykonanych z systemowych listw kompozytowych w zadanym systemie.  Tak przygotowana konstrukcja
zostanie  ponownie  zabezpieczona  dwukrotnie  kolejno  farbą  antykorozyjną,  dwukrotną  powłoką  farby
nadającej  konstrukcji  stosowną  odporność  ppoż  R30  oraz  dwukrotną  powłoką  wierzchniego  lakieru
zabezpieczającego całość konstrukcji. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie styków połączeń
przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wierzchnie deskowanie winno być mocowane
do podkonstrukcji stalowej z zastosowaniem systemowych legarów z aluminium (podłoga pomostu, tarasu
widokowego, stopnic schodowych) lub kompozytowych (balustrady i podłoga agory). Deskowanie z listw
kompozytowych  należy mocować  do  zabezpieczonej  przeciw wpływom atmosferycznym podkonstrukcji
stalowej za pomocą śrub i wkrętów, przy czym otworowanie w konstrukcji stalowej musi być zabezpieczone
sprężystymi podkładkami EPDM.

4.6 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

4.6.2 Zarys działań kontrolnych jakości robót
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  w

warsztatach,  na  terenie  i  poza  placem  budowy.  Kontrola  jakości  materiałów  wyjściowych  polega  na
sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze
materiałów,  sprawdzeniu  podlegają  podstawowe  wymiary,  stan  powierzchni  oraz  znaki  zgodności  z
normami.  Sprawdzenie  wymiarów  należy  przeprowadzić  uniwersalnymi  przyrządami  pomiarowymi  lub
sprawdzianami z natury. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w
jasnym, rozproszonym świetle z odległości nie większej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają
inaczej.  W przypadkach wątpliwych i  koniecznych powinny być  wykonane badania  laboratoryjne przed
przekazaniem materiałów do produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o
jakości.  Wszystkie badania  i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z  wymaganiami  Norm lub Aprobat
Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  budowlane.  Kontrola  jakości
wykonania robót polega na analizie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu konstrukcji
należy  odnieść  do  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych;
Vademecum Budowlane” Wyd. Arkady – 2001 r.
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4.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Obmiar robót

będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

4.8 Sposób odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST. 
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru
zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając  Inspektorowi  Nadzoru  do  oceny  i
zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą robót. 

Przy odbiorze elementów metalowych wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu stalowego w konstrukcji fundamentów,
-  zgodność  zastosowanych  elementów  z  Dokumentacją  projektową  pod  względem  formy

segmentów, profilów przekrojowych, długości elementów, przenikań na stykach oraz rodzajem użytej stali,
- spójność i przyleganie wszystkich połączeń śrubowych,
- występowanie we wskazanych projektem miejscach, ciągłość, długość i jakość spawów,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem pod względem  wymiarów i atestów stali,
- porównania rzeczywistych wymiarów sytuacyjno - wysokościowych elementów z Dokumentacją

projektową,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych,
- atesty stali,
- parametry i dokumenty badań wykonanych spoin w elementach konstrukcji,
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora,

jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dały  wyniki  pozytywne.  Podstawę  odbioru  robót  powinny stanowić
następujące  dokumenty:  dokumentacja  techniczna,  dziennik  budowy,  protokoły odbioru  poszczególnych
etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.
 
4.9 Opis sposobu rozliczenia robót

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST.
Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów

i badań, według warunków Umowy. 

4.10 Przepisy związane
PN -EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki 
PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje kształtowników spawanych. Dopuszczalne  odchyłki 
PN -M.69009 i PN-M. 69900 Roboty spawalnicze. Uprawnienie i zakres odpowiedzialności 
PN -71 / H -04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70 / H -97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne 
PN -B -06200:1997 Połączenie śrubowe sprężane i niesprężane. 
PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia śrubowe 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

37



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
SST-05- obróbki blacharskie i odwodnienia

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
CPV 45421000-4 Balustrady ze stali 

5.1. Warunki ogólne
5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wykonanie i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
5.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest  obok Projektu Budowlano -  Wykonawczego i przedmiaru robót  jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
5.1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie
poniższych czynności:

- Wykonanie podkładu pod obróbki blacharskie balustrad, odwodnień agory i platformy widokowej,
- Wykonanie  wiatroizolacji,
- Wykonanie obróbek blacharskich balustrad agory i platformy widokowej, 
- Wykonanie obróbek blacharskich elementów osłonowych deskowania podłóg i balustrad
- Wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich balustrad, 
- Wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia

technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych platformy i agory, 
- Wykonanie odwodnienia agory i platformy widokowej,
- Połączenie rur spustowych z podejściami odpływowymi i kanalizacji deszczowej.

 
5.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
5.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych blachą i papą powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm

polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
5.2.2 Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania pokryć i obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały:
- Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN61/B10245 i PN73/H92122.

Grubość blachy 0,7 mm do 0,75 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Blacha
występuje w arkuszach o wym. 1000 x 2000 mm lub 1250 x 2000 mm.

38



- Rury spustowe systemowe PCV zgodne z normą PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005, PN-EN
12200-1:2002. 

- Rynny systemowe PCV zgodne z normą PN-EN 607:2005,  PN-EN 1462:2005,  PN-EN 12200-
1:2002. 

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie  polimerów SBS grubości 5,2 mm, 
- lepik asfaltowo - polimerowy do stosowania na zimno, 
- roztwór asfaltowy do gruntowania, 
- kit trwale plastyczny,
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:
- Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm 
- Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerem i SBS 
- Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 
- Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna 
- Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego 
- Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 100°C 
- Giętkość w niskiej temperaturze 6 ≤ 620°C 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm 
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
- kierunek wzdłuż – 45% 
- kierunek w poprzek – 55% 
- klasyfikacja ogniowa – klasa  E 
- szerokość zakładki 6 - 8 cm

5.3 Wymagania dotyczące sprzętu
5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest  zobowiązany do używania takich narzędzi,  które nie spowodują niekorzystnego

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich:
- elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektowkrętarki etc, 
- mechaniczne narzędzia ręczne, jak: nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany,

nóż  blacharski,  kleszcze  blacharskie,  giętarka  do  blach,  szczypce  techniczne,  pistolet  wyciskowy  do
pojemników z silikonem etc, 

- rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
5.3.2 Wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Wyroby do pokryć  blacharskich mogą być  przewożone jednostkami  transportu samochodowego,

kolejowego,  wodnego  i  innymi.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  większych  ilościach  jednostek
ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy,
kleszczowy lub  chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem wykonuje  się
ręcznie.  Ręczny załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych takich jak: 

- kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu
należy wykorzystywać  materiały wyściółkowe,  amortyzujące,  takie  jak:  maty słomiane,  wióry drzewne,
płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Blachy powinny być  układane  w
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa
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niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za - i wyładunku - oraz przewozie na
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie. Rolki papy należy przechowywać
w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed  zawilgoceniem  i  działaniem  promieni  słonecznych,  w
odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

Rolki  papy  należy  układać  na  wyrównanym  podłożu  w  pozycji  stojącej  w  jednej  warstwie.
Wszystkie inne materiały pokryciowe powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.4 Wykonanie robót - Ogólne zasady wykonania robót

2.4.1 Pokrycie z blachy wierzchu balustrad na rąbek stojący podwójny
Balustrady gięte po spirali,  które należy pokryć od góry blachą na rąbek stojący mają szerokość

podstawową ca 350 mm. Do tego wymiaru należy dodać po ca 20-25 mm wygięcia na kapinos, zatem razem
szerokość pokrycia blachą na rąbek stojący wyniesie ca 400 mm. Rąbek powinien być wytrasowany w osi
krzywizny balustrady,  czemu służyć ma zamocowanie w osi  deskowania wierzchu balustrady drewniana
listwa montażowa ca 20 x 20 mm, wokół której należy wykonać rąbek stojący z dwóch odcinków opierzenia
blach:  lewy i  prawy.  Pomoże to na precyzyjniejsze dopasowanie płaskich arkuszy blachy do krzywizny
wierzchu balustrady. Blachę należy układać na pełnym deskowaniu wierzchu balustrad, które przewidziano
w Dokumentacji Projektowej ze sklejki wodoodpornej lub płyty OSB # 12-16 mm. Pokrycia z blachy należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta
oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

2.4.2 Wymagania ogólne dot. pokryć i obróbek blacharskich z blach płaskich
W przypadku pokryć i obróbek z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń :
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w p. 5.4.1,
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w

temperaturze nie niżej niż 5ºC. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 
- wszystkie wygięcia blach winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy.  
Wykonanie  obróbki  blachą  płaską  stalową ocynkowaną  należy rozpocząć  od  zamocowania  pasa

usztywniającego oraz pasa w najniższej partii balustrad – odpowiednika pasa okapowego pokryć dachowych
i dalej  w górę w miarę wznoszenia  się platformy.  Pas  usztywniający powinien być  wykonany z  blachy
stalowej  ocynkowanej  przeznaczonej  do  krycia  połaci  0,7  mm  i  przybity  do  deskowania  gwoździami
papowymi w dwóch rzędach mijankowo.

Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej  do krycia  wierzchu balustrad,  łączonej  w
zależności od spadku na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 mm i mocując go do deskowania
żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki stojące dotyczą połączeń równoległych do
osi podłużnej wierzchu balustrad, biorąc za zasadę maksymalne wykorzystanie długości handlowej arkuszy.
Połączenia arkuszy blachy,  poprzeczne do osi podłużnej krzywizny balustrady,  należy wykonać na rąbki
pojedyncze leżące, przyjmując za zasadę, że górny pas blachy najdzie na pas dolny, a krawędzie rąbków
będą  idealnie  prostopadłe  do  stycznej  z  krzywizną  balustrady.  Z  orientacyjnych  wyliczeń  projektowych
wynika, że dla zewnętrznych balustrad platformy (promień krzywizny ca 20 m) optimum długości odcinka
obróbki z jednego arkusza blachy wyniesie ca 1500-1600 mm i taką długość należy przyjąć za constans dla
wszystkich  fragmentów  obróbki  wierzchu  balustrad  zewnętrznego  pomostu  platformy.  Wewnętrzne
balustrady pomostów platformy będą kształtowane na promieniu ca 2 m mniejszym,  więc należy przyjąć
zasadę,  że  długości  odcinka obróbki  z  jednego arkusza blachy dla  balustrad wewnętrznych muszą mieć
połączenia między sobą jako środkowo -  centryczne z połączeniami wierzchów zewnętrznych balustrad.
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach
stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.

Przy wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów
poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

2.4.3 Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
Układanie  z  papy  termozgrzewalnej  wierzchniego  krycia dotyczą  w  przedmiotowym  zadaniu

inwestycyjnym zabezpieczeń hydroizolacji płyty agory, jako alternatywy wobec bitumicznej hydroizolacji,
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zaleconej jako podstawową (patrz Specyfikacja SST – 6 Roboty hydroizolacyjne). Roboty pokrywcze papą
powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie
należy  wykonywać  w  warunkach  szkodliwego  oddziaływania  czynników  atmosferycznych,  takich  jak:
temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający
krycie.  Do  wykonywania  pokryć  papowych  można  przystąpić:  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania
podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
przy  uzgodnieniu  z  Inspektorem  Nadzoru,  po  zakończeniu  robót  budowlanych  towarzyszących,
wykonywanych  na  powierzchni  połaci  (osadzenie  systemowych  odpływów).  Papę  termozgrzewalną
wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa
bez posypki mineralnej należy zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu na szerokości 0,5 – 1,0cm.
Zakłady  czołowe  zgrzewać  na  szerokości  15cm,  po  uprzednim  przetopieniu  powierzchni  i  wciśnięciu
posypki w bitum. Na ścianach fundamentowych balustrad i innych powierzchniach pionowych, wykonywane
obróbki z papy termozgrzewalnej powinny być wyprowadzone minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią,
a ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego
elementu. Listwę należy wpuścić w strukturę ściany i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 

2.4.4 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
Podłoga  rotundy  agory  powinna  zostać  wyposażona  w  spadek  minimum  1,5%  w  kierunku

równoległym do legarów z kompozytu, stanowiących podkład bezpośredni pod deskowanie wierzchnie z
kompozytu. Spadek winien być wykonany za pomocą szlichty zacieranej na płycie konstrukcyjnej rotundy
agory.  W najniższej partii  podłogi rotundy agory przewidziano cztery odpływy odwodnienia prowadzące
wodę opadową poprzez płytę podłogi  agory (i  wszystkie warstwy podkładowe) w grunt,  poza jej obrys.
Należy pamiętać o wyrobieniu w dolnej partii  szlichty podłogi prostopadłego do spadku szlichty koryta,
łączącego  wszystkie  otwory odpływowe,  tak  by objąć  nim wszystkie  przestrzenie  między legarami  dla
zapewnienia niezalegania między nimi pozostałości po wodach opadowych. Styki legarów kompozytowych
ze  szlichtą  należy  także  szczelnie  opracować  masą  bitumiczna  hydroizolacji.  Woda  opadowa  zostanie
następnie  wypuszczona  dalej  poza obrys  rotundy agory za  pomocą  połączeń z  rur  PVC o  średnicy nie
mniejszej niż  Ø 120, a zmiana jej kierunku biegu zostanie zapewniona pod warstwą wierzchnią pokrycia
terenu poprzez zastosowanie systemu kształtek (kolana i sztucery) montowanych w glebie aż do usunięcia
wody opadowej poza obrys platformy. Taki system odwodnienia platformy gwarantuje zachowanie pełnej
nośności  gruntu niezależnie  od stopnia  jego nasączenia  wodą opadową o dowolnej  porze roku.  Wpusty
odpływowe powinny być  usytuowane w najniższych miejscach powierzchni  podłogi  rotundy agory.  Dla
zapewnienia,  że  woda  opadowa  z  podłogi  nie  wpłynie  kapilarnie  w strukturę  płyty żelbetowej  podłogi
rotundy, każdy odpływ należy wyposażyć w obróbkę z papy bitumicznej oraz w sztucer z rury PVC, którego
kołnierz powinien być mocowany do płyty poniżej warstwy hydroizolacyjnej (obróbkę z papy bitumicznej).
Styk żelbetowych balustrad agory z jej podłogą powinien być na całej  długości wyposażony w fasetę o
szerokości  min.  30  cm,   przenikającą  się  ze  ścianką  rotundy na  wysokości  minimum 40 mm powyżej
odpowiadającej  jej  powierzchni  podłogi.  Dopuszczalne  jest  także  zastosowanie  menisku  wklęsłego  o
promieniu 40 mm.  Niedopuszczalne jest sytuowanie  wpustów w odległości mniejszej niż 0,5 m od ścianek
balustrad rotundy agory.

Wloty wpustów powinny być  zabezpieczone koszyczkowymi  ażurowymi  kołpakami  ochronnymi
oraz filtrami siatkowymi, nałożonymi na wpust i chroniącymi przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi
lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur odpływowych.

Przekroje  poprzeczne,  rur  spustowych  i  wpustów  powinny  być  dostosowane  do  wielkości
odwadnianych powierzchni (zgodnie z wytycznymi Dokumentacji technicznej), nie mniej jednak niż Ø 120.
Rury spustowe z PCV powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612: 1999, uchwyty zaś do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701: 1999 i PN-B-94702:1999.

5.5 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
Przed przystąpieniem do robót pokryciowych należy:
- sprawdzić, czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do ich stosowania, a ich

jakość potwierdzona jest przez producenta.
- sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST,
- sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych,
-  sprawdzić  czy  legary  kompozytów  podłóg  nie  są  pęknięte  lub  krzywe  oraz  czy  posiadają

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne,

41



W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy.
5.5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola  w  trakcie  wykonywania  robót  polega  na  sprawdzaniu  prawidłowości  technologii
wykonywania  robót  oraz  prac  zanikowych takich  jak,  prawidłowy sposób ułożenia  podkładu ze  sklejki
wodoodpornej  (balustrady  pomostów)  za  pomocą  3  m  łaty,  wierzchu  balustrad  (balustrady  stopni
schodowych) oraz szlichty ze spadkiem na posadzce rotundy agory.

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:
- Zgodności z dokumentacją projektową;
- Jakości zastosowanych materiałów;
-   Ciągłości  i  równości  powierzchni  spadkowych  podłogi  rotundy agory i  wierzchów balustrad

(schody terenowe wokół rotundy);
- Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających; 
- Kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy

kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu;
- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 8.4;
- Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności  szlichty pod hydroizolację;
-  Sprawdzenie  dokładności  ułożenia  papy termozgrzewalnej  (opcjonalnie  stosowanej  jako

hydroizolacja podłogi rotundy agory). 
5.5.2 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
5.5.3 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
5.5.4 Jednostki obmiarowe

- Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu
oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub Projektanta i sprawdzonych w naturze. 

- dla robót - Obróbki blacharskie – m²
- dla robót - Rynny i odpływy- 1 mb wykonanych rynien lub odpływów z PCV.

5.5.5 Odbiór częściowy
Odbiorów częściowych dokonuje  się  dla  robót  zanikowych.  Odbiór  częściowy musi  obejmować

całość prac dla powierzchni wydzielonej ewentualnymi dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.5.6 Odbiór podkładu

Odbioru  podkładu  należy  dokonać  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  pokryciowych.
Sprawdzenie  dokładności  robót  dokonuje  się  za  pomocą  miarki  z  dokładnością  do  1 mm.  Sprawdzenie
pochylenia podłogi rotundy agory i spadku rynien należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z
pionem murarskim i  poziomicą lub za pomocą obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien
wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. Odbiór może
być dokonany, gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest
negatywny, odbiór nie może być dokonany, a Wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub
przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy. 
5.5.7 Odbiór robót blacharskich

Sprawdzenie  prac  blacharskich  polega  na  sprawdzeniu,  czy  prace  są  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją,  w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania jak również:

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych;
- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian;
- Sprawdzenie prawidłowości spadków obróbek blacharskich;
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych odwodnienia;
Zakończenie odbioru robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,
-  wykaz  atestów,  certyfikatów,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne  i  oświadczenia

wykonawcy.
Okres  gwarancji  wynosi  36 miesięcy,  licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu

odbioru końcowego robót, natomiast okres rękojmi wynosi 12 miesięcy.
5.5.8 Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej (opcjonalnie dla hydroizolacji posadzki rotundy i jej
odpływów)
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Podstawa odbioru 
Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z

Dokumentacją Projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w Dokumentacji Powykonawczej. 
Odbiór robót pokrywczych
- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Techniczną; 
- Sprawdzenie podłoża betonowego, zwłaszcza jego równości i spadów; 
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy; 
- Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne);
- Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 
Odbiór podłoża 
Badania  podłoża  należy przeprowadzić  w trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,

przed przystąpieniem do wykonania samego pokrycia.
Wymagania ogólne robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy obejmuje
- sprawdzanie podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza, 
-  Dziennik  budowy z  zapisem stwierdzającym odbiór  częściowy podłoża  oraz  poszczególnych  
warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia,  sprawdzeniu

przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów
częściowych  i  końcowych  przez  pomiar  szerokości  zakładów w trzech  dowolnych  miejscach  na  każde
100m2.
5.5.9 Odbiór ostateczny – końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z
dokumentacją projektową. Odbioru końcowego dokonuje Komisja powołana przez Inwestora na podstawie
dokumentów z  kontroli  częściowych,  wyników badań  i  pomiarów i  oceny wizualnej.  Zasady i  termin
powoływania komisji określa Umowa.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- Szczegółowe specyfikacje techniczne;
- Dziennik budowy;
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności; 
- Protokoły odbioru podłoży;
- Protokoły odbioru częściowego;
- Instrukcje producentów materiałów;
- Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne.
W toku pracy Komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej, dokonać

kontroli zgodnie z pkt 7.6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej. Roboty mogą być odebrane,
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. Jeżeli chociażby jeden wynik badań
jest negatywny, należy przyjąć jedno z rozwiązań:

- Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru;
- Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, Inwestor może

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia;
- Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego;
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu.
Z  odbioru  końcowego  sporządza  się  protokół,  który  będzie  podstawą  do  dokonania  rozliczenia
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końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5.5.10 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  okresie  gwarancji,  której  długość  określa  Umowa.
Celem  tego  odbioru  jest  ocena  stanu  pokrycia  po  użytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  odbiór
ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. Odbiór pogwarancyjny dokonywany
jest podobnie jak odbiór końcowy. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu
kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego daje prawo do potrąceń wynikających z
obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem okresu  gwarancji,  Zamawiający powinien  zgłosić  Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanym pokryciu.

5.6 Podstawa płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby:
- Rozliczenie ryczałtowe - wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

wynikających z projektu.
- Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie

ofertowym.
Ostateczne rozliczenie Umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej – cena jednostkowa obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego;
- Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, oświetlenia

tymczasowego,  wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie  energii  elektrycznej  i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych;

- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
- Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z

technologii robót łącznie z kosztami zakupu i transportu;
- Wartość pracy sprzętu z narzutami;
- Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
- Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);
W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia, muszą być one szczegółowo ustalone w Umowie

między Zamawiającym a Wykonawcą.

5.7 Przepisy związane
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje, podział i wymagania.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-06 
Roboty budowlane – Roboty hydroizolacyjne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

6.1 Warunki ogólne
6.1.1 Przedmiot SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie hydroizolacji poszczególnych elementów obiektu.
6.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza  SST traktowana  jest  obok  Projektu  Budowlanego,  Projektu  Wykonawczego i  przedmiaru
robót jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
6.1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie hydroizolacji fundamentów płyty agory oraz balustrad, a w szczególności:

- czyszczenie szczotkami ścian balustrad z żelbetu oraz betonowej podłogi rotundy agory,
- hydroizolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych balustrad na schodach terenowych oraz

na rotundzie agory,
- wiercenie otworów montażowych w żelbetowych balustradach i płycie podłogowej rotundy agory,

zaślepienie otworów j/w,
- gruntowanie ścian fundamentowych balustrad na schodach terenowych oraz na rotundzie agory,
- wykonanie elastycznej hydroizolacji z emulsji polimerowo – bitumicznej opcjonalnie dyspersyjnej

masy asfaltowo – kauczukowej oraz szlamu uszczelniającego, na wszystkich ścianach fundamentowych,
ścianach balustrad oraz na podłodze rotundy agory; opcjonalnie na podłodze rotundy agory dopuszczalne są
pokrycia  z  papy termozgrzewalnej,  szczególnie  w odcinkach wpustów do odpływów wód opadowych z
rotundy agory w grunt.

Roboty towarzyszące:
- zabezpieczenie obiektu w trakcie robót,
- roboty porządkowe,
- zabezpieczanie wykopów.

6.1.4 Określenia podstawowe
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).
Izolacja  przeciwwilgociowa  i  przeciwwodna -  izolacja  chroniąca  konstrukcje  stykające  się  z

gruntem przed wilgocią.
izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową,
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, emulsji polimerowo –

bitumicznej, opcjonalnie dyspersyjnej masy asfaltowo – kauczukowej oraz szlamu uszczelniającego,
smoły węglowej,  asfaltu lanego,  papy smołowej na lepiku,  czyli  preparatów zabezpieczających budowlę
przed przenikaniem i infiltracją wody i  wilgocią w ich strukturę i  zapobiegających powstawaniu w niej
zagrzybienia, wykwitów mineralnych, erozji fizykochemicznej (w szczególności pękania i utraty założonej
nośności konstrukcyjnej),
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Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaką mają spełniać, mogą być:
- przeciwwilgociowe,
- parochronne,
 -wodoszczelne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu

zabezpieczenia  podłogi  przed  wodą  lub  wilgocią  gruntową.  Izolacje  wodoszczelne  wykonuje  się  w
przypadkach, gdy podłoga może być narażona na zalewanie wodą.

6.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
6.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać  atest  higieniczny,  certyfikaty,  oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty
do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.
6.2.2 Rodzaje materiałów

Preparat gruntujący:
Płynny  koncentrat  krzemionkujący,  stosowany w systemach uszczelniania  i  renowacji  budowli,

stosowny  do  prac  renowacyjnych  w  budownictwie,  a  także  do  iniekcji  przeciw  wilgoci  podciąganej
kapilarnie. Mocno chłonące podłoża należy zwilżyć wodą zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

Dane techniczne: 
- gęstość: ok. 1,15 g/cm3 
- odczyn pH: ok. 11.
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 
- przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości), 
- nasiąkliwość powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,
- wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),
- czyszczenie narzędzi: czyścić na świeżo czystą wodą, 
- preparat jest opcjonalnie natryskiwany lub nakładany pędzlem.
Szlam uszczelniający (warstwa sczepna):
Mineralna,  drobnoziarnista  zaprawa uszczelniająca.  Środek  o  wysokiej  odporności  na  siarczany,

normalnie wiążący. Używany do spoinowania ścian w technologii szlamowej nakładanej pędzlem. Jest on
szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej oraz ma on wysoką odporność mechaniczną.

Dane techniczne: 
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 
Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: czyścić na świeżo wodą. 
Hydroizolacja ściany zewnętrznej:
Powłoka bitumiczno - polimerowa na bazie emulsji, opcjonalnie dyspersyjna masa asfaltowo –

kauczukowa,  szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem,  przekrywająca rysy,  bezszwowa.  Łatwa w
nakładaniu, odporna na deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka jest wiążąca w niekorzystnych warunkach
pogodowych  w ciągu 48  godzin  niezależnie  od grubości  warstwy.  Po  utwardzeniu jest  ona  odporna  na
wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą. 

Uszczelnienie  dwuskładnikowe: 
Składnik A — Emulsja bitumiczno – polimerowa 
Składnik B — Proszek reakcyjny 
Właściwości produktu: 
Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3
Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny 
Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3 
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Gr.  warstwy  przy  zużyciu  6  l/m2  -  6  mm  świeżo  nałożonej  warstwy:  ca  4,6  mm  (warstwa
wyschnięta).

Woda
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom

normy PN-88/B-32250 "Materiały  budowlane.  Woda do betonów i  zapraw".  Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.  Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Materiały hydroizolacyjne fundamentów
Wyroby do systemów izolacyjnych  mogą być przyjęte na budowę, gdy spełnią następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką Specyfikacji Technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie przy robotach izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Uszczelki i podkładki EPDM.
Dla  ograniczenia  lub  wręcz  wykluczenia  infiltracji  wód  opadowych  w  strukturę  konstrukcji

balustrad, listwy deskowania kompozytowej obudowy balustrad będą mocowane do konstrukcji balustrad za
pomocą podkładek EPDM odpowiednio za pośrednictwem montażowych legarów kompozytowych (G1) #
50/35 mm (żelbetowa konstrukcja balustrad) oraz montażowych słupków stalowych (F1) L 100x50x6 mm
(stalowa konstrukcja balustrad). Takie same podkładki i uszczelki EPDM należy stosować do montażu listw
podłogowych deskowania na rotundzie agory poprzez legary kompozytowe (G1) # 50/35 mm i do zespalania
systemowych legarów aluminiowych (B4) # 39/24 mm z aluminium typu PA5. W tym ostatnim przypadku
niezbędne jest zastosowanie przekładki EPDM między legarami aluminiowymi (B4), a legarami poprzecznej
podkonstrukcji stalowej deskowania podłóg platformy (B3) z rur RP 60x40x3 mm ze stali gat. S235, z uwagi
na różnicę potencjałów elektrolitycznych między aluminium a stalą, przyspieszająca korozję stali. 

6.3 Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt  i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,

myjka wysokociśnieniowa. 
-  do  przygotowania  zapraw:  mieszarka  przeciwbieżna,  przy  małych  ilościach  mieszarka  z

pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem,
pojemniki na zaprawę, 

- do nakładania prep. gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel, 
- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): szczotka do

nakładania szlamów, pędzel typu  ławkowiec, 
Ewentualnie dopuszczalne jest nakładanie maszynowe agregatami do tynków drobnoziarnistych.

 
6.4 Wymagania dotyczące transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i  urządzeń należy stosować sprawne technicznie
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem formalnym
jak  i  rzeczowym.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.5 Wykonanie robót
6.5.2 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót zawarto w OST.
6.5.2 Prace przygotowawcze

Zastosowany system hydroizolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach
ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli.  Podłoże musi  być czyste  i
mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno
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być suche; dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże
było spoinowane na pełną spoinę i  równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.
Ubytki  w  podłożu  należy  odpowiednio  wcześniej  naprawić  materiałem  dopasowanym  do  materiału
ściennego.  W przypadku bardzo nierównych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża
jest  otynkowanie  tynkiem  cementowym  -  wykonanie  tzw.  „rapówki".  Narożniki  zewnętrzne  i  ostre
krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być fazowane.  
6.5.3 Warunki pracy

Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego.  Zniszczone spoiny należy wypełnić zaprawą cementową, a stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegły fundamentowej przemurować cegłą klinkierową na zaprawie cementowej.
Ścianę  należy odkazić  środkiem grzybobójczym.  Uszczelnienie  ściany należy  wykonać  kompleksowym
systemem do uszczelniania. Na uzupełnioną i wyczyszczoną ścianę fundamentową należy nanieść grunt do
krzemionkowania i ochrony wgłębnej struktury ściany. Na tak wykonane podłoże należy nanieść mineralny
szlam uszczelniający przeciw wilgoci  i  wodzie  przesiąkającej  i  napierającej.  Kolejno wykonać pokrycie
mineralnym  szlamem  uszczelniającym  oraz  podwójnie  bitumiczną,  dwuskładnikową  powłokę
hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydro-
izolację grubości ok. 3,2mm. 

6.6 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
6.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
winna  dotyczyć  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  elementów,  zgodności  ich  realizacji  z
dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją  Techniczną.  Sprawdzenie  winno  się  odbywać  w  trakcie
wykonywania  robót  jak  i  po  ich  zakończeniu.  W  zależności  od  ocenianych  cech  i  asortymentów  –
sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie.

 6.6.2 Aprobata Inspektora Zapewnienia Jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora

Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robot,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonania robót.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisująca:
– organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
– BHP,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych Robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  Robót,
–  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
–  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
–  rodzaje  i  ilość  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i  załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
–  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja,

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

– sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
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6.7 Wymagania dotyczące obmiaru robót
6.7.1 Jednostka obmiaru

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

6.8 Sposób odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy
c) odbiór wstępny
d) odbiór końcowy
Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w „Warunkach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robót” tom I - V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami.
Wykonawca  do  dnia  odbioru  przygotowuje  wszystkie  dokumenty  i  pomiary  niezbędne  do

przeprowadzenia  odbioru.  Odbiór  dokonywany  jest  na  zasadach  określonych  w  zawartej  Umowie.  W
przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu
odbioru robót ustalone odrębnym trybem.

6.9 Opis sposobu rozliczenia robót
Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  będzie  dokonane  zgodnie  z  ustaleniami

Umowy.  Rozliczenie  robót  może  być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i  po
dokonaniu  odbioru  końcowego  robót.  Ostateczne  rozliczenie  Umowy  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru  pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego.
 
6.10 Przepisy związane

PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa.
PN-B-24006 - Masa asfaltowo - kauczukowa.
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN  –  EN  1008/2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  
ocena przydatności wody zarobowej do betonu...
PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący 

 Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008 
Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
 Aprobaty techniczne
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST- 07 
Roboty wykończeniowe – Roboty malarskie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

7.1 Warunki ogólne
7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru zewnętrznych powłok malarskich, związanych z zadaniem.
7.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  7.1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.
7.1.3 Zakres robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- przygotowanie podłoża - w tym przypadku konstrukcji stalowej (czyszczenie, odtłuszczanie),
-  malowanie  konstrukcji  stalowej  farbami  antykorozyjnymi,  farbami  nadającymi  konstrukcji

platformy odporność ogniową minimum R 30,  a także  malowanie elementów metalowych powłokami
lakierniczymi,  farbami  olejnymi  lub  chlorokauczukowymi do  stosowania  zewnętrznego  o  wysokiej
odporności na zmieniające się ciężkie czynniki atmosferyczne o dużej amplitudzie temperatur i zmiennym
poziomie wilgotności, zapewniającymi uzyskanie żądanego Dokumentacją Projektową koloru,

- roboty zabezpieczające np. folie, płachty i maski malarskie, taśmy przylepne do mocowania folii,

7.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
7.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.
7.2.2 Rodzaje materiałów

Środki przygotowawcze do oczyszczenia konstrukcji:
- środki pneumatycznego odpylania konstrukcji pod ciśnieniem,
- mydło szare, stosowane do odtłuszczenia i odpylenia elementów konstrukcyjnych powinno być

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%,
- detergenty w płynie posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Środki gruntujące:
Dopuszcza się stosowanie autonomicznych farb i środków gruntujących bądź farby antykorozyjne do

elementów konstrukcji  stalowych o działaniu zespolonym,  nadającym konstrukcjom odporność ogniową
przewidzianą w Dokumentacji Projektowej.

Farby budowlane gotowe:
- farby antykorozyjne do elementów konstrukcji stalowych,
- farby nadające konstrukcjom stalowym odporność ogniową minimum R 30,
- farby olejne lub chlorokauczukowe  do stosowania zewnętrznego
- powłoki lakiernicze do stosowania zewnętrznego 
Folia malarska
Folia polietylenowa budowlana osłonowa, gr.0,12-0,20mm.

Wszystkie  materiały  niezależnie  od  ich  rodzaju,  powinny  odpowiadać  wymaganiom  Norm
Państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7.3 Wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca  powinien  dysponować  środkami  transportu  do  przewozu  materiałów oraz  drobnym

sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.
Sprzęt malarski: 
- pędzle o zróżnicowanej formie (płaskie, okrągłe, kwadratowe etc) oraz kształcie uchwytu, 
- wałki o zróżnicowanej średnicy, szerokości oraz miąższości adekwatnie do rodzaju powierzchni,
- taśmy malarskie o jednostronnej i dwustronnej przylepności i zróżnicowanej szerokości, 
-  maski  malarskie  w  formie  arkuszy  do  wycinania  zróżnicowanych  kształtów,  służące  do

maskowania poszczególnych elementów w procesie malowania ręcznego, mechanicznego i pneumatycznego
- aerografy i pistolety z wymiennymi dyszami o zróżnicowanej średnicy i promieniu rozprysku do

służące do pneumatycznego nakładania małych i  dużych powłok malarskich,  a  także pokryć malarskich
drobnych detali oraz połączeń konstrukcyjnych,

-  kompresory  o  zróżnicowanej  mocy,  wydajności  powietrza  i  ciśnienia  powietrza  do
pneumatycznego nakładania  pokryć malarskich,

- komory lakiernicze stacjonarne i lekkie przenośne do zabezpieczania przestrzeni wokół procesów
malarskich  odbywających  się  w  profesjonalnych  lakierniach,  jak  i  na  wolnym  powietrzu.  Komory
lakiernicze  w  profesjonalnych  lakierniach  winny  być  zaopatrzone  w  niezbędne  systemy  wentylacji
nawiewno – wywiewnej, zgodnie z odnośnymi unormowaniami. 

7.4 Wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Materiały

można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Środki transportu winny posiadać zabezpieczenia przed
przypadkowym przedostaniem się materiałów malarskich do środowiska naturalnego z uwagi na potencjalnie
wysoce toksyczne działanie tych materiałów.

7.5 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich
7.5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Powierzchnię  pospawanych  segmentów  konstrukcji  stalowej  należy  oczyścić  z  zabrudzeń,

pozostałości  po  spawaniu,  obróbce  mechanicznej,  opiłków  metalu,  rdzy,  wykwitów  organicznych  i
nieorganicznych etc oraz odpylić metodami mechanicznymi (szczotki, szpachle) i pneumatycznymi (dysze z
kompresorami  typu  Karcher  lub  o  analogicznych  parametrach  technicznych).  Następnie  powierzchnie
stalowe należy odtłuścić  i  zmyć  wodą z  dodatkiem środka pieniącego dostępnego na rynku (zgodnie  z
instrukcją  zamieszczoną  na  opakowaniu  tego  środka).  Ewentualne  ubytki  i  spękania  należy  uzupełnić
odpowiednią  zaprawką  i  szpachlówka  do  metalu.  Następnie  należy  zabezpieczyć  podłoże  środkiem
dezynfekującym.  Umytą  powierzchnię  stalową  należy  malować  dwukrotnie  farbą  antykorozyjną  w
warunkach warsztatowych. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.

Tak przygotowane segmenty konstrukcji stalowej należy wyekspediować na miejsce montażu.
Po zamontowaniu całości  konstrukcji  do zawczasu przygotowanych fundamentów w miejscu jej

docelowej lokalizacji, konstrukcję ponownie należy poddać przygotowaniu do pokrycia dodatkowej powłoki
antykorozyjnej  z  uwagi  na  pojawienie  się  ubytków  w  tej  powłoce  z  tytułu  procesów  montażowych
skręcaniem i spawaniem na placu budowy w sposób opisany powyżej, jak dla warunków warsztatowych.
Należy pokryć  konstrukcję  ostatecznie  podwójnie  powłokami  antykorozyjnymi,  po  wyschnięciu  których
należy przystąpić do podwójnego pomalowania konstrukcji preparatami przeciwpożarowymi gwarantującym
uzyskanie  odporności  ogniowej  minimum  R30.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  farb  do  konstrukcji
metalowych o zdwojonym działaniu antykorozyjnym i nadającymi im parametr ppoż R30.

Po wyschnięciu nałożonych już powłok zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoż w czasie określonym
przez producenta tych powłok, należy przystąpić do pokrycia konstrukcji ostateczną warstwą  farby i lakiery,
nadającym  konstrukcji  zadany  Dokumentacją  Projektową  kolor  i  odporność  na  wpływ  warunków
atmosferycznych.

Przy malowaniu powierzchni na konstrukcjach stalowych, temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C.  W okresie  zimowym pomieszczenia  należy ogrzewać.  W ciągu 2  dni  pomieszczenia,  w których
postępuje proces wstępnego malowania konstrukcji, powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
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Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie
może  ona  spaść  poniżej  +1°C.  W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  napowietrzanie  malowanych
powierzchni  ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i  urządzeń ogrzewczych.  Przemrożenie
farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. 
7.5.2 Wykonanie robót

Przygotowanie podłoża
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie

ubytków szpachlówką do elementów stalowych. Powierzchnie powinny być oczyszczone z pyłu, kurzu i
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, opiłków stalowych z procesu ich obróbki mechanicznej oraz
spawalniczej itp. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby

podkładowe.  Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się  gruntoszpachlówką
epoksydową.

Wykonywania powłok malarskich
Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa i faktura powłok z farb i

lakierów olejnych i syntetycznych powinny być jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zacieków, śladów
pędzla, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

7.6 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
7.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola
obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz  sprawdzenie
zgodności  dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  dotyczących  stosowanych  materiałów  z
wymogami prawa.

7.6.2 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w Dokumentacji Powykonawczej,
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń,
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni,
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy dla każdego typu farb opisanych j/w,
- fakturę malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys,
-  wykończenie  powłoki  malarskiej  na  połączeniach  z  innymi  elementami  –  nie  malowanymi,  
miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą,
- końcowego efektu prac malarskich.
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni.
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

7.6.3 Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu powierzchni  pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  kilkoma  kroplami  wody  powierzchni
przewidzianej pod malowanie. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej,
niż po 3 s.

7.6.4 Roboty malarskie
Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania  nie

wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C,
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
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– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
7.7 Wymagania dotyczące obmiaru robót
7.7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą
dokonywania  obmiarów,  określającą zakres  prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na podstawie  kosztorysu  z  uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

7.7.3 Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbiorów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Roboty  podlegają

warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

7.7.4 Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w

normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,
posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.
7.7.5 Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  stwierdzeniu  równomiernego
rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem śladów pędzla  itp.,  w stopniu kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania.

Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polega  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym narzędziem

powłoki od podłoża.
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polega  na  zwilżaniu  badanej  powierzchni

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.7.6 Podstawa płatności
Ogólne  zasady  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą

płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez  Wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- przygotowanie podłoży,
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), 
- malowanie powierzchni konstrukcji stalowej,
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.
Płatności  dokonywane są  za  ustaloną ilość m2 powierzchni  zamalowanej  wg ceny jednostkowej
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wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań
lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie
kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

7.8 Przepisy związane
PN-B-01813  -  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Zabezpieczenie  powierzchniowe.
Zasady doboru.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
P14-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST- 08
Roboty wykończeniowe –  Balustrady zewnętrzne stalowe w obudowie
z deskowania kompozytowego

CPV 45421000-4 Balustrady ze stali 
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45421000-4 Balustrady ze stali 

8.1 Warunki ogólne
8.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej   (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  balustrad  dla  platformy  widokowej,  agory  oraz  schodów
terenowych wokół agory.
8.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych w pkt.  18.1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
8.1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na
celu wykonanie robót:
-  wykonanie  żelbetowych  balustrad  schodów  zewnętrznych  wokół  agory  w  osłonie  z  deskowania
kompozytowego,
- wykonanie żelbetowych balustrad agory w osłonie z deskowania kompozytowego,
- wykonanie stalowych balustrad schodów, podejść do tarasu widokowego i samego tarasu widokowego w
osłonie z deskowania kompozytowego.

8.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
8.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
Wszystkie elementy powinny posiadać:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

8.2.2 Rodzaje materiałów
Konstrukcja balustrad:
Balustrady schodów zewnętrznych wokół agory i balustrady samej agory:
Konstrukcja balustrad tych elementów zamierzenia inwestycyjnego została zaprojektowana z żelbetu

na bazie betonu C25/30, w10 zbrojonego stalą zbrojeniową typu A-IIIN (RB 500w) o średnicach prętów Ø
6,10, 12, 16 zgodnie z opisem zawartym w p.3.5.2 niniejszej Specyfikacji.

Balustrady schodów, podejść do tarasu widokowego i samego tarasu widokowego:
Konstrukcja balustrad tych elementów zamierzenia inwestycyjnego została zaprojektowana ze stali

konstrukcyjnej gatunku S235 na bazie profili:
* Pasy obrysu balustrad platformy: 
(A2) rury RK 100x100x5 mm ze stali gat. S235;
* Wypełnienie zagęszczające słupkami pośrednimi balustrad platformy: 

55



(D1) rury RP 80x60x4 mm ze stali gat. S235;
* Dystanse teleskopowe do montażu podkonstrukcji deskowania kompozytowego balustrad:

 (E1) rury RK 50x50x3 wchodzące teleskopowo w rury (E2) RK 60x60x4 mm ze stali gat. S235;
* Słupki bezpośredniego montażu deskowania kompozytowego balustrad:

(F1) kątowniki L 100x50x6 mm;
* Łączniki poszczególnych segmentów konstrukcji:

(G1) kątowniki L 200x100x10 mm;
zgodnie z opisem zawartym w p.4.2.2 niniejszej Specyfikacji.
Właściwości rur bez szwu konstrukcji balustrad części wiszącej platformy:
- Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219;
- Klasa dokładności D1;
- Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste;
- Zabezpieczenie powierzchni przed korozją – malowanie wewnętrzne farba antykorozyjną i ppoż do
właściwości R 30;
- Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5;
- Dopuszczalne odchyłki średnic zewnętrznych:
Średnica do 10mm - 0,5 mm
- Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – 15%
- Dopuszczalne odchyłki długości rur [mm] – 5mm
- Minimalne własności wytrzymałościowe dla rur R1 i R2:
Re (MPa) – 295
Rm (MPa) – 540
A5 (%) – 17
- Wygląd zewnętrzny:
Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 mm na 1 
m długości rury.
Pochwyty balustrad:
Pochwyty balustrad  zostały zaprojektowane  z  rur  ze  stali  nierdzewnej  kwasowej  Ø 42,3/2  mm

polerowanej typu 1H18N9T (K1) zgodnie z opisem zawartym w p.4.2.2 niniejszej Specyfikacji.
Obudowa balustrad:
Obudowa balustrad została zaprojektowana z listew kompozytowych pełnych typu WPC grubości #

25 mm i szerokości 144 mm w kolorze Teak. Listwy powinny być montowane na płask do balustrady agory
horyzontalnie,  a  do balustrad schodów,  pomostów i  tarasu widokowego  po formie,  czyli  równolegle  do
krawędzi  łączącej  noski  schodów lub  podłóg pomostów.  Listwy deskowania  powinny być  mocowane z
odstępem (szczeliną dylatacyjną) # 6 mm między sobą.  Zostaną one kotwione do konstrukcji  balustrad,
opcjonalnie  w przypadku  konstrukcji  żelbetowej  balustrad  bezpośrednio  do  ich  żelbetowych  ścianek za
pomocą systemowych, komorowych legarów kompozytowych # 50/35 mm (G1), a w przypadku balustrad o
konstrukcji  stalowej  do  dodatkowych  słupków  bezpośredniego  montażu  ze  stalowych  kątowników  L
100x50x6 mm (F1). Należy przy tym pamiętać, aby w obydwu przypadkach legary kompozytowe # 50/35
mm (G1), jak i słupki stalowe L 100x50x6 mm (F1) mocować do konstrukcji balustrad za pomocą podkładek
EPDM dla ograniczenia lub wręcz wykluczenia infiltracji wód opadowych w strukturę konstrukcji.

Z  uwagi  na  zaprojektowany  kształt  segmentów  balustrad  stalowych  po  łamanej, wpisanej  w
krzywiznę wiszącej części platformy (tarasu widokowego i pomosty), widoczna grubość ścianek balustrad w
tym  przypadku  wyniesie  ca  350  mm.  Skutkiem  powyższego,  między  krzywiznami  bezpośredniej
podkonstrukcji  pod  deskowanie  listew  wykończenia,  a  osiami  głównej  konstrukcji  stalowej  powstaną
przestrzenie  dystansowe  o  zmiennym  dystansie,  które  należy  skompensować  układem  wsporników
teleskopowych o regulowanym dystansie.  Naprzeciw temu problemowi wychodzi  zastosowanie doraźnie
wykonanych  teleskopów wykonanych  z  rur  RK  50x50x3  (E1),  wchodzących  teleskopowo  w  rury  RK
60x60x4 mm (E2) na głębokość adekwatną do stopnia potrzeb skompensowania w/w dystansów.

Deski  kompozytowe  są  wykonane  z  tworzywa  typu  WPC o  właściwości  Bfl-s1  (NRO),  klasie
biologicznej 3 i w fakturze o powierzchni wyciskanej w fakturze drewna Teak. Rozmiar deskowania wynosi
140 x 25 mm. Zalecany rozstaw legarów bezpośredniej podkonstrukcji wynosi ca 300 -350 mm, zarówno dla
systemowych  komorowych  legarów  kompozytowych  #  50/35  mm  (G1),  jak  i  systemowych  legarów
aluminiowych  podłużnej  podkonstrukcji  zagęszczającej  deskowania  kompozytowego  podłóg  platformy
39/24 mm z aluminium typu PA5 (B4). Zaleca się maksymalnie wykorzystać długość handlową elementów
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deskowania dla pokrycia jak największego wycinka krzywizny balustrad, ale nie mniej niż 1800 mm przy
najmniejszym  promieniu  krzywizny  balustrady.  Styki  sąsiadujących  ze  sobą  listew  deskowania  należy
wykonać w mijankę z zakładem ca 100 – 150 mm.

Badania
-  Badania  należy  przeprowadzać  partiami  zawierającymi  elementy  o  jednakowym  przekroju

zewnętrznym, grubości ścianki oraz z jednego gatunku materiału.
- Pobieranie próbek – z każdego elementu do badań należy wyciąć odcinek próbny o wymiarach

dostatecznych do wykonania wymaganej liczby próbek. Próbki należy oznakować w sposób umożliwiający
jednoznaczną ich identyfikację. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obróbka plastyczna lub cieplna odcinków
próbnych.

Zakres badań:
− sprawdzenie  powierzchni  i  końców (próbka  –  100%) –  przeprowadzić  nieuzbrojonym okiem,

wnętrze  rury  ogląda  się  przy  oświetleniu  z  obu  końców;  głębokość  zalegania  wad  należy  sprawdzić
przyrządami pomiarowymi, posługując się pilnikiem lub tarczą szlifierską,

−  sprawdzenie  wymiarów (próbka  –  100%);  średnicę  zewnętrzną,  grubość  ścianki  i  kowalność
należy mierzyć z dokładnością do 0,5 mm; długość należy sprawdzić przez przyłożenie liniału i zmierzyć
największą krzywoliniowość z dokładnością do 0,1 mm,

- sprawdzenie właściwości mechanicznych (próbka 2 rury wg PN-H-04314):
próba rozciągania wg PN-H-04314
próba spłaszczenia wg PN-H-04414/02
próba roztłaczania wg PN-H-04414/03
Rury nie odpowiadające wymogom należy usunąć z partii.
Zaświadczenie jakości i atest
Wytwórca  zobowiązany  jest  wystawić  dla  każdej  partii  zaświadczenie  jakości,  stwierdzające

zgodność wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający następujące dane:
− nazwę i znak zamawiającego
− numer i datę zamówienia
− nazwę i znak wytwórcy
− numer wytopu
− oznaczenie wyrobu
− liczbę rur w partii
− stan dostawy
− wyniki wszystkich przeprowadzonych badań
− znak i podpis KJ wytwórcy
Śruby z łbem kulistym
- Śruba M12 mm – Fe/Zn5 PN-M-82410
- Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03
Wykonanie:
zgrubne (c) wg PN-M-82054/02
gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113
wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063
zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061
- Powłoki ochronne – metalowe – wg PN-M-82054/15
- Pozostałe wymagania oraz badania wg:
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20
- Przed montażem śruby należy zlikwidować noski.
Kołki rozporowe
- Wymiary [mm]:
średnica zewnętrzna – 10
długość – 50
głębokość wiercenia – 60
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- Zakres obciążeń – do 1 kN
- Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość)
- Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: naderwania, uszczerbki, nacięcia,

zagięcia itp. Powinny one posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

8.3 Wymagania dotyczące sprzętu
8.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w OST.
8.3.2 Sprzęt do wykonywania robót

- wyciągi towarowo - osobowe i budowlane,
- spawarka elektryczna wirująca,
- piły tarczowe typu Flex o zróżnicowanej średnicy i grubości tarczy tnącej,
- roboty związane z wykonaniem elementów stalowych i aluminiowych można wykonać ręcznie

przy  użyciu  drobnych  narzędzi.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.

8.4 Wymagania dotyczące środków transportu
8.4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
8.4.2 Transport materiałów

Elementy  konstrukcji  i  pokrycia  balustrad  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami
transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń, uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
8.4.3  Wykonanie robót
8.4.4 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
8.4.5 Wymagania dotyczące wykonania robót

Gotowe elementy konstrukcji stalowej, jak i konstrukcji żelbetowej powinny być równe i gładkie,
bez  nalotu,  zendry,   zarysowań,  i  innych  elementów stanowiących  wadę  gotowej  powierzchni.  Stalowa
konstrukcja balustrad przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności
wykonawcy montażu.  W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji  należy naprawić w
wytwórni.  Montaż balustrady należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych
elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność, zapewniającą nie
uszkadzanie  elementów składowych.  Wszystkie  roboty montażowe  powinny być  przeprowadzone  przez
wykwalifikowanych pracowników. Balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający
przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie powinno być wykonane tak, aby
uniemożliwić oderwanie lub rozwarstwienie miejsc montowania w trakcie eksploatacji obiektu.

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:
, - wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni,

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,
- zabezpieczenie elementów balustrad przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu,
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
- wykonanie otworów kotwiących,
- montaż i kotwienie balustrady,
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, w szczególności malowanie uszkodzeń farba antykorozyjną
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,
- malowanie dwukrotne całości konstrukcji farbą ogniochronną do właściwości R 30, najlepiej farbą

o podwójnej właściwości: antykorozyjnej i przeciwpożarowej, 
-  malowanie  dwukrotne  całości  konstrukcji  farbą/  lakierem  nawierzchniowym  z  nadaniem

elementom kolory i faktury zadanych Dokumentacją Projektową.
Przy  pracach  spawalniczych  pracownicy  muszą  posiadać  wymagane  przepisami  uprawnienia.

Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry i innych elementów stanowiących wadę
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytworni powinna być próbnie zmontowana i
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odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji
należy naprawić w wytworni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność
poszczególnych elementów i  całości  w każdej  fazie.  Przy montażu  należy zwrócić  uwagę  na kolejność
montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w
sposób trwały, zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie
może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu, posadzki lub schodów mogącej, ani ulec
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie  eksploatacji  obiektu.  Kotwienie  podstawy słupa w podłożu nie
może spowodować uszkodzenia warstw hydroizolacji  przeciwwilgociowej. Śruby kotwiące nie mogą być
widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych.

8.5 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
8.5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości opisano w OST.
8.5.2 Kontrola wykonania robót

Kontrola wykonania balustrad schodowych polega na sprawdzeniu:
- dostarczonych gotowych wyrobów stalowych
- jakości wykonania balustrad;
- miejsca wbudowania, poprzez sprawdzenie montażu balustrad, wzmocnień biegów schodowych,

montażu zabezpieczeń.
8.5.3 Wymagania dotyczące obmiaru robót

Jak w przedmiarze.

8.6 Sposób odbioru robót
Podstawą do odbioru wykonania robót jest stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją

Projektową. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
- wykonanie poszczególnych elementów
- jakość osadzenia balustrady,
Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzenia odbioru robót

za wpisem do dziennika budowy, protokołem odbioru elementu, zawierającym atesty i certyfikaty.

8.7 Opis sposobu rozliczenia robót
Płatność odbywa  się za elementy wykonanej ślusarki wraz z montażem na budowie.
Płatności za wykonaną robotę należy dokonać zgodnie z Umową.
W szczególności płatność obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- osadzenie balustrad wraz z wykończeniem,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska pracy.

8.8 Przepisy związane
Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
PN - B - 06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 
PN – H - 86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. 
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna SST- 09 
Zagospodarowanie terenu – ścieżki i schody terenowe, zakola i tarasy 
widokowe

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45233253-7 Nawierzchnie w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
CPV 45233140-2 Roboty drogowe
CPV 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

9.1 Warunki ogólne
9.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  dotyczących
zagospodarowania terenu w zakresie nawierzchni dróg pieszych, jezdni i placu manewrowego w otoczeniu
przedmiotowego obiektu.
9.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest, obok Projektu Budowlano - Wykonawczego i przedmiaru robót, jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.
9.1.3 Zakres robót objętych SST

Zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną (ST),  ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  obejmują
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót i mające na celu wykonanie nawierzchni utwardzonej
wraz z wymianą gruntu. Udokumentowane podłoże jest niejednorodne litologicznie, z uwagi na występujące
w nim zróżnicowane parametry geotechniczne.

W skład w/w robót wchodzi:
-  roboty  przygotowawcze  -  dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i

sprzętu budowlanego,
-  wytyczenie  ścieżki  podejścia  do  platformy  widokowej  wraz  z  zakolami  na  tarasy  i  małą

architekturą,
- usunięcie humusu, darniny i ściółki w obszarze wytyczenia ścieżki,
-  profilowanie  i  korytowanie  podłoża  pod  ścieżkę  dojścia  po  zboczu  na  jej  całej  długości,  do

głębokości ca 30 - 35 cm pod terenem (warstwa zagęszczona ca 15 cm),
-  wykonanie  skarp  i  nasypów  na  podbudowie  żwirowo  -  piaskowo  z  nasadzeniami  ściółki  na

humusie pozyskanym z korytowania trasy ścieżki (zakola ścieżki z tarasami)
- dogęszczenie i uwałowanie klińcem i kruszywem o frakcji Ø 5 – 15 mm pozostawionego podłoża

rodzimego w obszarze wytyczonym na ścieżkę mechanicznie metodami wibracyjnymi i wtłoczeniowymi, 
- wysypanie podbudowy z klińca o frakcji Ø 4 – 32 mm na grubości ca 120 mm,
- wysypanie kruszywa mineralnego o frakcji Ø 4 – 15 mm na grubości ca 50 mm; w strefie montażu

deskowania kompozytowego (zakola na tarasy i małą architekturę) należy wylać na kliniec chudy beton,
- wysypanie wierzchniego kruszywa mineralnego o frakcji  Ø 8-10 mm na grubości ca 80 mm; w

strefie  montażu  deskowania  kompozytowego  (zakola  na  tarasy i  małą  architekturę)  należy zakotwić  w
podłoże  z  chudego  betonu  systemowe  komorowe  legary  kompozytowe  #  50/35  mm  (G1);  warstwa
wierzchnia stopni ścieżki powinna mieć nachylenie podłużne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%, 

-  osadzenie  stopnic  terenowych  w  postaci  ociosanych  zgrubnie  kłód  drewnianych,  poziomo
kładzionych w poprzek ścieżki dojścia do platformy widokowej. Dokumentacja Projektowa zakłada kłody o
wymiarach ca 150 x 150 mm mocowane do gruntu za pomocą pionowo wbijanych słupków klinowych 200 x
200 mm lub klinów ze stali  ocynkowanej  Ø 12  wbijanych w kłody  co 30 cm  i osadzonych  w otwory
wypełnione zaczynem betonowym  Ø 10 cm poniżej strefy przemarzania 80 cm.

- sadzenie ociosanych zgrubnie obrzeży drewnianych 6 x 25 cm łączonych na połączenia ciesielskie
z kłodami stopnic,

- opaska żwirowa dookoła ścieżki i platformy w pasie ca 50 cm,
- wykonanie trawników oraz wtórnych nasadzeń w miejscach uszkodzonej ściółki i w nasypach,
- wykonanie  małej architektury, jak ławki, tablice informacyjne, lampy solarne, kosze na śmieci,
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Wszystkie w/w prace  znajdują się w zakresie objętym Dokumentacją Projektową.

9.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. Ponadto:
- korytowanie – kształtowanie koryta ścieżki poprzez usuwanie warstw darni, humusu i ściółki do

zadanej Dokumentacją Projektową formie do głębokości planowanego utwardzenia gruntu przez warstwę
nośną,

-  profilowanie i  zagęszczenie podłoża  – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i
nadanie płaszczyźnie (koryta ścieżki) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

- podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia
na podłoże gruntowe,

-  mieszanka  mineralna -  mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza  mineralnego  o  określonym  w
Dokumentacji Projektowej składzie i uziarnieniu,

-  beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  pozornej  powyżej  2,0  kg/dm3 wykonany z  cementu,  wody,
kruszywa mineralnego o  frakcjach piaskowych  i  grubszych oraz  ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych,

- mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i
po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.

9.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
9.3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Umowy i

poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem,  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i  stosowania w budownictwie, a także próbki do
zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie.
9.3.2 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są:
- kruszywo łamane zwykłe – szuter, żwir, tłuczeń i kliniec o frakcjach  Ø 4 – 32 mm, wg PN-B-

11112,
-  piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spełniających

wymagania PN-B-11113:1996
- cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996
- beton zwykły klasy B15,
- ryflowane tarasowe deskowanie kompozytowe, komorowe  z tworzywa typu WPC układane ze

szczeliną  ca  6  mm;  jest  to  materiał  o  właściwości  Bfl-s1  (NRO),  klasie  biologicznej  3  i  w fakturze  o
powierzchni wyciskanej w fakturze drewna  Teak. Rozmiar deskowania tarasowego wynosi 144 x 25 mm.
Będzie  ono  układane  na  zakolach  ścieżki  na  kompozytowych,  komorowych  legarach  systemowych  o
wymiarach  #  50/35  mm  (G1),  z  analogicznego  tworzywa  typu  WPC.  Zalecany  rozstaw  legarów
bezpośredniej podkonstrukcji wynosi ca 300 -350 mm,

- kłody z wysezonowanej i impregnowanej przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo (woskowanie
lub olejowanie, pod ciśnieniem) dębiny o wymiarach ca 150 x 150 mm, mocowane do gruntu za pomocą
pionowo wbijanych słupków klinowych 200 x 200 mm lub klinów ze stali ocynkowanej Ø 12,

-  lampy solarne parkowe o minimalistycznym wzornictwie w kolorze grafitowym i wymiarach
430/Ø400, montowane na słupkach o średnicy 60 – 65 mm i wysokości regulowanej do 3,0 m. Są to lampy o
solarnym  źródle  światła  na  bazie  świetlówek  LED  z  kloszami  z  materiału  PMMA.  Winny  one  mieć
następujące  właściwości:   stopień  szczelności  IP 65,  odporność  na  uderzenie  IK07,  temperaturę  barwy
światła 4000K, współczynnik oddawania barw >70,

- ławki parkowe o wymiarach 1830 x 660 x 480 (l x b x h) o słupkach z ocynkowanej stali czarnej i
siedziskach z impregnowanej przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo dębiny; masa ławek wyniesie ca 48
kg/szt; montaż ławek do stopek fundamentowych z betonu B 15 w kształcie ostrogi 750 x 150 x 900 (l x b x
h) na podsypce piaskowej poniżej strefy przemarzania,
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- kosze śmietnikowe o wymiarach 700 x 500 mm (h x  Ø), masie ca 20 kg i pojemności ca 40 l,
wykonane z profili ze stali ocynkowanej obudowane deseczkami z dębiny i posiadające wymienne wkłady z
blachy ocynkowanej  #  1,5  mm;  montaż  koszy zapewnić  do  stopek fundamentowych  z  betonu B  15 w
kształcie cylindra  200 x 900 (h x Ø) na podsypce piaskowej poniżej strefy przemarzania,

- tablice informacyjne o minimalistycznym wzornictwie w ramce ze stali ocynkowanej z  rur zimno
giętych stalowych ocynkowanych RK 60 x 40 x 3 mm w kolorze grafitowym o wymiarach 900 x 1200 mm,
montowane  na  słupkach z  materiału  analogicznego do  ramy tablic  i  wysokości  regulowanej  do  3,0  m;
montaż tablic zapewnić do stopek fundamentowych z betonu B 15 w kształcie cylindra  200 x 900 (h x Ø) na
podsypce piaskowej poniżej strefy przemarzania,

- nasiona traw i krzewy,

9.4 Wymagania dotyczące sprzętu
9.4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót
powinien być zgodny z ustaleniami WO oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora
Nadzoru.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
9.4.2 Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:

- mini koparka podsiębierna 0,25 m3 do 10 t,
- mini walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t,
- płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny.

9.5 Wymagania dotyczące środków transportu
9.5.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
9.6 Wykonanie robót
9.6.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN.
9.6.2 Warunki wykonania robót

Usunięcie  humusu,  darniny  i  ściółki  w  obszarze  wytyczenia  ścieżki  winno  być  wykonywane
ręcznie,  choć  dopuszczalne  jest  użycie  lekkiego sprzętu  mechanicznego typu  mini  równiarka,  lub  mini
koparka o masie nie przekraczającej 10 ton, pod warunkiem nieuszkodzenia ściółki w otoczeniu ścieżki.
Zdjęty humus i darninę należy przetransportować w miejsce uzgodnione z Inspektorem, aby po zakończeniu
całości prac wykorzystać go do uzupełnienia ubytków.

Profilowanie, korytowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod ścieżkę dojścia po zboczu.
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  ścieżki  oraz  profilowania  i  zagęszczenia

podłoża po wytyczeniu jej przebiegu z zakładem ca 30 – 50 cm. Z uwagi na serpentynowy kształt ścieżki,
będzie ona w zakolach tarasowych przebiegać częściowo w nasypie, a częściowo w wykopie. Zakłada się
zerowy bilans mas ziemnych tzn ilość ziemi pozyskanej z korytowania i wykonania wykopów na skarpach
należy  przyjmować  jako  równoważny  ilości  ziemi  niezbędnej  do  rozplantowania  wierzchniej  warstwy
nasypów (ich wewnętrzną strukturę należy wykonać w technologii żwirowo – piaskowej). Profilowanie i
korytowanie podłoża pod ścieżkę dojścia po zboczu na jej całej długości, winno obejmować głębokość ca 30
- 35 cm pod terenem (warstwa zagęszczona ca 15 cm).  W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu nie  może odbywać się  ruch budowlany,  samochodowy.  Przed przystąpieniem do
profilowania,  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  wszelkich  odpadów  oraz  błota  i  rozluźnionego
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nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe, niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne
podłoża  przed  profilowaniem nie  wymagają  dowiezienia  i  wbudowania  dodatkowego  gruntu,  to  przed
przystąpieniem  do  profilowania  oczyszczonego  podłoża,  jego  powierzchnię  można  dogęścić  3  do  4
przejściami mini walca stalowego gładkiego, płytą wibracyjną, ubijakiem mechanicznym lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego
dogęszczania  przez  walcowanie.  Zagęszczenie  podłoża  należy  kontrolować  według  normalnej  próby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

 Dogęszczenie i uwałowanie klińcem i kruszywem o frakcji Ø 5 – 15 mm (warstwa podsypkowa
odsączająca i odcinająca).  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich
zgodnie z dokumentacją projektową i z tolerancjami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Kruszywo klińca
o  frakcji  Ø  5  –  15  mm  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  z  zachowaniem
wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa
powinna  być  taka,  aby po  jej  zagęszczeniu  osiągnięto  grubość  projektowaną.  W miejscach,  w  których
widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem  wymienić  kruszywo  na  materiał  o
odpowiednich właściwościach. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy
przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni. Dogęszczenie i uwałowanie klińcem i kruszywem o frakcji  Ø 5 – 15 mm
pozostawionego  podłoża  rodzimego  w  obszarze  wytyczonym  na  ścieżkę  winno  być  wykonywane
mechanicznie metodami wibracyjnymi i wtłoczeniowymi, Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według
PN-B-04481.  Wskaźnik  zagęszczenia  należy  określać  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy
gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążań płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02.  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien  przekraczać  2,2.  Wilgotność
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%
jej  wartości.  W przypadku,  gdy wilgotność kruszywa jest  wyższa  od wilgotności  optymalnej,  kruszywo
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od
wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  zwilżyć  określoną  ilością  wody  i  równomiernie  wymieszać.
Warstwa  odsączająca  i  odcinająca  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinny  być
utrzymywane  w dobrym stanie.  Koszt  napraw wynikłych  z  niewłaściwego utrzymania  warstwy obciąża
Wykonawcę robót.

Z uwagi na serpentynowy kształt ścieżki, będzie ona w zakolach tarasowych przebiegać częściowo
w nasypie, a częściowo w wykopie. Zakłada się zerowy bilans mas ziemnych tzn ilość ziemi pozyskanej z
korytowania  i  wykonania  wykopów  na  skarpach  należy  przyjmować  jako  równoważny  ilości  ziemi
niezbędnej do rozplantowania wierzchniej warstwy nasypów (ich wewnętrzną strukturę należy wykonać w
technologii żwirowo – piaskowej). Wszystkie nasypy wykonać przyjmując przygotowanie podłoża jak pod
samą ścieżkę z klińców o frakcji Ø 5 – 15 mm, jak dla warstwy podsypkowej, odsączającej i odcinającej, a
pozostałość  z  podsypki  piaskowej,  na  którą  zostanie  nałożona  warstwa  ca  20  cm humusu  pozyskana  z
korytowania  odrzutowania  ścieżki.  Humus  powinie  zostać  usypany na warstwie  geowłókniny uprzednio
położonej  na nasyp.  Dla  ustabilizowania  nasypu można wykorzystać  geokratę ze  stali  ocynkowanej  lub
PVC, bądź podobne wzmocnienie gruntu.

Wykonanie podbudowy z klińca o frakcji Ø 4 – 32 mm pod wierzchnią warstwę szutrową
Podbudowa z klińca o frakcji  Ø 4 – 32 mm winna być ułożona o grubości ca 120 mm na podłożu

zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod
podbudową  tłuczniową  powinna  być  ułożona  warstwa  odcinająca  lub  wykonane  ulepszenie  podłoża.
Minimalna grubość warstwy podbudowy z klińca nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może
przekraczać 150 mm. Podbudowę należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być
rozłożone w warstwie o jednakowej grubości,  przy użyciu układarki albo równiarki.  Grubość rozłożonej
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość
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projektowaną.  Kruszywo  grube  po  rozłożeniu  powinno  być  przywałowane  dwoma  przejściami  walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się w kierunku osi  ścieżki.  Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywałowaniu  kruszywa  grubego  należy  rozłożyć  kruszywo  drobne  w  równej  warstwie,  w  celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej  18  kN/m,  albo  płytową  zagęszczarką  wibracyjną  o  nacisku  jednostkowym co  najmniej  16
kN/m2.  Grubość  warstwy  luźnego  kruszywa  drobnego  powinna  być  taka,  aby  wszystkie  przestrzenie
warstwy  kruszywa  grubego  zostały  wypełnione  kruszywem  drobnym.  Jeżeli  to  konieczne,  operacje
rozkładania  i  wibrowania  kruszywa  drobnego  należy  powtarzać  aż  do  chwili,  gdy  kruszywo  drobne
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy
usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6
mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana mini walcem statycznym gładkim albo mini walcem
ogumionym  w  celu  dogęszczenia  kruszywa  poluzowanego  w  czasie  szczotkowania.  Podbudowa  po
wykonaniu,  a  przed  ułożeniem następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana  w dobrym stanie.  Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Wykonanie podbudowy nośnej po wierzchnią warstwę z deskowania kompozytowego 
W strefie  montażu  deskowania  kompozytowego  (zakola  na  tarasy  i  małą  architekturę)  należy

wykonać podłoże nośne podbudowy z chudego betonu B 15 na grubości ca 120 – 140 mm pod systemowe
komorowe legary kompozytowe # 50/35 mm (G1). Warstwa wierzchnia podłoża podbudowy pod stopnie z
deskowania kompozytowego powinna mieć nachylenie podłużne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%, 

Wierzchnia warstwa szutrowa z kruszywa mineralnego o frakcji Ø 8-10 mm 
Dokumentacja  Projektowa  zakłada  wykonanie  tej  warstwy  na  grubości  ca  80  mm.  Warstwa

wierzchnia  stopni  ścieżki  powinna  mieć  nachylenie  podłużne  2-5% i  poprzeczne  w  granicach  0,5-2%.
Należy  ją  uzyskać  poprzez  poprzez  dwukrotne  rozsypanie  na  wyprofilowanej  powierzchni  gruntowej
warstwy  kruszywa  łamanego  Ø  8-10  mm,  nadając  spadki  poprzeczne  0,5-2% oraz  zagęścić  w  celu
niedopuszczenia do zatrzymywania się i przenikania w głąb wody. Po ułożeniu dolnej warstwy 4 cm (przy
zachowaniu  odpowiedniej  wilgotności)  należy  zagęścić  rozsypaną  warstwę  kruszywa  mini  walcem.
Powtórne  rozłożenie  warstwy kruszywa  i  zagęszczenie  można  przeprowadzać,  gdy poprzednia  warstwa
zostanie wciśnięta w warstwy poniższe.

 Wierzchnia warstwa deskowania kompozytowego 
Deskowanie  kompozytowe  (zakola  na  tarasy  i  małą  architekturę)  należy  wykonać  na  podłożu

nośnym z chudego betonu B 15, do którego będą mocowane systemowe  komorowe legary kompozytowe #
50/35 mm (G1), w rozstawie ca 300- 350 mm. Deskowanie ryflowane z pełnych profili # 25 x 140 mm
powinno być układane ze szczeliną ca 6 mm, promieniście przycinając każdy pełny profil deskowania w
zwężający  się  klin.  Deskowanie  będzie  układane  parami  ze  zwężającymi  się  krawędziami  się  ku
wewnętrznej  krzywiźnie  zakoli  ścieżek.  Warstwa  wierzchnia  stopni  ścieżki  powinna  mieć  nachylenie
podłużne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%. 

Stopnie z deskowania kompozytowego zaprojektowane na zakolach ścieżki, a także obrzeża samego
deskowania należy krawędziować systemowymi listwami zakończeniowymi # 60 x 35 mm z analogicznego
z  deskowaniem materiału.  Należy dopilnować,  aby między stykająca  się  warstwa  szutru  była  równa  z
deskowaniem listw kompozytowych, z dopuszczalną tolerancją obniżenia warstwy szutru do 2 cm.

Progi stopnic ścieżki
Zostaną  one  wykonane  na  bazie  kłód  z  wysezonowanej  i  impregnowanej  przeciwgrzybicznie  i

przeciwwilgociowo (woskowanie lub olejowanie, pod ciśnieniem) dębiny o wymiarach ca 150 x 150, mm
mocowanych do gruntu za pomocą pionowo wbijanych słupków klinowych 200 x 200 mm lub klinów ze
stali ocynkowanej Ø 12.

Osadzenie obrzeży stopnic ścieżki z szutru
Obrzeża stopnic ścieżki stanowić będą kłody z wysezonowanej i impregnowanej przeciwgrzybicznie

i przeciwwilgociowo (woskowanie lub olejowanie, pod ciśnieniem) dębiny o wymiarach ca 80 x 60 mm
mocowanych do gruntu za pomocą pionowo klinów ze stali ocynkowanej Ø 12. Obrzeża należy dodatkowo
łączyć z głównymi stopnicami 150 x 150 mm na połączenia ciesielskie. Koryto na podsypkę pod obrzeża
należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050.  Kształt  wykopu  powinien  odpowiadać  geometrii  ścieżki.
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Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości
warstwy  od  3  do  5  cm  po  zagęszczeniu.  Podsypkę  wykonuje  się  przez  zasypanie  koryta  piaskiem  i
zagęszczenie z polewaniem wodą. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.
Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość.

Wykonanie trawników i nasadzeń
Ubytki  ściółki  i  nasadzeń  należy  kompensować  głównie  z  materiału  pozyskanego  w  czasie

korytowania,  bądź  mogą  one  być  uzupełnione  z  innych  źródeł.  Żyzna  ziemia  w  zależności  od  źródła
pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:

-  ziemia  naturalna  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem robot  i  składowana  w  hałdach  nie
wyższych niż 2m,

- ziemia pozyskana z dokopów nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

-  zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś  użyta  do wypełnienia  otworów, rozścielona,  na
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników,

- przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość
mikroelementów,  zawartość  materiałów  obcych  (kamienie).  Do  wykonania  trawnika  siewem  należy
stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której
zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.

9.7 Opis działań związanych z kontrolą i badaniami
9.7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

9.8 Wymagania dotyczące i obmiaru robót
9.8.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w OST. Obmiar robót określa ilość
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
9.8.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót

Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych Operatem Powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru.
9.8.2 Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: m2 i mb

9.9 Sposób odbioru robót
9.9.1 Ogólne wymagania odbioru robót

Ogólne  zasady odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  OST.  Celem odbioru  jest  protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając  Inspektorowi
Nadzoru  do  oceny  i  zatwierdzenia  Dokumentację  Powykonawczą  robót.  Odbiór  jest  potwierdzeniem
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).
9.9.2 Warunki szczegółowe

Roboty związane z usunięciem humusu, darniny i ściółki, profilowaniem i korytowaniem podłoża
pod  ścieżkę,  dogęszczeniem  i  uwałowaniem  klińca,  wysypaniem  podbudowy  z  klińca,  wysypaniem
kruszywa mineralnego podsypki i wierzchniego należą do robót ulegających zakryciu i należy je odebrać
przed  układaniem  kolejnych  warstw.  Odbiór  zasypek  polega  na  sprawdzeniu  materiału  zasypek,
warstwowości  nakładania,   równomierności  oraz  uzyskanego  stopnia  zagęszczenia  gruntu.  Odbiór  ten
powinien być przeprowadzony wg takich samych zasad jak odbiór dna wykopu.
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Roboty związane z podbudową pod deskowanie kompozytowe należy odebrać w sposób analogiczny
jak opisany w p.3.8 dla robót betonowych.

Roboty związane z deskowaniem kompozytowym  polega na finalnej ocenie wykonanych robót w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości  wynikającej  z  Umowy.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
Nadzoru.

Odbiór  robót  związanych   z  wyposażeniem  w  małą  architekturę  polega  na  finalnej  ocenie
wykonanych robót  w odniesieniu do ich ilości,  jakości i  wartości  wynikającej z Umowy.  Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.9.3 Zasady odbioru robót
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór robót  zanikających i
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego

robót  dokonuje  się  wg  zasad,  jak  przy odbiorze  ostatecznym robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
Nadzoru ewentualnie komisja ustalona przez Zamawiającego.

Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy,  z  bezzwłocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora  Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W toku
odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego
wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach i Umowie.

9.10 Opis sposobu rozliczenia robót
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST. Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg

zakresu wymienionego w pkt. 9.1.3. niniejszych ST należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robót,  oceną  jakości  użytych  materiałów i  jakości  wykonania  robót,  na  podstawie  wyników
pomiarów i badań.

9.11 Przepisy związane
PN‐B‐04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
PN‐B‐06250 Beton zwykły
PN‐B‐06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN‐B‐32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN‐68/B‐06050 Roboty ziemne budowlane. Wymogi w zakr. wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN‐ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
PN‐EN‐963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

                                                                                                                                                              
UWAGA:
Ze  względu  na  zmiany  w  prawodawstwie  polskim  wynikającym  z  dostosowywania  do

przepisów  Unii  Europejskiej,  należy  każdorazowo  sprawdzić  aktualizacje  wymienionych
rozporządzeń, norm i przepisów.
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