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A. Ogolna Specyfikacja Techniczna OST

1 Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dn. 24.09.2013 r, poz.
1129).

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 213/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 listopada 2007 r w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien - CPV ( Dziennik Urzedowy L 074 , 15/03/2008 P. 0001 — 0375 )
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoOwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164).

4. Zlecenie Inwestora i ustalenia projektowe: umowa nr 27/2016 z dnia 07.11.2016 r. pomiedzy
Zespotem Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzynskiego 3-4, 70-506
Szczecin, a Biurem Konserwacji Przyrody S.C., ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra.

5. Uzgodniona z inwestorem koncepcja projektu.

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ISR.6730.4.2016 z dnia
11.10.2016r.

7. Sprostowanie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ISR.6730.4.2016 z
dnia 11.10.2016 1.

8. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja zdjeciows.

9. Wtornik geodezyjny autorstwa Wiestawa Szymkiewicza ,,GeoTechnologies”, Leopolda Staffa 8
73-110 Stargard Szczecinski z dnia 9.09.2016; Identyfikator zasobu P.3206.2016.1358.5. wykonany w
ramach roboty geodezyjnej 6640.1758.2016

10. Badania geologiczne z ,,Opinig Geotechniczng” autorstwa dr inz. Barbary Bryl, ul. Krolowej
Jadwigi 13/8 70-261 Szczecin z listopada 2016.

2 Wstep

2.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych objetych zadaniem pn.: ,,Platforma obserwacyjno — widokowa na Goérze Slowianskiej
w miejscowosci Widuchowa, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura
towarzyszaca i malg architektura. ”. Inwestycja ma by¢ potozona na dz. ew. nr 422 obreb Widuchowa 1,
Wojewodztwo zachodniopomorskie, Powiat Gryfinski.

Parametry planowanej budowli sg nastepujace:

Powierzchnia dziatki nr 422 wynosi: 184 100 m? planowana inwestycja, jak i obszar jej
oddziatywania miesci si¢ w catosci na przedmiotowej dziatce 422.

Powierzchnia projektowanej zabudowy: 189,72 m? co jest rowne 0,10% pow. dziatki

tj. <215 m? zgodnie z Decyzja lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Powierzchnia drog dojazdow i dojsé: 335,66 m? co jest rowne 0,18% pow. dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna: 99 935m? co jest rowne 99,71% pow. dziatki

2.2  Charakterystyka terenu budowy

Teren poddany inwestycji jest sporadycznie zadrzewiony i zakrzewiony oraz w calo$ci porosnigty
trawa. Projektowana inwestycja zlokalizowana begdzie w miejscu niezalesionym tak, aby nie bylo
konieczno$ci usuwania drzew, ani niszczenia upraw lesSnych. Teren pod dojscie do platformy ulegnie
czgsciowemu wyréwnaniu. Do terenu jest zapewniony dojazd duktem lesnym do samego podndza Gory
Stowianskiej, wykorzystywanym obecnie przez ci¢zki sprz¢t i srodki transportu do wycinki drzewostanu.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa
kulturowego i zabytkow lub ochrona dobr kultury wspoétczesnej. Teren objety projektem nie jest wpisany do
rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jest to potudniowo — zachodnie zbocze tzw Gory Stowianskiej z szeroka panoramg na
rozlewisko rzeki Odra w kierunku zachodnim. Nachylenie zbocza jest stosunkowo jednolite w granicach 23-



25%. Proponuje si¢, by dojscie, dojazd i transport materiatbw dla wykonania robdt odbywat sie
dotychczasowym duktem lesnym do podndéza Gory Stowianskiej, natomiast sktadowanie materiatoéw
realizowane bylo na terenie dziatki inwestycyjnej u podnéza zagospodarowania, w miejscu wyznaczonym
przez Wykonawce na podstawie odrgbnego projektu placu budowy (stojacego poza zakresem niniejszej
dokumentacji). Teren inwestycji wymaga oznakowania na czas realizacji robdt (tablica informacyjna, znaki
ostrzegawcze o robotach na wysokosci, itp.) oraz zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikow.
Inwestor winien zapewni¢ pobdr energii elektrycznej z przeno$nego agregatu pradotwdrczego. Wode oraz
ewentualne odprowadzanie $ciekow sanitarnych na czas realizacji robot budowlanych, Wykonawca powinien
zapewni¢ doraznie z uzyciem mobilnego szamba i cysterny na wodg pitng, bez mozliwosci stalego
odprowadzania fekaliow na terenie inwestycji.
2.3 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

Projektowana inwestycja potozona jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,, Dolina
Dolnej Odry” (PLB320003) wyznaczonym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.01.2011 r. w/s
obszardéw specjalnej ochrony ptakow (Dz.U.Nr 25, poz.133 z 2011 r). Wychodzac naprzeciw art.33 ust.1
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, poz.1220 z 2009 r.), w ktéorym zabrania si¢
podejmowania dziatan mogacych, osobno lub w potaczeniu z innymi dziataniami znaczgco negatywnie
oddziatywa¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000, planowana inwestycja nie spowoduje jakiegokolwiek
negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszaru Natura 2000.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne kroki, zeby stosowaé sie do
obowiazujacych przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy, a takze poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Poniewaz teren poddany inwestycji jest zadrzewiony drzewami iglastymi i liSciastymi, projektowany
obiekt oraz zagospodarowanie terenu zaprojektowane zostaty w taki sposob, aby nie spowodowaé wycinki
istniejagcego drzewostanu. Warto§ciowy drzewostan i krzewostan znajdujacy si¢ na terenie oddzialywania
prac budowlanych nalezy oznakowac¢ i otoczy¢ ptotkiem. Nalezy zabezpieczy¢ roslinno§¢ w trakcie prac
spawalniczych, szczegoélnie w czasie suszy. Wszelkie odpady powstate w trakcie prac budowlano —
montazowych, muszg by¢ gromadzone w jednym wskazanym do tego celu miejscu u podndéza Gory
Stowianskiej i sukcesywne wywozone juz w trakcie procesu budowlanego.

Zakres prac ziemnych nie bedzie powodowal naruszenia poziomu wod gruntowych na dziatkach
sasiednich poza granica dziatki Inwestora. Sciotka lesna, warto$ciowy drzewostan i krzewostan uszkodzony
w trakcie procesu budowlanego musi zosta¢ odtworzony na koszt wykonawcy.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu gleby, wdéd powierzchniowych i
gruntowych. Nie spowoduje ona znacznej emisji szkodliwych gazow do powietrza. Jej zrodlem w fazie
budowy beda jedynie pojazdy i sprzgt budowlany niezbgdny do wykonania prac budowlanych. Natomiast w
fazie eksploatacji obiektu nie bedzie wystgpowac emisja zanieczyszczen do powietrza. Inwestycja nie bedzie
takze zrodlem emis;ji hatasu, wibracji ani promieniowania.

Zrealizowany obiekt zostanie wyposazony w urzadzenia shuzace gromadzeniu odpadow
komunalnych (pojemniki na $mieci). Pojemniki takie powinny zosta¢ umieszczone takze podczas procesu
budowlano — montazowego w kazdym rejonie technologicznym, celem zabezpieczenia przed
niekontrolowanym roznoszeniem si¢ $mieci i zanieczyszczen, powstajacych w tym procesie. Przy pracach
betonowych nalezy stosowac szalunki, ktore zostang usunigte z terenu poddanego inwestycji po zakonczeniu
procesu budowlanego.

Poniewaz inwestycja prowadzona bgdzie na terenie, w ktorym prowadzone sa uprawy lesne,
Wykonawca winien podja¢ wszelkie $rodki zmierzajace do zabezpieczenia istniejagcego wartosciowego
drzewostanu oraz $ciotki lesnej zarbwno w bezposredniej lokalizacji projektowanych obiektow, jak tez i w
otaczajgcym terenie wliczajac wen strefe organizacji budowy oraz dojazdu sprzgtu, szczegolnie cigzkiego.

2.4  Ochrona wlasnosci i mienia

Poniewaz aktualnie teren poddany inwestycji nie jest uzbrojony w jakakolwiek infrastrukture
techniczng, ochrona wlasnos$ci i mienia dotyczy jedynie uktadu przyrodniczo — geograficznego. Organizacja
placu budowy oraz prace budowlano — montazowe winny przebiega¢ w sposob minimalizujacy ingerencje w
teren, oprocz zamierzonej Dokumentacja Projektowg. Po zakonczeniu budowy wszelkie naruszenia terenu i



szaty roslinnej winny zosta¢ doprowadzone do stanu sprzed jej rozpoczecia.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich instytucji i podmiotow, ktore sa
Zarzadcami terenu poddanego inwestycji, informacje podane na planie sytuacyjnym dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca ma takze obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacja Umowy o
zamiarze organizacji placu budowy i samych prac budowlano — montazowych. Wykonawca natychmiast
poinformuje Zarzadzajacego realizacja Umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu lub naruszeniu
uktadu przyrodniczo — geograficznego i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania, w
urzadzeniach i instalacjach dostarczonych przez zamawiajacego badz zarzadcy terenu poddanego inwestycji.

2.5  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. W pierwszym rzedzie opracuje on Plan BIOZ wedlug Informacji do Planu BIOZ
stanowigcych element niniejszej Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego przy realizacji inwestycji, transporcie gabarytow na i z miejsca budowy, a takze
przeszkolenie personelu w zakresie przepisow BHP w trakcie realizacji prac. Teren budowy winien by¢
odgrodzony przed ingerencjg 0sob niepowotanych i stosownie oznakowany, przy czym aktywnos$ci te winny
by¢ wliczone w koszt realizacji inwestycji. Poniewaz czg$¢ prac bedzie wykonywana na wysokosci, bardzo
wazne jest wyposazenie pracownikow we wilasciwe §rodki ochrony osobistej, a takze zabezpieczenie zbocza
Gory Stowianskiej przed przypadkowym upadkiem lub stoczeniem si¢ pracownika. Nalezy uznaé, ze koszty
zachowania zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca winien stosowac si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, szczegolnie przy pracach spawalniczych. Musi on stale utrzymywac
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego: w obszarze inwestycji, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach/strefach magazynowania. Materialy latwopalne nalezy przechowywa¢ zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od reszty sktadowisk i w miejscach niedostepnych
dla osob trzecich. Wykonawca winien przyja¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory potencjalnie moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub by¢ spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.6 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z Umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzadzajacemu realizacja
Umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. projekt organizacji robot,

2. szczegotowy harmonogram robdt 1 finansowania,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robdt zgodnie z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy
oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:

1. organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3. organizacj¢ ruchu na budowie,

4. sposob zapewnienia bezpieczenstwa z uwagi na prowadzenie prac przy ciagach komunikacyjnych
(piesi 1 samochody),

5. wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot.

2.7  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 2.1. OST. Ustalenia zawarte w Specyfikacji obejmujg



wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z realizacja inwestycji.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

2.8  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST, a wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ Pozwolenie na Budowe¢ wraz z
zataczonym Projektem Budowlanym, Wykonawczym, Kosztorysami, Specyfikacja Techniczng, protokotami
przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoly odbioréw czastkowych i koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, dziennik
montazu, atesty materiatlowe i aprobaty techniczne, protokoly z narad i ustalen, o$wiadczenie kierownika
budowy o przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbgdne do
odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej
zakonczeniu.

- Inwestor - osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos¢ realizacji
budowy z projektem, sprawdzajaca jakos¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys §lepy

- Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor autorski — osoba prawna lub fizyczna bgdaca Autorem Dokumentacji Projektowej lub
osoba upowazniona przez Projektanta do pelnienia nadzoru projektowego i posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszeczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt lub jego elementow.

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym.



- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

DP - Dokumentacja Projektowa

2.9  Zakres robot objetych ST

Zakres prac przygotowawczych na terenie inwestycji:

- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie i odgrodzenie terenu.

- Wykonanie bazy magazynowo - sktadowej u podndza Gory Stowianskiej oraz na jej szczycie w
bezposrednim poblizu lokalizacji obiektu budowlanego (wiaty i tymczasowe baraki dla sktadowania
materiatéw cennych).

- Wykonanie u podnéza Gory Stowianskiej zaplecza socjalno — biurowego, w tym biura budowy,
biura ochrony, pokoju socjalnego z szatnig, zaplecza sanitarnego dla pracownikow ze zbiornikiem
bezodptywowym i cysterng na wodg¢ dla obstugi warunkéw bytowych.

- Wzmocnienie i stosowne oznakowanie drog dojazdowych, a w szczegdlnosci duktu lesnego.

- Wykonanie tymczasowego wyciagu budowlanego do transportu materialow i gabarytow po zboczu
Gory Stowianskiej od jej podndza do strefy lokalizacji obiektu.

- Geodezyjne wytyczenie lokalizacji obiektu oraz geometrii przenikania si¢ jego konstrukcji z
istniejacg rzezba terenu w charakterystycznych miejscach styku konstrukcji z terenem (stopy fundamentowe)

Zakres prac budowlanych:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Roboty przy wymianie i zaggszczaniu gruntu

- Roboty fundamentowe (stopy fundamentowe, wience i balustrady schodow terenowych)

- Roboty ciesielskie i szalunkowe (ptyta agory oraz schodéw terenowych)

- Roboty zbrojarskie i betonowe (ptyta agory oraz schodéw terenowych)

- Wykonanie warstw hydroizolacyjnych stop i wiencéw fundamentowych, $cian balustrad schodow
terenowych oraz ptyty agory

- Wykonanie warsztatowe segmentow konstrukcji stalowej z jej wstepnym skreceniem na warsztacie

- Transport segmentéw konstrukcji stalowej na plac budowy do podnéza Gory Stowianskiej

- Transport segmentow konstrukcji stalowej na Goérg Stowianskia w miejsce lokalizacji obiektu

-Wykonanie rusztowan dla wzniesienia konstrukcji stalowej platformy i wiszacych schodow

- Montaz nosnej konstrukcji stalowej platformy i wiszacych schodéow metodami spawania i skrecania
na placu budowy

- Montaz podkonstrukcji dla stalowej platformy i wiszacych schodow metodami skrgcania w
zadanym systemie

- Prace malarsko zabezpieczeniowe (malowanie antykorozyjne, podktadowe, przeciwpozarowe oraz
kryjace na placu budowy)

- Montaz obudowy balustrad schodowych w zadanym systemie

- Wykonanie obrobek blacharskich, odptywow dla wod opadowych

- Wykonanie podtog i posadzek platformy i wiszacych schodéw, schodow terenowych i agory w
zadanym systemie

- Wykonanie zagospodarowania terenu wraz ze schodami i §ciezkami terenowymi, matg architektura,
oswietleniem zewnetrznym etc

- Uporzadkowanie terenu, wyrownanie gruntu, demontaz bazy magazynowo - sktadowe;j

210  Zakres robét budowlanych z uwzglednieniem podzialu wedlug symboli
Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV ):
45111290-7  Roboty przygotowawcze
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6  Fundamentowanie



45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45000000-7  Roboty budowlane

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262311-4  Betonowanie konstrukcji

45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j

45262310-7  Zbrojenie

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5  Demontaz rusztowan

45422000-1  Roboty ciesielskie

45320000-6  Roboty izolacyjne

45320000-6  Izolacje przeciwwilgociowe

45442100-8  Roboty malarskie

45421000-4  Balustrady ze stali

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7  Nawierzchnie w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233140-2  Roboty drogowe

45233300-2  Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego

45112700-2  Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

77310000-6  Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenow zielonych

211 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami oddelegowanego Inzyniera budowy.

212  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu materiatow.

2.13 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa okreslajaca Przedmiot Zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot zostala sporzadzona przez Biuro Konserwacji Przyrody S.C., ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra z
podwykonawstwem Studio Projektowego AB S.C. - mgr inz. arch. Marek Antoszczyszyn, mgr inz. arch.
Andrzej Buko, ul. Kr. Jadwigi 23/11A, 70-262 Szczecin.

Calo$¢ stanowi wielobranzowg Dokumentacj¢ Budowlano - Wykonawcza.

Inwestycja: ,,Platforma obserwacyjno — widokowa na Gorze Slowianskiej w miejscowosci
Widuchowa, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg towarzyszqcq i malg
architekturg.”

Adres: dz. ew. nr 422 obr¢gb Widuchowa 1, Wojewodztwo zachodniopomorskie, Powiat Gryfinski.

Dokumentacja Budowlano - wykonawcza zawiera opisy techniczne do projektow branzowych i
czgéel graficzne. Zawarte sa w niej takze szczegdlowe wytyczne dotyczace technologii wykonania
poszczegdlnych robot projektowanych oraz zastosowanych materiatow i wyrobow.

214  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej Dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich



wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre§lone w
Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa Iub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.15 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
pracownikow i innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

216  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami oraz materiatbw naruszajacych strukture
fizykochemiczng gleby.

217  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

3 Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sg materialy
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi technicznymi wytwoércy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przeprowadzenia
ogledzin stanu materialow ( peknigcia, ubytki, zgniecenia, utrata koloru itp).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem, zachowaly wymagang jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), wg wymagan okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie obowiazujacymi przepisami,

- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,



- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

Wraz z tymi znakami winna by¢ dolaczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang, gatunek i
klase wg PN lub AT;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego;

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposodb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.
Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposoéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego
albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow.

3.1  Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenie przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

3.2  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodtia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

3.3  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem wynagrodzenia.

34  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robot oraz
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

35 Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa i ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Nadzor Autorski o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

4 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa. Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia niegwarantujace zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Rodzaj i liczba $rodkow transportu musi gwarantowaé
cigglos¢ prowadzenia prac budowlanych. Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Na $rodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich
wytworcg. Zatadunek, transport i rozladunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie moga powodowaé
uszkodzen nawierzchni drég dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi na
wlasny koszt uszkodzenia powstale z jego winy.

6 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalne wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg i badaniami

7.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola jakos$ci robot w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym dotyczy¢ bedzie w fazie
poczatkowej geodezyjnego wytyczenia lokalizacji obiektu oraz geometrii przenikania si¢ jego konstrukcji z
istniejaca rzezba terenu w charakterystycznych miejscach styku konstrukcji z terenem (stopy
fundamentowe). W zakresie wykonawczym, kontrola jakosci robot dotyczy¢ ma jakosci i cigglo$ci spawow
polaczen konstrukcji stalowej, stopnia zgodno$ci geometrii poszczegodlnych segmentow tej konstrukeji juz na
etapie ich probnego montazu na warsztacie oraz szczelnosci kauczukowych (gumowych) polaczen



skrecanych na placu budowy dla eliminacji infiltracji wody opadowej. Ponadto kontroli jako$ci powinny
podlegac etapy naktadania hydroizolacji na elementy zelbetowe konstrukcji (stopy i tawy fundamentowej,
balustrady schodow terenowych, plyta agory) oraz etapy nakladania powlok antykorozyjnych, ppoz, a takze
wykonczenia powlok malarskich i lakierniczych. W fazie finalnej szczegélng kontrola nalezy opatrzyé
sposob montazu wyginanych elementéw deskowania kompozytowego obudowy podtég pomostow, schodow
1 balustrad dla uniknigcia ich ,,klawiszowania” pod wpltywem zmieniajacych si¢ warunkow atmosferycznych,
a takze obrobki blacharskie wierzchniej warstwy skrecanych spiralnie balustrad.

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos$ci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaly prawidtowo skalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogtyby wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw do prowadzenia
robot, a dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.2  Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.4  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow przeprowadzania kontroli jakosci i jej zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zZroédla wytwarzania. W zwiazku z
powyzszym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
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materialow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
7.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma,

- Aprobaty techniczne, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1.7.1 i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona dla przeprowadzania robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja wymagan beda odrzucane.

7.7 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej
imienia, nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczeg6Inosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegtych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich Opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenie robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. Ustala si¢, ze adresat wpisu w dziennik budowy
akceptuje jego tres¢ w terminie tygodnia kalendarzowego od daty powiadomienia go o zaistnieniu tego
wpisu. Z uwagi na lokalizacje inwestycji oraz mozliwo$¢ pojawienia si¢ na placu budowy podmiotéw z
réznych regionow kraju dopuszcza si¢ mozliwo$¢ powiadomienia o zaistnieniu wpisu, a takze
odpowiedzi na ten wpis droga mailowa przez kazda ze stron. Wspomniany wyzej termin tygodniowy
odpowiedzi na wpis, liczony jest do daty jej pojawienia si¢ w korespondencji mailowej ze strony
adresata.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia
dotyczace jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét i
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

d) protokoty odbioru robot

e) protokotly z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie Wykonawceg w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego.

8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiarow beda wpisywane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wynikajacg z platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

9 Sposob odbioru robot
9.1 Rodzaje odbioru robét w zaleznosci od ustalen SST
W zaleznosci od ustalen w SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbior ostateczny,
d) odbioér pogwarancyjny
9.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ robodt ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3  Odbior czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

9.4  Odbior ostateczny robot

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt.
9.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajagcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie S$cieralnej (poddanej wpltywom czynnikow
zewnetrznych, jak czynniki atmosferyczne, uzytkowo — mechaniczne etc) lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji budowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST 1 PZJ.

7. Opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych.

9. W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja ta w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5  Odbior pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr gwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Opisanych w pkt. 1.9.4. pn
,, Odbior ostateczny robot”.

10 Opis sposobu rozliczenia robét

10.1  Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przemnozona przez stwierdzong z obmiaru ilo$¢ jednostek i
skorygowana przez wskazniki korygujace wynikajace z zapisow Umowy. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10.2  Warunki umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

11 Przepisy zwigzane

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) — wejécie w zycie 20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czgs¢
Dokumentacji projektowej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Wykonawca winien by¢ w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poézniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
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B. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST
1. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
SST - 01 - Przygotowanie placu budowy

CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1.1 Warunki ogdlne

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.

1.1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych niniejszg Specyfikacja.

1.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkow przystapienia i prowadzenia robot
zwiagzanych z przygotowaniem i zagospodarowaniem placu budowy.

1.2 Wymagania dotyczace materialow

1.2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.

1.2.2 Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze powinny spetia¢ normy zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181).

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu

1.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST.

1.3.2 Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien
uzywaé sprzetu dostosowanego do potrzeb. Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Sprzgt, ktory nie spelnia wymogdéw bezpieczenstwa oraz sprzet, ktory nie uzyskat
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy.

1.4 Transport
1.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w OST.
1.4.2 Transport materialéw do urzadzenia placu budowy
Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okresli we wlasnym zakresie
przyjmujac zasade, ze wszystkie materiaty podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utraci¢ swoje
parametry jakoSciowe.

1.5 Wykonanie robot

1.5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t budowlanych

Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spemia¢ wymagania okreslone w
uchwale nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).
Koordynacja wykonywania robdt budowlano - montazowych poszczegédlnych rodzajow powinna si¢
odbywa¢ we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego i by¢ uwzgledniona w projektach organizacji
budowy i rob6t ogdlnych, w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegolnych fazach
wykonywania robot. Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych, Kierownik budowy powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z biezagcym przebiegiem robdt, przy wspoéludziale Inwestora oraz
Kierownikow innych rodzajow robot. Ogdlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia
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i zakonczenia poszczegolnych rodzajow robdt i ich etapow tak, aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogolnobudowlanych, a jednoczes$nie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogoélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze
wszystkimi podwykonawcami oraz stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramow szczegotowych dla
poszczegblnych rodzajow robot.

1.5.2 Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektéw budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc¢:

- usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caty okres budowy,

- trwale 1 zabezpieczone przez Wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem
oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych, wykonane przez stuzby
techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robot. Z przejecia punktow pomiarowych przez Wykonawce
nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przejgcia punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy,

- naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy. Rzedne wysokosciowe (repery)
nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych
elementach budowli w sposob zapewniajacy im trwalo$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caly
okres budowy. W przypadkach szczegdlnych, na przyktad obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu
lub oddaniu do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowaé i zabezpieczy¢ w sposdb
umozliwiajacy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robot oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu
terenu.

1.5.3 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnos$ci:

- ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, jakie moga zagraza¢ w czasie wykonywania
rob6t osobom majacym dostgp do miejsca wykonywania robdt. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem si¢,

- wyrowna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopow,

- zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia. W razie
stwierdzenia istnienia takich urzadzen nalezy usungc je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do
ktoérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi, ewentualnie z zainteresowana
jednostka badz osoba. W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci
ich osunigcia, nalezy zabezpieczy¢ przewody w sposob gwarantujacy bezpieczne wykonywanie robot,

- zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeb (co moze wystapi¢ rowniez w trakcie
wykonywania robot),

- osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robot
budowlanych i do uzytku pracownikoéw zatrudnionych przy robotach,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

- wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki (kontenery) biura i zaplecza budowy dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen,

- przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego,

- na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie, ustepy etc

- przygotowa¢ sktady na materiaty, ktore moga spowodowa¢ wybuch (np. materialy pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

- usuwac z placu budowy gruz, humus, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac

16



przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,

- zorganizowac¢ na terenie budowy stanowisko mycia kot samochodowych.

1.5.4 Drogi dojazdowe na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca siec drog statych, a w razie potrzeby nalezy ja
uzupehi¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane
przed rozpoczgciem robdt. W szczegdlnym przypadku przedmiotowej inwestycji nalezy przygotowac co
najmniej dwie drogi dojscia/ dojazdu na szczyt Géry Stowianskiej po obydwu stronach zaplanowanej $ciezki
terenowej dojscia do platformy widokowej. Przy planowaniu i realizacji sieci drog i dojs¢ tymczasowych na
placu budowy nalezy kierowa¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

- wyznaczy¢ gtdéwng trase¢ transportowa, ktora - w zalezno$ci od usytuowania obiektow - bedzie trasg
przelotowa lub o obwodzie zamknigtym; nalezy tutaj rozpatrzy¢ ewentualno$¢ wykonania wyciagu
budowlanego tasmowego lub linowego od podndza zbocza Goéry Stowianskiej do miejsca lokalizacji
projektowanej platformy widokowe;j,

- nalezy unika¢ krzyzowania si¢ tras transportu zewngtrznego (istniejgcej sieci drog stalych) z
tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy.

1.5.5 Drogi i przej$cia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastg¢pujgcym wymaganiom:

- ciagg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drog podstawowych na
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi).

- szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 1,20 m
przy ruchu dwukierunkowym,

- przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych, a
w razie konieczno$ci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym. Szeroko$¢ jego nie powinna byc
mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

- przejscia znajdujace si¢ na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20°, powinny
by¢ zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢
wykonane schody o szerokos$ci min. 0,70 m z min. jednostronng porecza ochronng o wysokosci 1,1 m; Przy
nachyleniu 20° tg 20° = 0,364, a wigc nachylenie graniczne do stosowania ww obostrzen wynosi 36,4 %
(przedmiotowe nachylenie wynosi 23-25%),

- przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu
oraz dobrze oswietlone,

- przejscia przebiegajace obok lub nad zaglebieniami powinny by¢ zabezpieczone bariera sktadajaca
si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1 m z
tym, ze wolna przestrzen migdzy porgczg i deska kraweznikowa powinna by¢ wypekniona czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

- drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy na teren budowy) nalezy zabezpieczy¢ ktadkami o
szerokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.6 Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

1.6.1 Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz. W zaleznosci od przeznaczenia
budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z przepisow dotyczacych liczby
pracownikoéw zatrudnionych na danej budowie. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich
elementéw prefabrykowanych Iub ustawiane na placu budowy z zestawdéw kontenerowych lub
barakowozow. Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczna konstrukcje, szczelny dach oraz speiniaé
okreslone przepisami szczegdlnymi wymagania uzytkowe. Budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly
juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan
techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. Nalezy w szczegdlnosci przewidzie¢ takie
pomieszczenia jak: biuro budowy, pomieszczenie socjalne dla pracownikéw (jadalnia, szatnia, toalety i
umywalnia), pomieszczenie ochrony.

1.6.2 Magazyny

Magazyn gazoéw technicznych nie powinien by¢ ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposob, uniemozliwiajacy dostep do
magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera si¢ na zewnatrz.
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji robot.
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1.7 Opis dzialan zwigzanych z kontrola i badaniami
1.7.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, utrzymywanie w pelnej
sprawnosci zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu
kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania placu budowy i
projektem organizacji budowy i ruchu.

1.8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
1.8.1 Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot, podano w OST.
1.8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robot sg analogiczne do wyznaczonych zatwierdzonymi projektami
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu.

1.9 Sposéb odbioru robot
Odbioru robot dokonuja instytucje zatwierdzajace projekt zagospodarowania placu budowy jak
réwniez zatwierdzajace projekt organizacji ruchu.

1.10 Opis sposobu rozliczenia robdt
Opis sposobu rozliczenia robot jest analogiczny do opisanego w pkt. 10 OST.

1.11 Przepisy zwiazane
- Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 (z p6zniejszymi
zmianami) — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pdzn. zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220 poz. 2181 wraz z zalacznikami.
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2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

SST-02 — Roboty ziemne
CPYV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1. Warunki ogélne
2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla potrzeb:

- posadowienia obiektu platformy widokowej

- posadowienia obiektow matej architektury zagospodarowania terenu

2.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i przedmiaru

robot, jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
2.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentow projektowanego
budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przedmiarem robot. Zakres rzeczowy robot do wykonania
podano w obmiarze robot. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materiaty i czynno$ci)
niewykazane w specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz
nigdzie wyraznie niewymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. Ustalenia zawarte w
niniejszej SST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow 1 uksztattowaniu terenu w
gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych
podanych nizej:

Warunki gruntowe ustalone na podstawie odkrywki:

pierwsza kategoria geotechniczna (niska zabudowa w prostych warunkach gruntowych).

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budowli i elementéw matej architektury i wykonaniu zasypki

a) wykopy w gruncie, z ziemig na odktad;

b) zasypanie wykopow gruntem z odktadu z zageszczeniem lub dowiezionym (wymiana

gruntu),

¢) wykonanie nasypow,

d) zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce 1 uprzednio

akceptowanym przez Inzyniera,

e) obsianie skarp w ziemi urodzajnej,

f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.

2. Roboty ziemne przy posadowieniu agory, platformy, schodow terenowych, chodnikéw $ciezek 1
elementow zagospodarowania terenu oraz przy wykonaniu obsypki:

a) wykopy w gruncie, z ziemig na odktad,

b) zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,

¢) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce uprzednio akceptowanym przez
Inzyniera,

d) obsianie skarp w ziemi urodzajnej (w sasiedztwie platformy, agory i skarp zakoli $ciezki dojscia),

e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdow,

Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem
realizacji wystapia roboty ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemi¢ z wykopu sktadowaé w
wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej ponownego wbudowania.

2.1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Fundament konstrukeji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
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sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego Pds.

Wilgotnos$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalna gesto$¢ objetosciowa Pds.

Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypdw oraz innych prac zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Przed rozpoczgciem robodt, Generalny Wykonawca musi
opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) uwzgledniajacy wystepujace w trakcie
robot zagrozenia, czynnosci i §rodki zapobiegawcze. Po wykonaniu wykopu nalezy wezwa¢ Autora badan i
zweryfikowaé opisane w Dokumentacji Projektowej warunki geotechniczne.

2.2 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych
2.2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do =zasypywania wykopoéw nalezy wuzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu,
niezamarznigtego i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow budowlanych itp.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie
spelnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne
do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunt na wymiang gruntu powinien by¢ kat. I-11
(zwiry 1 mieszanki, piaski grube i S$rednie), o odpowiednio zrdéznicowanych frakcjach. Wskaznik
roéznoziarnistosci powinien spetnia¢ warunek wyrazony wzorem:

U=d60/d10>5
W pierwszej kolejnosci do wykonania nasypow nalezy sprawdzi¢ przydatnos$¢ gruntu z wykopow.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu
2.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.
2.3.2 Sprzet do wykonywania wykopoéw
Roboty wykona¢ mechanicznie, na ile pozwoli na to dojazd na miejsce lokalizacji platformy i agory,
a Wykonawca bedzie dysponowal adekwatnym sprzetem. W przeciwnym razie pozostaje wykonanie
wykopow recznie. Jednakowoz, Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
1. mini koparek do 10 t,
2. samochoddw do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
3. sprzgtu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.4 Wykonanie robét
2.4.1 Ogélne zasady wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.
2.4.2 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wytyczenie obiektu powinno zosta¢ wykonane przez uprawnionego Geodete, ktory wykona:

- wytyczenia osi gldwnych oraz osi stop fundamentowych 1 przebiegu krzywizny taw
fundamentowych budowli, a takze oznaczenia reperéw wysokosciowych gtéwnych i roboczych w oparciu o
»Operat Geodezyjny”, ktory z zaznaczeniem usytuowania osi i reperdw zostanie przekazany protokolarnie
Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru.

- w trakcie robdt niezbedne sa okresowe kontrole osi gtdéwnych budowli oraz pomiary wysokos$ciowe
1 sytuacyjne gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopoéw pod

20



fundamenty budowli, osie gldwne stop i taw fundamentowych budowli i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie osi gtownych na tawach powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia okreslong w Projekcie
Budowlanym — branzy konstrukcyjne;j.

W celu wykonania roboczych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych Wykonawca powinien
dysponowac podstawowym sprzetem geodezyjnym: niwelatorem, teodolitem, tatami geodezyjnymi, tasmami
mierniczymi, poziomicg. Sprzet powinien by¢ atestowany przez upowazniony organ i okresowo sprawdzany.
Sprzet powinien by¢ obslugiwany przez stalego pracownika nadzoru technicznego budowy i starannie
przechowywany.

2.4.3 Warunki szczegélowe wykonania robot

Przed przystapieniem do robot nalezy uporzadkowaé teren. Krawedzie wykopu wyznaczy¢ na
fawach ciesielskich usytuowanych trwale w odleglosci 3,0 do 4,0 m od krawedzi wykopu. Roznice w
stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moga przekracza¢ + lem i -3cm. Tolerancje
wykonania rob6t zachowa¢ wg Projektu Budowlanego — Branza Konstrukcji.

Projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce powinien uwzgledni¢ sposob
zabezpieczenia $cian wykopu oraz ustali¢ organizacje pracy sprzetu budowlanego, transportu, a takze
lokalizacj¢ drog dojazdowych i wyjazdowych oraz drenaz.

Srodki transportowe oraz metody transportu powinny byé dostosowane do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania gruntu.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzg¢tu do odspajania i wydobywania gruntow (mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
ta§mociagi itp.), sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

UWAGA:

W projekcie przedstawiono zalozenia techniczne wykonania robdt ziemnych w zaleznosci od:
kategorii, rodzaju, struktury gruntu oraz przyjetej technologii. IloSci materialdéw z wykopu na odklad
lub odwéz gruntu, udzial rob6t mechanicznych i recznych, sposéb wykonania zasypek- gruntem
rodzimym czy dowiezionym, wykonanie wymiany gruntu winny by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowa i Przedmiarem Robét.

Przydatno$¢ gruntéw do zasypek uzgodni¢ nalezy z Inspektorem Nadzoru, a grunty zanieczyszczone
utylizowaé. Ostatnia warstwa gruntu grubosci 20cm od poziomu posadowienia powinna by¢ usunicta
recznie. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Postepowanie w przypadku przeglebienia wykopow.

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glebokosci wickszej niz projektowana, w celu
wyrownania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zaggszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-wirowg albo zastosowaé chudy beton.

W przypadku wystagpienia w poziomie posadowienia fundamentdw gruntéw nienos$nych,
organicznych, nasypowych nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego i zastapi¢ chudym betonem lub
podsypka zwirowo - piaskowg o wskazniku zageszczenia minimum 1d=0,9.

Odwodnienia wykopow i przewarstwienia

- w przypadku natrafienia w dnie wykopu na grunt spoisty o 1L>0,3 nalezy warstwe¢ wymieni¢ na
piasek stabilizowany cementem,

- wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody gruntowej i
opadowej. Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodowaé
uplastycznienia podtoza i pogorszenia no$nosci,

- w celu ochrony wykopéw przed naptywem wod opadowych, otaczajacy teren (szczegdlnie od
strony szczytu Gory Stowianskiej) powinien by¢ wyprofilowany ze spadkami umozliwiajacymi odplyw
wody poza teren robot,

- dno wykopu na poziomie posadowienia fundamentéw nalezy pokry¢ niezwlocznie warstwa
chudego betonu gr. min. 10cm, z réwnoczesnym zabezpieczeniem $Scian wykopu,

- w przypadku stwierdzenia, ze grunt w poziomie posadowienia odbiega jakoSciowo od gruntu
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opisanego w FEkspertyzie Gruntowej (badaniach geologicznych) — nalezy niezwlocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru i Projektanta,

- nalezy przewidzie¢ system statego odwadniania wykopow na catym terenie prowadzonych prac, za
pomocg systemu rurociaggow drenarskich; wody nie mozna odprowadzaé poza przedmiotowa dziatke, a takze
nie mozna dopusci¢ do powstania leja depresyjnego poza obrgbem dziatki,

- roboty ziemne wymagaja stalego nadzoru geologicznego i autorskiego; zaleca si¢ prowadzenie prac
ziemnych w okresie o zmniejszonej ilosci opadow.

Zasypki wykopu (po wykonaniu fundamentéw izolacji i ew. instalacji podziemnych)

Zaleca si¢ zasypywa¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu. Grunt nie powinien
by¢ zmarznigty ani zawieraC zanieczyszczen (np. ziemig ro$linng, odpadki materiatdow budowlanych).
Wykop nalezy zasypywaé warstwami grubosci ok. 50cm, ktore po ulozeniu powinny by¢ zageszczone
mechanicznie do uzyskania stopnia zageszczenia okre§lonego w wymaganiach projektowych. Nasypywanie
warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu §cian fundamentowych (tudziez balustradowych) obiektu winno
by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia §ciany, izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Rozbiorka obudowy $cian wykopoéw powinna by¢ przeprowadzona stopniowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna. Obudowe $cian wykopéw mozna osungé¢ za kazdym razem na
wysoko$¢ nie wigksza niz: 0,5 m - z wykopdw w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopéw w innych gruntach.

Zabezpieczenie dna wykopu na okres wykonania fundamentéw

Dno wykopu na okres wykonywania fundamentéw powinno by¢ stale zabezpieczone od wod
opadowych stosujac tymczasowy drenaz opadowy i miejscowe zaglebienia dla usytuowania pompy
odwadniajacej. Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia gruntu w obrgbie posadowienia budowli.

2.5 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg i badaniami
2.5.1 Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w OST. Sprawdzenie i odbior
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymag.w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne (o$wietlenie miejscowe $ciezek i platformy).

2.5.2 Zasady kontroli jakosci robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow 1 zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

- odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia
rozpar¢ stosowanych do zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot, dokladnos¢ wykonania wykopow
(usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST 1 w Dokumentacji Projektowej. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy
musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Ocene wynikdéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujacy sposob:

a) oblicza si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modulow odksztatcen lo,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach;

b) z biezacej kontroli robdt ziemnych, zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje si¢ za zgodne z
wymaganiami, jesli spelnione bedg warunki 2/3 wynikoéw badan uzytych do obliczania $redniej spelnig
warunki zaggszczenia, natomiast pozostate Wyniki nie powinny odbiegac o wigcej niz 5% (Is) lub 10% (lo)
od warto$ci Wymagane;j,

Is - $rednie nie mniej niz Is - Wymagane,

lo - $§rednie nie mniej niz lo - Wymagane,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonymi w pkt. 3.4.3. oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekow wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zalozonym w projekcie.
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2. 6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
2.6.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ilo$¢ robot okresla sie w m® przestrzeni wypelienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w
naturze.
2.6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt jest:
-dla warstw nawierzchni — m? ( metr kwadratowy )
-dla ziemi — m* ( metr sze$cienny )

2.7. Sposo6b odbioru robot

Odbiér wykopu wykona¢ komisyjnie w obecnos$ci o0sdb uprawnionych: Geologa, Geodety,
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Projektanta fundamentéow, Wykonawcy wykopu, Wykonawcy
fundamentow, Kierownika budowy. Odbidr podtoza powinien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed
przystgpieniem do robdt fundamentowych.

Odbior komisyjny powinien by¢ udokumentowany protokotem odbioru i wpisem do dziennika
budowy.

Odbioér wykopu polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wymiarow i rzednej dna wykopu,

- zgodnosci gruntu naturalnego z dokumentacja projektowa,

- struktury gruntu dna wykopu i ewentualnie nawodnienia,

- stateczno$ci Scian wykopow.

- prawidtowosci odwodnienia wykopu (wody opadowe i wycieki wodne).

W przypadku stwierdzenia naruszenia lub nawodnienia gruntu, nalezy zleci¢ wysuszenie i usunigcie
luznej warstwy, ktorg nalezy zastapi¢ chudym betonem.

Odbior zasypek polega na sprawdzeniu materiatu zasypek, warstwowosci naktadania,
roéwnomierno$ci oraz uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu. Odbidr ten powinien by¢ przeprowadzony wg
takich samych zasad jak odbiér dna wykopu.

2.8 Opis sposobu rozliczenia robét
2.8.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
2.8.2 Cena jednostki obmiarowej
Przyjete ilosci wykonywanych nasypow beda ptatne wg jednostkowej ceny, ktora obejmuje:
- dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru materialu
- zageszczenie 1 uformowanie przewidzianego w projekcie ksztattu nasypu
- uporzadkowanie terenu
- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

2.9 Dokumenty i odniesienia

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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Szczegolowa Specyfikacja techniczna
SST- 03 - Roboty betonowe

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPYV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
CPYV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPYV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262400-5 Whnoszenie konstrukceji ze stali konstrukcyjnej
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

3.1 Warunki ogdlne
3.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wszystkich elementow w konstrukcji zelbetowej potrzebnych dla realizacji
przedmiotowego obiektu, a w szczegolnosci wszystkie stopy i tawy fundamentowe, ptyta podtogi rotundy
agory wraz z jej $cianami oraz $ciany schodow terenowych w sgsiedztwie rotundy. Podloga rotundy agory
powinna zosta¢ wyposazona w spadek minimum 1,5% w kierunku réwnolegtym do legaréw z kompozytu
stanowiacych podktad bezposredni pod deskowanie wierzchnie z kompozytu. Spadek winien by¢ wykonany
za pomoca szlichty zacieranej na ptycie konstrukcyjnej rotundy agory. W najnizszej partii podtogi rotundy
agory przewidziano cztery odptywy odwodnienia odprowadzajace wodg¢ opadowa poprzez ptyte podlogi
agory (i wszystkie warstwy podktadowe) w grunt.

Wszelkie prace realizowane w ramach Umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji beda
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejagce Polskie Normy oraz wymagania okreslone w Projekcie,
szczegoblnie dla elementéw wykonywanych jako beton architektoniczny. Szczegdtowe wymagania dotyczace
technologii robot zelbetowych i tolerancji wykonania okre$lono w Projekcie Konstrukeji.

3.1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Przedmiaru
Robot jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
3.1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betondéw konstrukcyjnych tj.:

- zakup mieszanki betonowe;j,

- wykonanie deskowan i szalunkow;

- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

Nalezy wykonac:

- lawy fundamentowe Zelbetowe

- stopy fundamentowe

- wience zelbetowe monolityczne

- schody i spoczniki zelbetowe

- trzpienie zelbetowe monolityczne

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami:

- Beton zwykly - Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.
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- Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

- Zaczyn cementowy- Mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Urabialno$¢ mieszanki cementowej - Zdolnos¢ do tatwego 1 szczelnego wypetniania formy przy
zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

- Partia betonu - Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc z takich samych sktadnikow, w ten sam
sposob 1 w tych samych warunkach.

- Nasigkliwo$¢ betonu - Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlongé beton do jego masy w
stanie suchym.

- Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

- Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,

- Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np.C25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana Rt, G

- Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RL G - Wytrzymalo$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

3.3 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych
3.3.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
3.3.2 Rodzaje materialéw
- cement wg PN-B/19705,
- stal zbrojeniowa — wg PN-91/S-10042, PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, PN-82/H-93215 i inne
drobne materiaty pomocnicze.
3.3.3 Wymagania dla materialéw
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu
powinna spelnia¢é wymagania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna mie¢ atest hutniczy.
- wymagana stal zbrojeniowa typu A-III N
- wymagana klasa betonu - beton C25/30, w10

3.4 Wymagania dotyczgce sprzetu
3.4.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

3.5 Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

3.5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o poszczegdlny program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:
- wybor sktadnikow betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przestapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnoscei:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie nalezy wykonywaé¢ wg wymagan norm PN-88/B-06250 1 PN-65/B 06251.

3.5.2 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Materialy:

Deskowanie

Nalezy stosowac deskowania inwentaryzowane posiadajace odpowiednie atesty producenta.

Plyty szalunkowe

Nalezy stosowaé ptyty inwentaryzowane z powierzchnig ze sklejki szalunkowej wodoodporne;.
Przed uzyciem wszystkie elementy, ktore bgda miaty kontakt z powierzchnig betonowa nalezy oczysci¢ i
spryska¢ srodkiem antyadhezyjnym. Plyty powinny by¢ bez uszkodzen, dziur, zwichrzen. Ramy ptyt
szalunkowych muszg by¢ sprawdzone pod katem zwichrzenia, uszkodzen stykajacych sig profili, ktore moga
spowodowa¢ wyciek mleczka cementowego w trakcie betonowania.

Wykonanie i odbiér deskowan

Montaz i demontaz deskowan wykonywac¢ wg dostarczonej przez dostawce Instrukcji montazu lub
dokumentacji techniczno — ruchowej. Po ustawieniu i zmontowaniu elementéw nalezy je wypionowac/
wypoziomowaé i usztywnié¢ tak, aby podczas betonowania nie zmieniaty potozenia. Odbidr deskowania
polega na sprawdzeniu sytuacyjno-wysokos$ciowym, zgodnosci z dokumentacja projektowa, wymiaréw,
wysokosci, sztywnosci, szczelno$ci oraz czystoSci przed betonowaniem. Deskowania powinny byc
zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w " Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat 5 - wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych:

a) parciem §wiezej masy betonowe;j,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu,

oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstruke;ji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Roboty zbrojarskie

Materialy

Stal zbrojeniowa:

*zbrojenie gtowne: prety O 6, 10, 12, 16 mm; stal typu A-IIIN (RB 500w)

*zbrojenie rozdzielcze: prety @ 6, 10, 12, mm; stal typu A-IIIN (RB 500w)

* otulina ¢ min = 30 mm

Wymagania ogélne

Do zbrojenia betonu nalezy uzywac pretow zgodnie z zestawieniem stali w Projekcie
Konstrukcyjnym. Wszystkie dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowe muszg posiadaé deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng oraz zaswiadczenie o jako$ci (atest hutniczy od producenta). Kregi lub
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wiazki stali powinny mie¢ przewieszki zawierajace: znak wytworcy, nr wytopu, Srednice minimalna, znak
stali, znak obrobki cieplnej i znak kontroli technicznej producenta. Nalezy sprawdzaé, czy wszystkie partie
zbrojenia dostarczone na budowe zgadzajg si¢ pod wzgledem cechowania, wygladu powierzchni, wymiaréw
1 prostoliniowo$ci z aprobata techniczng. Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zaolejeniem i wptywem czynnikoéw atmosferycznych.

Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan i szalunkéw. W deskowaniu,
zbrojenie powinno by¢ odpowiednio ustawione, potgczone i ustabilizowane przy pomocy podkladek
dystansowych zapewniajacych wymagane otulenie.

Kontrola jakoS$ci zbrojenia

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia wg ,, Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych, Vademecum Budowlane” wyd. Arkady W-wa — 2001 r. Kontrola
zmontowanego zbrojenia polega na sprawdzeniu ilo$ci, wymiardw, srednic, rozstawu, potaczen i otuliny w
zgodnosci z projektem wykonawczym.

Odbior techniczny zbrojenia

Odbior techniczny przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Przedstawiciela
Wykonawcy 1 polega on na poréwnaniu zgodnos$ci wykonanego zbrojenia z Dokumentacjg Projektowsq i
Warunkami Technicznymi Wykonania Zbrojenia, a takze na sprawdzeniu:

- atestow hutniczych od producentow,

- wykonania ewentualnych zmian w projekcie naniesionych w trakcie robot srednicy ilosci, ksztattu
pretow rozstawu, zaktadu pretow gtownych, rozdzielczych, strzemion otuliny i wigzania krzyzujacych sig¢
pretow, rozstawu podporek zbrojenia gornego sztywnos$ci siatek zbrojeniowych na okres betonowania.
Odchytki wymiarowe nie moga przekracza¢ dopuszczalnych (normowych). W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych odchytek wykonanie nalezy poprawi¢ i ponownie zglosi¢ do odbioru technicznego.

Odbioér techniczny zbrojenia powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy ze
stwierdzeniem zgodnosci z dokumentacja i1 zgoda na betonowanie (sprawdzonych elementow
konstrukcyjnych).

Betonowanie

Materialy

Nalezy zastosowac beton o klasach i wtasciwosciach zgodnych z projektem konstrukcyjnym - beton
konstrukcyjny B25/30, W10

Wymagania

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana w profesjonalnej (uprawnionej) wytworni
betonu i dostarczona na budowe specjalistycznym transportem.

2. Do Dokumentacji Powykonawczej nalezy dotaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych betonu oraz
raporty dotyczace transportu, uktadania oraz pielggnacji i dojrzewania betonu.

3. Transport mieszanki betonowej nie moze naruszaé¢ jej jednorodnosci ani powodowaé jej
rozwarstwienia i zanieczyszczenia.

Zamowienie masy betonowej powinno zawierac:

- klase betonu, konsystencje, ilo§¢ (z uwzglednieniem rezerwy na straty w trakcie betonowania),
szczegdlne wymagania dla receptury, marki cementu, kruszywa, termin dostawy i okres czasu dostawy,
wymagane dodatki do betonu, ilo$¢ i sposob pobierania probek przez Laboratorium Betonowni oraz ilos¢ i
sposob przechowywania probek na budowie.

Dodatki do betonu.

Ze wzgledu na fakt, ze mieszanka betonowa bedzie dostarczana z profesjonalnej wytworni, wszelkie
dodatki do betonu powinny by¢ dodawane w wytworni zgodnie z jej receptami laboratoryjnymi. Wymagania
odnosnie szczegolowych parametréw mieszanki powinny by¢ uzgodnione z wytwornig przez Kierownika
Budowy przy zamawianiu mieszanki, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i przyjetej technologii
robot. Dodatki poprawiajace urabialno$¢ i szczelno$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i uzywane zgodnie z instrukcja producenta. Dodatkowo wymagana jest kontrola
mieszanki betonowej przez Inspektora Nadzoru samej wytworni.

Transport mieszanki betonowe;j.

Transport powinien odbywac si¢ samochodami przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowe;j
(gruszkami) i zaplanowany w taki sposob, aby zachowa¢ cigglo$¢ betonowania. Dopuszczalne odchylenie w
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konsystencji mieszanki betonowej, badanej po transporcie w chwili jej uktadania w stosunku do zatozonej
receptury, moze wynosi¢ +1cm. stozka opadowego.

Ukladanie i zageszczanie betonu

Uktadanie betonu nalezy przeprowadzac¢ z odpowiednich wysokosci dostosowanych do konsystencji
mieszanki tak, aby nie naruszy¢ jej jednorodnosci (rozsegregowania sktadnikow).

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania i obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Zageszczanie betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy uzyciu urzadzen mechanicznych
dostosowanych do iloSci masy betonowej, gestosci zbrojenia i rodzaju elementu betonowanego.
Zageszczanie nie moze powodowac odksztalcen szalowania lub przemieszczenia zbrojenia oraz
rozsegregowania skladnikow mieszanki (przewibrowania). Ilo§¢ powietrza w mieszance nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalnej. Metody uzycia wibratoréw do betonu powinny by¢ ustalone doswiadczalnie i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jezeli (po usunigciu deskowania) ujawnig si¢ wady w betonie,
powinny by¢ one usuni¢te w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru i bez zagdania dodatkowej zaptaty.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- wibratory mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowa¢ czgstotliwo$cig min. 6000 drgan na
minutg, z butawami o $rednicy nie wickszej niz k = 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym poprzez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

- zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2,5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10, grubosci 5 mm,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikna¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami, a
takze gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych
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jakosci betonu i stosowanych materiatow,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza Specyfikacja oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250 z modyfikacjami
wynikajacymi z normy PN-EN 206-1:2003.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazanie betonu. Betonowanie
w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratg ciepta, w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oproéznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza ni 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukc;ji.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki cieplno - wilgotno$ciowe pielegnacji betonu powinny zapewni¢ wlasciwy przyrost jego
wytrzymatosci i chroni¢ go przed skurczem i powstawaniem rys oraz zbyt wczesnym docigzaniem
pogarszajacym jego strukture. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie p6zniej niz
po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C 1 wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac¢. Nanoszenie blon
nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyl z nastgpna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania odnos$nie jakos$ci pielggnowane;j
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przezen wytrzymatosci na S$ciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie $§wiezo
zabetonowanej konstrukcji lekkimi $§rodkami transportu dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton
wytrzymalosci co najmniej 5 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu. Ré6wno$¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no§nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rownie, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- Pekniecia sa niedopuszczalne,

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

- Pustki, raki sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni calkowite;j.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu,

- Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow.
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3.6 Opis dzialan zwigzanych z kontrola i badaniami

Kontroli podlegaja:

- konsystencja masy betonowej i wizualne okreslenie uziarnienia masy

- pobieranie probek betonu (sposob, ilos¢, jednostka odpowiedzialna za pobieranie)

- sposéb uktadania

- wibrowanie (zaggszczenie i odpowietrzenie)

- szczelno$¢, sztywnosc 1 stabilnos¢ deskowania

- 1lo$¢ 1 sposob pobierania probek oraz warunki ich przechowywania

- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng od producenta/dostawcy
mieszanki betonowe;.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw, potozenia elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych
nalezy odnosi¢ do ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano - montazowych” -
Wydawnictwo Arkady — 1990r.

Zasady kontroli jakoSci robot

3.6.1Wytrzymalo$¢ na $ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 1000 zasobow,

- 1 prébka na 50 m?® betonu,

- 3 probki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek na parti¢ do 3 wymaga zgodny Inspektora).
Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane - jak wyzej - wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia
warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora, spenienie tego warunku w okresie p6zniejszym lecz nie dtuzszym niz 90
dni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN 74/B-
06261 Iub PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci
na probkach kontrolnych 150x150x150 mm przy spelnieniu nastepujacych warunkow:

a) przy liczbie kontrolowanych probek ,,n” mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250)
gdzie Ri min - najmniejsza warto§¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z ,,n” probek,

a - wspoélczynnik zalezny od liczby probek ,,n” wg zestawienia ponizej,

G - wytrzymato$¢ gwarantowana.

Liczba probek n od 3 do 4 - wspodtczynnik a = 1,15

Liczba probek n od 5 do 8 - wspotczynnik a = 1,10

Liczba probek n od 9 do 14 - wspdlczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej
klasie, jezeli:

Ri min CI (3) oraz R> 1,2Rb G(4)

gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych probek n réwnej lub wigkszej niz 15, zamiast warunku (2) obwigzuje
warunek:

R-1,64s>Rb G(6), w ktorym:

R $rednia wartos¢,

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci.

W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wigksze od wartosci 0,2 R, zaleca
si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

3.6.2 Nasigkliwos¢ betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
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zageszczania — po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-
88/B-06250. Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-
88/B06250. Nasiakliwo$¢ mozna rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

3.6.3 Tolerancja wymiarow.

Uwagi ogolne.

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne,
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukeji betonowych i zelbetowych.

Dopuszczalne odchytki od wymiardéw, potozenia elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych
winny by¢ zgodne z projektem konstrukcji. Jesli nie okreslono ich w projekcie, nalezy stosowaé si¢ do
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych” - Wydawnictwo Arkady -
1990r.

3.7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

3.7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w wycenionym §lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar
powinien by¢ wstawiony do Ksiggi Obmiaru. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

3.7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Zasady okreSlania iloSci Robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca dostarczy odpowiednie
$wiadectwa legalizacji potwierdzajace doktadnos¢ sprzgtu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Wyposazenie to Wykonawca zapewnieni w trybie cigglym dla zachowania dokladno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach i w przypadku zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar
Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do Obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub
objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie
braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

3.7.3 Jednostka obmiaru
Nalezy dobiera¢, jak w Przedmiarze Robot.

3.8 Sposob odbioru robot

Odbior robdt betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu:

- protokotéw odbioru szalunku, zbrojenia, termindw betonowania i rozszalowania,

- atestow 1 probek betonu,

- atestow stali zbrojeniowe;j,

- zapisow w dzienniku budowy dotyczacych danych betonowania dla poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych,

- poréwnania rzeczywistych wymiardw sytuacyjno - wysokosciowych elementéw z Dokumentacjg
projektowa i Operatem geodezyjnym,
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- sprawdzeniu elementow, dylatacji konstrukcyjnych i roboczych oraz sposobu usunig¢cia wad
zaznaczonych w trakcie kontroli betonowania,

- okresu i sposobu pielegnacji betonu.

Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i
Specyfikacja.

Zakres robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja: pisemne stwierdzenie Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sie za pisemnym stwierdzeniem Inspektora lub innymi dokumentami
potwierdzonymi przez Inspektora.

3.9 Opis sposobu rozliczenia roboét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podioga,

- przygotowanie betonu,

- dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania,

- roztozenie betonu i stali,

- zageszczenie 1 odpowietrzenie betonu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych,

- koszty badan,

- utrzymywanie betonu — pielegnacja,

Jednostka obmiarowa jest:

- dla betonu - 1m? betonu z doktadnoscig do 0,1. Platnosci dokonuje si¢ za wykonang i faktycznie
wbudowang ilo$¢ betonu,

- dla zbrojenia i konstrukcji - 1 kg (Iub 1 tona) z doktadnos$cig do 1,0 kg (lub odpowiednio 0,1 t). Do
obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego
zbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegodlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar
jednostkowy w kg/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze si¢ ciezar wynikajacy z Dokumentacji
Projektowej bez spawow. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce profili i pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

3.10 Przepisy zwiazane
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obl. statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe /Wymagania techniczne/
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie/Warunki i1 badanie techniczne przy odbiorze/
PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci
PN-ISO-6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety okragte
PN-ISO-6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowe
oraz
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” tom 1 cz. 11 2.
PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Roboty betonowe i zelbetowe:
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i bad. Techn. przy odbiorze

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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Szczegolowa Specyfikacja techniczna
SST-04 — Roboty konstrukcji stalowej

CPV 45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
CPYV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPYV 45421000-4 Balustrady ze stali

4.1 Warunki ogé6lne
4.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wszystkich elementéw konstrukcji stalowej dla przedmiotowej inwestycji.
Wszelkie prace realizowane w ramach Umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji bedg kontrolowane i
odbierane w oparciu o istniejagce Polskie Normy oraz wymagania okreslone w Projekcie. Szczegdlowe
wymagania dotyczace technologii, parametréw konstrukcji stalowej i tolerancji wykonania okreslono w
Projekcie Konstrukecji.
4.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i przedmiaru

robo6t jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
4.1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie stalowej konstrukcji platformy widokowej, w szczegolnos$ci kratownic podiogi platformy,
kratownic balustrad platformy, stupow platformy, stopnic schodowych, podkonstrukcji przenoszacej podtoge
z deskowania kompozytowego, pochwytéw balustrad ze stali nierdzewne;.

4.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
4.2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano OST.
4.2.2 Rodzaje materialow
* Stupy no$ne platformy:
(A1) rury RP 200x100x4 mm ze stali gat. S235
(A2) rury RK 100x100x5 mm ze stali gat. S235
* Blachy tagcznikowe do $srubowania poszczegolnych segmentow platformy ze stupami:
(L1-L4) blacha gr. 6, 8, 10, 15 mm ze stali gat. S235
* Pasy obrysu kratownic podlogi platformy:
(B1) rury RP 200x100x4 mm ze stali gat. S235
* Zastrzaly w ptaszczyznie kratownic podtogi platformy:
(B2) rury RP 100x60x4 mm ze stali gat. S235
* Legary poprzecznej podkonstrukcji stalowej deskowania podiog platformy:
(B3) rury RP 60x40x3 mm ze stali gat. S235 (co 50 cm)
*Legary podtuznej podkonstrukcji zageszczajacej aluminiowej deskowania kompozytowego podiog
platformy:
(B4) profile alu 39/24 mm (co 30 cm) z aluminium typu PAS
* Stopnice schodowe:
(C1) katowniki L 200x100x10 mm ze stali gat. S235
* Blachy tacznikowe do Srubowania poszczegoélnych segmentow :
(L1-L2) blacha gr.6, 8 mm ze stali gat. S235
* Pasy obrysu balustrad platformy:
(A2) rury RK 100x100x5 mm ze stali gat. S235
* Wypehienie zageszczajace stupkami posrednimi balustrad platformy:
(D1) rury RP 80x60x4 mm ze stali gat. S235
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* Dystanse teleskopowe do montazu podkonstrukcji deskowania kompozytowego balustrad:
(E1) rury RK 50x50x3 wchodzace teleskopowo w rury (E2) RK 60x60x4 mm ze stali gat. S235
* Stupki bezposredniego montazu deskowania kompozytowego balustrad:
(F1) katowniki L 100x50x6 mm

* L gczniki poszczegdlnych segmentow konstrukcji:

(G1) katowniki L 200x100x10 mm

* Pochwyty balustrad:

(K1) rury ze stali nierdzewnej kwasowej @ 42,3/2 mm polerowanej typu 1HI8NOT

Listwy deskowania kompozytowej obudowy balustrad bedg mocowane do konstrukcji balustrad za
pomocg podktadek EPDM dla ograniczenia lub wrecz wykluczenia infiltracji wod opadowych w strukture
konstrukcji odpowiednio za posrednictwem legarow kompozytowych (G1) # 50/35 mm (zelbetowa
konstrukcja balustrad) oraz stupkow stalowych (F1) L 100x50x6 mm (stalowa konstrukcja balustrad).
* Lgczenie elementow: metoda spawana oraz skrecana na $ruby M12.
4.2.3 Wymagania dla materiatow

Materiaty stalowe powinny by¢ nowe i dostosowane do celu, ktoremu majg shuzy¢, odpowiadaé
wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Elementy stalowe beda wstepnie spawane w sekcje i skladane metoda
skrecania do spasowania geometrii platformy w warsztatach Wykonawcy. Po spasowaniu zostang rozkrgcone
i przetransportowane jako gabaryty wielkowymiarowe na plac budowy, po czym zostang wciggnigte
wciggarka budowlang na szczyt Gory Stowianskiej. Na miejscu lokalizacji budowli zostang ponownie
polaczone metoda spawania i skrgcania. Do aczenia na skrecanie poszczegoélnych elementow i segmentdw
budowlanych nalezy stosowa¢ $ruby i nakretki, ktore odpowiadaja wymaganiom normy. Zmontowana
konstrukcja bedzie osadzona na stopach fundamentowych, po czym bedzie zageszczona podkonstrukcja do
sprowadzenia odleglosci migdzy elementami no$nymi do wymaganych rozstawow wynikajacych z
przewidzianego systemu wypetienia podidg i balustrad z licujgcych ptyt kompozytowych

Warunki przechowywania elementéw, materialtdow pomocniczych oraz materiatow do taczenia
powinny zapewnia¢ stalag gotowo$¢ ich uzycia do produkcji. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych zamknigtych o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pototwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza si¢ przejsciowe magazynowanie w magazynach otwartych po
uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materialy i
elementy nalezy sktadowa¢ suche w taki sposob, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe wplywy.

4.3 Wymagania dotyczace sprzetu
4.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w OST.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do realizacji robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.4 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Transport powinien by¢ organizowany zgodnie z warunkami ogdlnymi w OST, szczegélnie przy
przewozie duzych gabarytow z warsztatu na miejsce budowy do podnéza Géry Stowianskiej i dalej na jej
szczyt w bezposrednig lokalizacje platformy widokowe;j.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Nalezy sprawdza¢ czy wszystkie partie konstrukcji dostarczone na budowe zgadzaja si¢ pod
wzgledem cechowania, wygladu powierzchni, wymiaré6w i prostoliniowosci z aprobata techniczng.
Konstrukcja przed wysylka powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przed zanieczyszczeniami,
zaolejeniem 1 wplywem czynnikow atmosferycznych. Do transportu drogowego stosowa¢ odpowiednio
dobrane $rodki transportowe. Elementy nalezy sktadowa¢ w na budowie w kolejnosci odwrotnej do
kolejnosci montazu w sposdb umozliwiajacy odczytanie ich oznakowania.
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4.5 Wykonanie robét
4.5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.
4.5.2 Technologia montazu konstrukcji stalowej platformy widokowej

Projekt zaktada, ze konstrukcja spirali platformy widokowej (zawierajacej taras widokowy, pomosty
komunikacyjne oraz szerokie stopnice schodowe doj$¢ po obydwu stronach tarasu widokowego) bedzie
sktadala si¢ z segmentoéw kratowych wykonanych na bazie prostokatnych rur zimno gigtych uformowanych
jako wycinki famanej wpisanej w krzywizng¢ spirali. Segmenty te zostaja wykonane warsztatowo metoda
spawania 1 wstepnie skrecone na warsztacie dla potwierdzenia spojnosci stykéw potaczen i zgodnosci z
zatozong geometrig bryty spirali. Po stwierdzeniu zadanego spasowania stalowych segmentow kratownicy
wzgledem siebie i skwitowaniu zgodnosci formy z zatozeniami projektowymi, segmenty kratowe zostana
rozkrecone i wstepnie warsztatowo pomalowane dwukrotng powtoka farby antykorozyjnej. Po
przygotowaniu do ekspedycji na teren budowy, segmenty zostang roztadowane u podnoza Gory Stowianskiej
i wyekspediowane na jej szczyt, nadal w zabezpieczeniu transportowym. Niniejsza Specyfikacja przewiduje
ekspedycje na szczyt przy pomocy zaimprowizowanej wciagarki budowlanej, cho¢ dopuszczalne jest takze
uzycie cigezkiego jezdnego sprzetu budowlanego adekwatnego do nachylenia zbocza (zbocze ma nachylenie
rzedu 23 — 25%), pod warunkiem, Ze nie ulegnie trwalemu uszkodzeniu poszycie lesne na zboczu. Na
szczycie Gory Stowianskiej segmenty zostang ponownie zmontowane w spdjna skorupe opierajac ja stupami
na zawczasu przygotowanych stopach i podwalinach fundamentowych. Montaz nastgpi metodami spawania
oraz skrecania. Po ponownym skwitowaniu spdjnosci stykow potaczen 1 zgodnosci z zamierzonym
Dokumentacja Projekowa nalezy przystapi¢ do zespolenia stojacej juz gtownej konstrukcji platformy z
podkonstrukcja obudowy balustrad, deskowania stopnic, podlég pomostow i tarasu widokowego
wykonanych z systemowych listw kompozytowych w zadanym systemie. Tak przygotowana konstrukcja
zostanie ponownie zabezpieczona dwukrotnie kolejno farbg antykorozyjna, dwukrotna powtokg farby
nadajacej konstrukcji stosowna odporno$¢ ppoz R30 oraz dwukrotna powloka wierzchniego lakieru
zabezpieczajacego calos¢ konstrukcji. Nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie stykéw potaczen
przed wpltywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Wierzchnie deskowanie winno by¢ mocowane
do podkonstrukcji stalowej z zastosowaniem systemowych legaréw z aluminium (podtoga pomostu, tarasu
widokowego, stopnic schodowych) lub kompozytowych (balustrady i podtoga agory). Deskowanie z listw
kompozytowych nalezy mocowac do zabezpieczonej przeciw wptywom atmosferycznym podkonstrukeji
stalowej za pomocag $rub 1 wkretow, przy czym otworowanie w konstrukcji stalowej musi by¢ zabezpieczone
sprezystymi podktadkami EPDM.

4.6 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg i badaniami
4.6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pelng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.

4.6.2 Zarys dzialan kontrolnych jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt w
warsztatach, na terenie i poza placem budowy. Kontrola jako$ci materialow wyjsciowych polega na
sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci i S$wiadectw wystawionych przez producentow lub huty. Przy odbiorze
materialow, sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodno$ci z
normami. Sprawdzenie wymiardw nalezy przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami z natury. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
jasnym, rozproszonym $wietle z odleglosci nie wigkszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie okreslaja
inaczej. W przypadkach watpliwych i koniecznych powinny by¢ wykonane badania laboratoryjne przed
przekazaniem materiatdbw do produkcji elementéw. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o
jakos$ci. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonania rob6t polega na analizie zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu konstrukcji
nalezy odnies¢ do ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych;
Vademecum Budowlane” Wyd. Arkady — 2001 r.
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4.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

4.8 Sposéb odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w OST.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia Dokumentacje¢ Powykonawcza robot.

Przy odbiorze elementéow metalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu stalowego w konstrukcji fundamentow,

- zgodno$¢ zastosowanych elementow z Dokumentacja projektowa pod wzgledem formy
segmentow, profiloéw przekrojowych, dtugosci elementow, przenikan na stykach oraz rodzajem uzytej stali,

- spojnosc¢ i przyleganie wszystkich potaczen srubowych,

- wystepowanie we wskazanych projektem miejscach, ciagtos¢, dtugosé i1 jakos¢ spawow,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem pod wzgledem wymiardw i atestow stali,

- poréwnania rzeczywistych wymiarow sytuacyjno - wysokosciowych elementéw z Dokumentacjg
projektowa,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych,

- atesty stali,

- parametry i dokumenty badan wykonanych spoin w elementach konstrukc;ji,

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Podstawe odbioru robdt powinny stanowic
nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych
etapow robot, protokoly obioru materiatéw i wyrobodw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

4.9 Opis sposobu rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

Ptatno$¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

4.10 Przepisy zwiazane
PN -EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali
PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje¢. Gatunki
PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje ksztaltownikdéw spawanych. Dopuszczalne odchytki
PN -M.69009 i PN-M. 69900 Roboty spawalnicze. Uprawnienie i zakres odpowiedzialno$ci
PN -71 / H -04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
PN-70/ H -97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogolne wytyczne
PN -B -06200:1997 Potaczenie Srubowe sprezane i niesprgzane.
PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia Srubowe

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SST-05- obrobki blacharskie i odwodnienia

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPYV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

CPV 45421000-4 Balustrady ze stali

5.1. Warunki ogolne
5.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonanie i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
5.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlano - Wykonawczego i1 przedmiaru robot jako

pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
5.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
ponizszych czynnosci:

- Wykonanie podktadu pod obrébki blacharskie balustrad, odwodnien agory i platformy widokowej,

- Wykonanie wiatroizolacji,

- Wykonanie obrobek blacharskich balustrad agory i platformy widokowej,

- Wykonanie obrobek blacharskich elementow ostonowych deskowania podtog i balustrad

- Wykonanie krawgdziowych obrobek blacharskich balustrad,

- Wykonanie wszystkich innych obrdbek blacharskich niezbednych do wilasciwego zabezpieczenia
technicznego elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych platformy i agory,

- Wykonanie odwodnienia agory i platformy widokowej,

- Potaczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi i kanalizacji deszczowe;.

5.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
5.2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Materialy stosowane do wykonywania robot pokrywczych blacha i papa powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

5.2.2 Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ i obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy:

- Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN61/B10245 i PN73/H92122.
Grubos¢ blachy 0,7 mm do 0,75 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowg — rowna warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Blacha
wystepuje w arkuszach o wym. 1000 x 2000 mm lub 1250 x 2000 mm.
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- Rury spustowe systemowe PCV zgodne z normg PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005, PN-EN
12200-1:2002.

- Rynny systemowe PCV zgodne z normg PN-EN 607:2005, PN-EN 1462:2005, PN-EN 12200-
1:2002.

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm,

- lepik asfaltowo - polimerowy do stosowania na zimno,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny,

Wriasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:

- Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnista - 5,2mm + 0,2mm

- Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerem i SBS

- Osnowa — widknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

- Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna

- Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

- Wodoszczelnos¢ — wodoszezelna przy cisnieniu 10 kPa

- Odporno$¢ na spltywanie w podwyzszonej temperaturze > 100°C

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze 6 < 620°C

Wiasciwos$ci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sila rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Wilasciwos$ci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej:

- kierunek wzdhuiz — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

- klasyfikacja ogniowa — klasa E

- szerokosc¢ zaktadki 6 - 8 cm

5.3 Wymagania dotyczace sprzetu
5.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:

- elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektowkretarki etc,

- mechaniczne narzedzia rgczne, jak: nozyce do cigcia blach, mlotek gumowy, miotek drewniany,
n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do
pojemnikéw z silikonem ete,

- rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przy$cienny wycigg budowlany.

5.3.2 Wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wyroby do pokry¢ blacharskich mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w wigkszych ilosciach jednostek
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zaladunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak:

- kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywa¢ materialty wyscidtkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, widry drzewne,
plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

Materiaty nalezy uklada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdhuz Srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza
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niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za - i wytadunku - oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub swiadectwie. Rolki papy nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Wszystkie inne materialy pokryciowe powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyj¢cie materialow i wyrobow na budowe bedzie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4 Wykonanie robét - Ogélne zasady wykonania robét
2.4.1 Pokrycie z blachy wierzchu balustrad na rabek stojacy podwojny

Balustrady gigte po spirali, ktore nalezy pokry¢ od goéry blacha na rabek stojacy maja szerokos¢
podstawowa ca 350 mm. Do tego wymiaru nalezy doda¢ po ca 20-25 mm wygigcia na kapinos, zatem razem
szeroko$¢ pokrycia blachg na rabek stojacy wyniesie ca 400 mm. Rabek powinien by¢ wytrasowany w osi
krzywizny balustrady, czemu stuzy¢é ma zamocowanie w osi deskowania wierzchu balustrady drewniana
listwa montazowa ca 20 x 20 mm, wokot ktérej nalezy wykonac rabek stojacy z dwoch odcinkéw opierzenia
blach: lewy i prawy. Pomoze to na precyzyjniejsze dopasowanie ptaskich arkuszy blachy do krzywizny
wierzchu balustrady. Blache nalezy uklada¢ na pelnym deskowaniu wierzchu balustrad, ktore przewidziano
w Dokumentacji Projektowej ze sklejki wodoodpornej lub pltyty OSB # 12-16 mm. Pokrycia z blachy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami producenta
oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

2.4.2 Wymagania ogélne dot. pokry¢ i obrébek blacharskich z blach plaskich

W przypadku pokry¢ i obrobek z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen :

- podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w p. 5.4.1,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizej niz 5°C. Rob6t nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

- wszystkie wygiecia blach winny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy.

Wykonanie obrobki blacha ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego oraz pasa w najnizszej partii balustrad — odpowiednika pasa okapowego pokry¢ dachowych
i dalej w gore w miar¢ wznoszenia si¢ platformy. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami
papowymi w dwoch rzgdach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia wierzchu balustrad, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 do 45 mm i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki stojace dotycza polaczen rownolegltych do
osi podtuznej wierzchu balustrad, biorac za zasad¢ maksymalne wykorzystanie dtugosci handlowej arkuszy.
Potaczenia arkuszy blachy, poprzeczne do osi podluznej krzywizny balustrady, nalezy wykona¢ na rabki
pojedyncze lezace, przyjmujac za zasadg, ze gorny pas blachy najdzie na pas dolny, a krawgdzie rabkow
beda idealnie prostopadie do stycznej z krzywizna balustrady. Z orientacyjnych wyliczen projektowych
wynika, ze dla zewnetrznych balustrad platformy (promien krzywizny ca 20 m) optimum dlugosci odcinka
obrobki z jednego arkusza blachy wyniesie ca 1500-1600 mm i takg dlugos¢ nalezy przyjac za constans dla
wszystkich fragmentow obrobki wierzchu balustrad zewnetrznego pomostu platformy. Wewnetrzne
balustrady pomostow platformy bedg ksztaltowane na promieniu ca 2 m mniejszym, wiec nalezy przyjac
zasade, ze dtugosci odcinka obrobki z jednego arkusza blachy dla balustrad wewngtrznych musza mieé
potaczenia migdzy soba jako srodkowo - centryczne z potaczeniami wierzchow zewnetrznych balustrad.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojagcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

2.4.3 Ukladanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Uktadanie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia dotycza w przedmiotowym zadaniu

inwestycyjnym zabezpieczen hydroizolacji ptyty agory, jako alternatywy wobec bitumicznej hydroizolacji,
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zalecone] jako podstawowa (patrz Specyfikacja SST — 6 Roboty hydroizolacyjne). Roboty pokrywcze papa
powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywcezych nie
nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak:
temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy
krycie. Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapi¢: po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczeg6étowymi dla danego rodzaju podtoza,
przy uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, po zakonczeniu robdt budowlanych towarzyszacych,
wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie systemowych odptywoéw). Pape termozgrzewalng
wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac¢ na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa
bez posypki mineralnej nalezy zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu na szerokosci 0,5 — 1,0cm.
Zaktady czolowe zgrzewa¢ na szerokos$ci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnigciu
posypki w bitum. Na §cianach fundamentowych balustrad i innych powierzchniach pionowych, wykonywane
obrobki z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wyprowadzone minimum 50 mm ponad warstwe poprzednia,
a ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwa dociskowg z blachy ocynkowanej na kotki do danego
elementu. Listwe nalezy wpusci¢ w strukture Sciany i uszczelni¢ masa bitumiczng od gory.
2.4.4 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Podloga rotundy agory powinna zosta¢ wyposazona w spadek minimum 1,5% w kierunku
rownoleglym do legaré6w z kompozytu, stanowiacych podktad bezposredni pod deskowanie wierzchnie z
kompozytu. Spadek winien by¢ wykonany za pomoca szlichty zacieranej na ptycie konstrukcyjnej rotundy
agory. W najnizszej partii podtogi rotundy agory przewidziano cztery odptywy odwodnienia prowadzace
wode opadowg poprzez ptyte podlogi agory (i wszystkie warstwy podkltadowe) w grunt, poza jej obrys.
Nalezy pamigta¢ o wyrobieniu w dolnej partii szlichty podtogi prostopadtego do spadku szlichty koryta,
laczacego wszystkie otwory odplywowe, tak by obja¢ nim wszystkie przestrzenie miedzy legarami dla
zapewnienia niezalegania migdzy nimi pozostatosci po wodach opadowych. Styki legaréw kompozytowych
ze szlichta nalezy takze szczelnie opracowa¢ masg bitumiczna hydroizolacji. Woda opadowa zostanie
nastepnie wypuszczona dalej poza obrys rotundy agory za pomocg potaczen z rur PVC o $rednicy nie
mniejszej niz @ 120, a zmiana jej kierunku biegu zostanie zapewniona pod warstwa wierzchnig pokrycia
terenu poprzez zastosowanie systemu ksztattek (kolana i sztucery) montowanych w glebie az do usunigcia
wody opadowej poza obrys platformy. Taki system odwodnienia platformy gwarantuje zachowanie pelne;j
nosno$ci gruntu niezaleznie od stopnia jego nasgczenia woda opadowg o dowolnej porze roku. Wpusty
odptywowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach powierzchni podtogi rotundy agory. Dla
zapewnienia, ze woda opadowa z podtogi nie wplynie kapilarnie w strukturg plyty Zelbetowej podtogi
rotundy, kazdy odplyw nalezy wyposazy¢ w obrobke z papy bitumicznej oraz w sztucer z rury PVC, ktorego
kolierz powinien by¢é mocowany do ptyty ponizej warstwy hydroizolacyjnej (obrobke z papy bitumicznej).
Styk zelbetowych balustrad agory z jej podloga powinien by¢ na catej dtugosci wyposazony w fasete o
szerokosci min. 30 cm, przenikajaca si¢ ze $cianka rotundy na wysokosci minimum 40 mm powyzej
odpowiadajacej jej powierzchni podtogi. Dopuszczalne jest takze zastosowanie menisku wklgstego o
promieniu 40 mm. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od $cianek
balustrad rotundy agory.

Wloty wpustow powinny by¢ zabezpieczone koszyczkowymi azurowymi kotpakami ochronnymi
oraz filtrami siatkowymi, natozonymi na wpust i chronigcymi przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi
lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur odptywowych.

Przekroje poprzeczne, rur spustowych i wpustdow powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni (zgodnie z wytycznymi Dokumentacji technicznej), nie mniej jednak niz @ 120.
Rury spustowe z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612: 1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701: 1999 i PN-B-94702:1999.

5.5 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg i badaniami

Przed przystapieniem do robdt pokryciowych nalezy:

- sprawdzi¢, czy wszystkie materiaty posiadaja $wiadectwa dopuszczenia do ich stosowania, a ich
jakos$¢ potwierdzona jest przez producenta.

- sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST,

- sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych,

- sprawdzi¢ czy legary kompozytow podldég nie sg peknigte lub krzywe oraz czy posiadajg
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne,
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W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
5.5.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania robot oraz prac zanikowych takich jak, prawidlowy sposob ulozenia podktadu ze sklejki
wodoodpornej (balustrady pomostéw) za pomoca 3 m taty, wierzchu balustrad (balustrady stopni
schodowych) oraz szlichty ze spadkiem na posadzce rotundy agory.

Kontrola ma na celu oceng spetnienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

- Jako$ci zastosowanych materiatow;

- Ciaglosci i rownosci powierzchni spadkowych podlogi rotundy agory i wierzchow balustrad
(schody terenowe wokot rotundy);

- Prawidlowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow wystajacych;

- Kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy
kominiarskie, drabinki §niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu;

- Sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia dachowki zgodnie z pkt. 8.4;

- Sprawdzenie doktadnos$ci utozenia i szczelnosci szlichty pod hydroizolacje;

- Sprawdzenie doktadnosci ulozenia papy termozgrzewalnej (opcjonalnie stosowanej jako
hydroizolacja podtogi rotundy agory).
5.5.2 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
5.5.3 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.
5.5.4 Jednostki obmiarowe

- Jednostkg obmiarowa robot pokryciowych jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub Projektanta i sprawdzonych w naturze.

- dla robot - Obrobki blacharskie — m?

- dla robot - Rynny i odptywy- 1 mb wykonanych rynien lub odptywéw z PCV.
5.5.5 Odbidr czesciowy

Odbiorow czesciowych dokonuje si¢ dla robot zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowac
catos¢ prac dla powierzchni wydzielonej ewentualnymi dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.5.6 Odbiér podkiadu

Odbioru podkiadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot pokryciowych.
Sprawdzenie dokladno$ci robot dokonuje si¢ za pomocag miarki z dokladnoscia do 1 mm. Sprawdzenie
pochylenia podtogi rotundy agory i spadku rynien nalezy przeprowadzaé za pomoca przyrzadu katomierza z
pionem murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia. Doktadno$¢ przy obliczeniach spadku rynien
wynosi 0,1%. Prawidlowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo. Odbior moze
by¢ dokonany, gdy wszystkie punkty kontroli daly odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest
negatywny, odbidr nie moze by¢ dokonany, a Wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub
przerobke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.
5.5.7 Odbiér robét blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu, czy prace s3 wykonane zgodnie z
dokumentacja, w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i estetyke wykonania jak rowniez:

- Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych;

- Sprawdzenie mocowania elementow do $cian;

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkow obrobek blacharskich;

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych odwodnienia;

Zakonczenie odbioru robot potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawieraé:

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,

- wykaz atestow, certyfikatow, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne i o$wiadczenia
wykonawcy.

Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot, natomiast okres rekojmi wynosi 12 miesigcy.
5.5.8 Odbiodr pokrycia z papy termozgrzewalnej (opcjonalnie dla hydroizolacji posadzki rotundy i jej
odplywow)
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Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacja Projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w Dokumentacji Powykonawcze;.

Odbior robot pokrywezych

- Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Techniczna;

- Sprawdzenie podtoza betonowego, zwtaszcza jego rownosci i spadow;

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy;

- Sprawdzenie jako$ci materiatow (atesty, aprobaty techniczne);

- Badanie prawidtowosci 1 doktadnosci wykonania (szczelno$ci pokrycia).

Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢éciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do wykonania samego pokrycia.

Wymagania ogélne robo6t pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktdrych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy obejmuje

- sprawdzanie podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza,

- Dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg¢sciowy podloza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
przyklejenia papy do podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokos$ci zakladow w trakcie odbiorow
czgsciowych 1 koncowych przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m2.

5.5.9 Odbior ostateczny — koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Odbioru koncowego dokonuje Komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentéw z kontroli cze$ciowych, wynikéw badan i pomiard6w i oceny wizualnej. Zasady i termin
powotywania komisji okresla Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- Szczegbdtowe specyfikacje techniczne;

- Dziennik budowy;

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci;

- Protokoty odbioru podtozy;

- Protokoty odbioru czgsciowego;

- Instrukcje producentow materialow;

- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy Komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokonaé
kontroli zgodnie z pkt 7.6. i porowna¢ z wymaganiami okreslonymi powyzej. Roboty moga by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne. Jezeli chociazby jeden wynik badan
jest negatywny, nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- Dokonac¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru;

- Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, Inwestor moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia;

- Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgltosi¢ je do odbioru koncowego;

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbioér nalezy dokonaé po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia
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koncowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
5.5.10 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dlugos¢ okresla Umowa.
Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbior
ewentualnych poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad. Odbidr pogwarancyjny dokonywany
jest podobnie jak odbior koncowy. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego daje prawo do potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryciu.

5.6 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

- Rozliczenie ryczaltowe - warto$¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajgcych z projektu.

- Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie Umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego;

- Wykonanie wszystkich robot pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, o§wietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych;

- Robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- Warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot tacznie z kosztami zakupu i transportu;

- Wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- Koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

- Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia, musza by¢ one szczegétowo ustalone w Umowie
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5.7 Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje, podzial i wymagania.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST-06
Roboty budowlane — Roboty hydroizolacyjne

CPYV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPYV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

6.1 Warunki ogélne
6.1.1 Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi wykonanie hydroizolacji poszczegolnych elementéw obiektu.
6.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i przedmiaru
robot jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
6.1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie hydroizolacji fundamentow ptyty agory oraz balustrad, a w szczegolnosci:

- czyszczenie szczotkami $cian balustrad z zelbetu oraz betonowej podtogi rotundy agory,

- hydroizolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych balustrad na schodach terenowych oraz
na rotundzie agory,

- wiercenie otworow montazowych w zelbetowych balustradach i ptycie podtogowej rotundy agory,
zaslepienie otworow j/w,

- gruntowanie $cian fundamentowych balustrad na schodach terenowych oraz na rotundzie agory,

- wykonanie elastycznej hydroizolacji z emulsji polimerowo — bitumicznej opcjonalnie dyspersyjnej
masy asfaltowo — kauczukowej oraz szlamu uszczelniajgcego, na wszystkich $cianach fundamentowych,
scianach balustrad oraz na podtodze rotundy agory; opcjonalnie na podtodze rotundy agory dopuszczalne sa
pokrycia z papy termozgrzewalnej, szczegdlnie w odcinkach wpustow do odplywéw wod opadowych z
rotundy agory w grunt.

Roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie obiektu w trakcie robot,

- roboty porzagdkowe,

- zabezpieczanie wykopow.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okre$lone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace si¢ z
gruntem przed wilgocia.

izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocia, woda opadowa i gruntowa,

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, emulsji polimerowo —
bitumicznej, opcjonalnie dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej oraz szlamu uszczelniajacego,
smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, czyli preparatow zabezpieczajacych budowle
przed przenikaniem i infiltracja wody i wilgocia w ich strukture i zapobiegajacych powstawaniu w niej
zagrzybienia, wykwitow mineralnych, erozji fizykochemicznej (w szczegoélnosci pegkania i utraty zatozonej
no$nosci konstrukcyjne;j),

45



Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka majg spetnia¢, moga by¢:

- przeciwwilgociowe,

- parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntows. Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w
przypadkach, gdy podtoga moze by¢ narazona na zalewanie woda.

6.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
6.2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania hydroizolacji musza posiada¢ atesty
do zastosowan w budynkach uzyteczno$ci publiczne;j.

6.2.2 Rodzaje materialow

Preparat gruntujacy:

Plynny koncentrat krzemionkujacy, stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli,
stosowny do prac renowacyjnych w budownictwie, a takze do iniekcji przeciw wilgoci podciaganej
kapilarnie. Mocno chtongce podtoza nalezy zwilzy¢ woda zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Dane techniczne:

- gestosé: ok. 1,15 g/cm3

- odczyn pH: ok. 11.

Wrtasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wlasciwosci),

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,

- wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

- czyszczenie narzedzi: czys$ci¢ na §wiezo czysta woda,

- preparat jest opcjonalnie natryskiwany lub naktadany pedzlem.

Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca. Srodek o wysokiej odpornosci na siarczany,
normalnie wigzacy. Uzywany do spoinowania $Scian w technologii szlamowej naktadanej pedzlem. Jest on
szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej oraz ma on wysoka odpornos¢ mechaniczng.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilo$¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwosc¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wrytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: czysci¢ na $wiezo woda.

Hydroizolacja §ciany zewnetrznej:

Powloka bitumiczno - polimerowa na bazie emulsji, opcjonalnie dyspersyjna masa asfaltowo —
kauczukowa, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem, przekrywajaca rysy, bezszwowa. Latwa w
naktadaniu, odporna na deszcz na wszystkich podtozach. Powloka jest wigzaca w niekorzystnych warunkach
pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu jest ona odporna na
wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijaca, odporna na glony i sl rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Sktadnik A — Emulsja bitumiczno — polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wtasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestos¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawartos¢ ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3
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Gr. warstwy przy zuzyciu 6 1/m2 - 6 mm $wiezo nalozonej warstwy: ca 4,6 mm (warstwa
wyschnigta).

Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Materialy hydroizolacyjne fundamentéw

Wyroby do systemow izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, gdy spelnig nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka Specyfikacji Technicznej (szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie przy robotach izolacyjnych wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Uszczelki i podkladki EPDM.

Dla ograniczenia lub wregcz wykluczenia infiltracji wod opadowych w strukture konstrukcji
balustrad, listwy deskowania kompozytowej obudowy balustrad b¢da mocowane do konstrukcji balustrad za
pomoca podktadek EPDM odpowiednio za posrednictwem montazowych legaréw kompozytowych (G1) #
50/35 mm (zelbetowa konstrukcja balustrad) oraz montazowych stlupkéw stalowych (F1) L 100x50x6 mm
(stalowa konstrukcja balustrad). Takie same podktadki i uszczelki EPDM nalezy stosowaé do montazu listw
podtogowych deskowania na rotundzie agory poprzez legary kompozytowe (G1) # 50/35 mm i do zespalania
systemowych legarow aluminiowych (B4) # 39/24 mm z aluminium typu PAS5. W tym ostatnim przypadku
niezbegdne jest zastosowanie przektadki EPDM miedzy legarami aluminiowymi (B4), a legarami poprzecznej
podkonstrukcji stalowej deskowania podtog platformy (B3) z rur RP 60x40x3 mm ze stali gat. S235, z uwagi
na roznicg potencjatéw elektrolitycznych miedzy aluminium a stala, przyspieszajaca korozje stali.

6.3 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
myjka wysokoci$nieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemniki na zaprawe,

- do naktadania prep. gruntujacych: niskoci$§nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pgdzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlaméw uszczelniajacych): szczotka do
naktadania szlamow, pedzel typu ‘fawkowiec,

Ewentualnie dopuszczalne jest naktadanie maszynowe agregatami do tynkow drobnoziarnistych.

6.4 Wymagania dotyczace transportu

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym
jak 1 rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.5 Wykonanie robot
6.5.2 Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt zawarto w OST.
6.5.2 Prace przygotowawcze
Zastosowany system hydroizolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach
sciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych cze$ciach budowli. Podloze musi by¢ czyste i
mocne jak rowniez wolne od olejéw, smarow i srodkdéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podloze powinno
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by¢ suche; dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga si¢ aby podtoze
byto spoinowane na peing spoine i rowne. Wystajace wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usunac.
Ubytki w podlozu nalezy odpowiednio wcze$niej naprawi¢ materialem dopasowanym do materiatu
sciennego. W przypadku bardzo nierdwnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podioza
jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,,rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre
krawedzie, szczegolnie na ptytach lub fawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.
6.5.3 Warunki pracy

Roboty wykonywaé¢ w porze suchej, odstonigte $ciany przesuszy¢ i wyczysci¢ rgcznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa cementows, a stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowac cegla klinkierowa na zaprawie cementowe;.
Sciane nalezy odkazi¢ $rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie $ciany nalezy wykonaé kompleksowym
systemem do uszczelniania. Na uzupelniong i wyczyszczong $ciang fundamentowa nalezy nanie$¢ grunt do
krzemionkowania i ochrony wgtebnej struktury $ciany. Na tak wykonane podloze nalezy nanie$s¢ mineralny
szlam uszczelniajacy przeciw wilgoci i wodzie przesigkajgcej i napierajacej. Kolejno wykonaé pokrycie
mineralnym szlamem uszczelniajgcym oraz podwojnie  bitumiczng, dwusktadnikowg powloke
hydroizolacyjng modyfikowana tworzywami sztucznymi, tworzaca po wyschnigciu grubopowtokowa hydro-
izolacj¢ grubosci ok. 3,2mm.

6.6 Opis dzialan zwiazanych z kontrola i badaniami
6.6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzgtu i §rodkoéw transportu
podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
winna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnosci ich realizacji z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng. Sprawdzenie winno si¢ odbywaé w trakcie
wykonywania robot jak i po ich zakonczeniu. W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentow —
sprawdzenie dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar i badanie.

6.6.2 Aprobata Inspektora Zapewnienia JakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonania robot.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) czeg$S¢ ogblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

— BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych Robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czg$¢ szczegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja,
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

— sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.7 Wymagania dotyczace obmiaru robot
6.7.1 Jednostka obmiaru
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

6.8 Sposob odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy

¢) odbior wstepny

d) odbidr koncowy

Odbiory robot dokonywane beda na zasadach okre§lonych w ,, Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot” tom | - V wyd. Arkady z p6zniejszymi zmianami.

Wykonawca do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do
przeprowadzenia odbioru. Odbiér dokonywany jest na zasadach okre§lonych w zawartej Umowie. W
przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich usunigcia ustalone zostang w zatacznikach do protokotu
odbioru robdt ustalone odrgbnym trybem.

6.9 Opis sposobu rozliczenia roboét

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
Umowy. Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i po
dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6.10 Przepisy zwiazane
PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa.
PN-B-24006 - Masa asfaltowo - kauczukowa.
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN — EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu...
PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy
Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008
Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
Aprobaty techniczne
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST- 07
Roboty wykonczeniowe — Roboty malarskie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

7.1 Warunki ogé6lne
7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zewnetrznych powtok malarskich, zwigzanych z zadaniem.

7.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 7.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg
prace zwiazane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.
7.1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podtoza - w tym przypadku konstrukcji stalowej (czyszczenie, odtluszczanie),

- malowanie konstrukcji stalowej farbami antykorozyjnymi, farbami nadajacymi konstrukcji
platformy odpornos¢ ogniowa minimum R 30, a takze malowanie elementéw metalowych powlokami
lakierniczymi, farbami olejnymi lub chlorokauczukowymi do stosowania zewngtrznego o wysokiej
odpornosci na zmieniajagce sie cigzkie czynniki atmosferyczne o duzej amplitudzie temperatur i zmiennym
poziomie wilgotnos$ci, zapewniajacymi uzyskanie zadanego Dokumentacja Projektowa koloru,

- roboty zabezpieczajace np. folie, ptachty i maski malarskie, tasmy przylepne do mocowania folii,

7.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
7.2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST.
7.2.2 Rodzaje materialow

Srodki przygotowawcze do oczyszczenia konstrukcji:

- §rodki pneumatycznego odpylania konstrukeji pod ci$nieniem,

- mydto szare, stosowane do odtluszczenia i odpylenia elementow konstrukcyjnych powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%,

- detergenty w ptynie posiadajace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Srodki gruntujace:

Dopuszcza si¢ stosowanie autonomicznych farb i srodkéw gruntujacych badz farby antykorozyjne do
elementéw konstrukcji stalowych o dziataniu zespolonym, nadajacym konstrukcjom odpornos¢ ogniowsa
przewidziang w Dokumentacji Projektowe;.

Farby budowlane gotowe:

- farby antykorozyjne do elementéw konstrukcji stalowych,

- farby nadajace konstrukcjom stalowym odpornosé¢ ogniowa minimum R 30,

- farby olejne lub chlorokauczukowe do stosowania zewnetrznego

- powtoki lakiernicze do stosowania zewnetrznego

Folia malarska

Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr.0,12-0,20mm.

Wszystkie materialty niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom Norm
Panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7.3 Wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialdow oraz drobnym
sprzgtem do wykonania robdt objetych niniejsza ST.

Sprzet malarski:

- pedzle o zréznicowanej formie (plaskie, okragte, kwadratowe etc) oraz ksztatcie uchwytu,

- watki o zrdznicowanej Srednicy, szerokosci oraz migzszosci adekwatnie do rodzaju powierzchni,

- taSmy malarskie o jednostronnej i dwustronnej przylepnosci i zré6znicowanej szerokosci,

- maski malarskie w formie arkuszy do wycinania zréznicowanych ksztattow, stuzace do
maskowania poszczegélnych elementow w procesie malowania recznego, mechanicznego i pneumatycznego

- aerografy i pistolety z wymiennymi dyszami o zr6znicowanej $rednicy i promieniu rozprysku do
stuzace do pneumatycznego naktadania matych i duzych powtok malarskich, a takze pokry¢ malarskich
drobnych detali oraz potaczen konstrukcyjnych,

- kompresory o zréznicowanej mocy, wydajnosci powietrza i cisnienia powietrza do
pneumatycznego naktadania pokry¢ malarskich,

- komory lakiernicze stacjonarne i lekkie przenosne do zabezpieczania przestrzeni wokot procesow
malarskich odbywajacych si¢ w profesjonalnych lakierniach, jak i na wolnym powietrzu. Komory
lakiernicze w profesjonalnych lakierniach winny by¢ zaopatrzone w niezbedne systemy wentylacji
nawiewno — wywiewnej, zgodnie z odno$nymi unormowaniami.

7.4 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materialty
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Srodki transportu winny posiadaé zabezpieczenia przed
przypadkowym przedostaniem si¢ materialow malarskich do srodowiska naturalnego z uwagi na potencjalnie
wysoce toksyczne dziatanie tych materiatow.

7.5 Wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich
7.5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Powierzchni¢ pospawanych segmentéw konstrukcji stalowej nalezy oczy$ci¢ z zabrudzen,
pozostatosci po spawaniu, obrobce mechanicznej, opitkow metalu, rdzy, wykwitow organicznych i
nieorganicznych etc oraz odpyli¢ metodami mechanicznymi (szczotki, szpachle) i pneumatycznymi (dysze z
kompresorami typu Karcher lub o analogicznych parametrach technicznych). Nastepnie powierzchnie
stalowe nalezy odtlusci¢ i zmy¢ woda z dodatkiem $rodka pienigcego dostepnego na rynku (zgodnie z
instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Ewentualne ubytki i spekania nalezy uzupetnié
odpowiednia zaprawka i szpachlowka do metalu. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ podloze $rodkiem
dezynfekujagcym. Umyta powierzchni¢ stalowa nalezy malowaé dwukrotnie farbg antykorozyjng w
warunkach warsztatowych. Malowanie moze odbywac¢ si¢ pedzlami, watkami Iub pistoletami natryskowymi.

Tak przygotowane segmenty konstrukcji stalowej nalezy wyekspediowaé na miejsce montazu.

Po zamontowaniu catosci konstrukcji do zawczasu przygotowanych fundamentow w miejscu jej
docelowej lokalizacji, konstrukcje ponownie nalezy podda¢ przygotowaniu do pokrycia dodatkowej powtoki
antykorozyjnej z uwagi na pojawienie si¢ ubytkow w tej powloce z tytulu proceséw montazowych
skrecaniem i spawaniem na placu budowy w sposdb opisany powyzej, jak dla warunkéw warsztatowych.
Nalezy pokry¢ konstrukcj¢ ostatecznie podwojnie powlokami antykorozyjnymi, po wyschnieciu ktorych
nalezy przystapi¢ do podwojnego pomalowania konstrukcji preparatami przeciwpozarowymi gwarantujagcym
uzyskanie odpornosci ogniowej minimum R30. Dopuszczalne jest stosowanie farb do konstrukcji
metalowych o zdwojonym dziataniu antykorozyjnym i nadajagcymi im parametr ppoz R30.

Po wyschnigciu natozonych juz powlok zabezpieczenia antykorozyjnego i ppoz w czasie okreslonym
przez producenta tych powlok, nalezy przystapi¢ do pokrycia konstrukcji ostateczng warstwa farby i lakiery,
nadajacym konstrukcji zadany Dokumentacja Projektowa kolor i odporno$¢ na wpltyw warunkow
atmosferycznych.

Przy malowaniu powierzchni na konstrukcjach stalowych, temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia, w ktorych
postepuje proces wstepnego malowania konstrukcji, powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
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Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze ona spa$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Przemrozenie
farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie.
7.5.2 Wykonanie robot

Przygotowanie podloza

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkoéw szpachléwka do elementéw stalowych. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z pyhu, kurzu i
brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy, opitkow stalowych z procesu ich obrobki mechanicznej oraz
spawalniczej itp. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa i faktura powlok z farb i
lakierow olejnych i syntetycznych powinny by¢ jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, sladow
pedzla, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

7.6 Opis dzialan zwiazanych z kontrola i badaniami
7.6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7.6.2 Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa i zmianami w Dokumentacji Powykonawczej,

- jakos$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnos¢ powlok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na calej powierzchni,

- grubo$¢ powloki malarskiej — min. 2 warstwy dla kazdego typu farb opisanych j/w,

- faktur¢ malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,

miejscami przej$¢ kolorow muszg tworzyc¢ linig prosta,

- koncowego efektu prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

7.6.3 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie kilkoma kroplami wody powierzchni
przewidzianej pod malowanie. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej,
niz po 3 s.

7.6.4 Roboty malarskie

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C,
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.
7.7 Wymagania dotyczace obmiaru robot
7.7.1 Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.7.3 Odbidr robot
Ogdlne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegaja
warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

7.7.4 Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeklnienie ubytkow odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.
7.7.5 Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej, jakos$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polega na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polega na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.7.6 Podstawa platnoSci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.),

- malowanie powierzchni konstrukcji stalowej,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptatnosci dokonywane sg za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
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wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.8 Przepisy zwiazane
PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zabezpieczenie powierzchniowe.
Zasady doboru.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogodlne.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
P14-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST- 08
Roboty wykonczeniowe — Balustrady zewnetrzne stalowe w obudowie
z deskowania kompozytowego

CPV 45421000-4 Balustrady ze stali

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45421000-4 Balustrady ze stali

8.1 Warunki ogé6lne
8.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem balustrad dla platformy widokowej, agory oraz schodow
terenowych wokot agory.
8.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 18.1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
Specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
8.1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot:
- wykonanie zelbetowych balustrad schodow zewngtrznych wokol agory w ostonie z deskowania
kompozytowego,
- wykonanie zelbetowych balustrad agory w ostonie z deskowania kompozytowego,
- wykonanie stalowych balustrad schodow, podejs¢ do tarasu widokowego i samego tarasu widokowego w
ostonie z deskowania kompozytowego.

8.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
8.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Wszystkie elementy powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat zgodno$ci z norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

8.2.2 Rodzaje materialéw

Konstrukcja balustrad:

Balustrady schodow zewnetrznych wokot agory i balustrady samej agory:

Konstrukcja balustrad tych elementow zamierzenia inwestycyjnego zostata zaprojektowana z zelbetu
na bazie betonu C25/30, w10 zbrojonego stalg zbrojeniowa typu A-IIIN (RB 500w) o srednicach prgtow O
6,10, 12, 16 zgodnie z opisem zawartym w p.3.5.2 niniejszej Specyfikacji.

Balustrady schodéw, podej$¢ do tarasu widokowego i samego tarasu widokowego:

Konstrukcja balustrad tych elementow zamierzenia inwestycyjnego zostata zaprojektowana ze stali
konstrukcyjnej gatunku S235 na bazie profili:
* Pasy obrysu balustrad platformy:
(A2) rury RK 100x100x5 mm ze stali gat. S235;
* Wypehienie zageszczajace stupkami posrednimi balustrad platformy:
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(D1) rury RP 80x60x4 mm ze stali gat. S235;
* Dystanse teleskopowe do montazu podkonstrukcji deskowania kompozytowego balustrad:
(E1) rury RK 50x50x3 wchodzace teleskopowo w rury (E2) RK 60x60x4 mm ze stali gat. S235;
* Stupki bezposredniego montazu deskowania kompozytowego balustrad:
(F1) katowniki L 100x50x6 mm;
* Laczniki poszczegolnych segmentéw konstrukeji:
(G1) katowniki L 200x100x10 mm;

zgodnie z opisem zawartym w p.4.2.2 niniejszej Specyfikacji.

Wilasciwosci rur bez szwu konstrukeji balustrad cze$ci wiszacej platformy:

- Walcowane na goraco, ogolnego zastosowania wg PN-H-74219;

- Klasa doktadnosci D1;

- Wykonczenie $cianek na koficu rur — §cianki proste;

- Zabezpieczenie powierzchni przed korozja — malowanie wewnetrzne farba antykorozyjna i ppoz do

wlasciwosci R 30;

- Dlugos¢ fabryczna [m] — 4 + 12,5;

- Dopuszczalne odchylki srednic zewnetrznych:

Srednica do 10mm - 0,5 mm

- Dopuszczalne odchylki grubosci $cianek [%] — 15%

- Dopuszczalne odchyltki dlugosci rur [mm] — Smm

- Minimalne wlasno$ci wytrzymatosciowe dla rur R1 i R2:

Re (MPa) — 295

Rm (MPa) — 540

A5 (%) —17

- Wyglad zewngtrzny:

Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5 mm na 1

m dhtugosci rury.

Pochwyty balustrad:

Pochwyty balustrad zostaly zaprojektowane z rur ze stali nierdzewnej kwasowej @ 42,3/2 mm
polerowanej typu IHI8NIT (K1) zgodnie z opisem zawartym w p.4.2.2 niniejszej Specyfikacji.

Obudowa balustrad:

Obudowa balustrad zostata zaprojektowana z listew kompozytowych pelnych typu WPC grubosci #
25 mm i szerokosci 144 mm w kolorze Teak. Listwy powinny by¢ montowane na plask do balustrady agory
horyzontalnie, a do balustrad schoddéw, pomostow i tarasu widokowego po formie, czyli rownolegle do
krawedzi taczacej noski schoddéw lub podtég pomostow. Listwy deskowania powinny by¢ mocowane z
odstepem (szczeling dylatacyjna) # 6 mm mig¢dzy soba. Zostang one kotwione do konstrukcji balustrad,
opcjonalnie w przypadku konstrukcji zelbetowej balustrad bezposrednio do ich Zelbetowych $cianek za
pomoca systemowych, komorowych legar6w kompozytowych # 50/35 mm (G1), a w przypadku balustrad o
konstrukcji stalowej do dodatkowych stupkéw bezposredniego montazu ze stalowych katownikow L
100x50x6 mm (F1). Nalezy przy tym pamigta¢, aby w obydwu przypadkach legary kompozytowe # 50/35
mm (G1), jak i stupki stalowe L 100x50x6 mm (F1) mocowa¢ do konstrukcji balustrad za pomoca podktadek
EPDM dla ograniczenia lub wrecz wykluczenia infiltracji wod opadowych w strukture konstrukcji.

Z uwagi na zaprojektowany ksztalt segmentow balustrad stalowych po famanej, wpisanej w
krzywizne wiszacej cz¢sci platformy (tarasu widokowego i pomosty), widoczna grubos$¢ scianek balustrad w
tym przypadku wyniesie ca 350 mm. Skutkiem powyzszego, migdzy krzywiznami bezposredniej
podkonstrukcji pod deskowanie listew wykonczenia, a osiami glownej konstrukcji stalowej powstang
przestrzenie dystansowe o zmiennym dystansie, ktore nalezy skompensowaé¢ ukladem wspornikéw
teleskopowych o regulowanym dystansie. Naprzeciw temu problemowi wychodzi zastosowanie doraznie
wykonanych teleskopéw wykonanych z rur RK 50x50x3 (E1), wchodzacych teleskopowo w rury RK
60x60x4 mm (E2) na glgbokos$¢ adekwatnag do stopnia potrzeb skompensowania w/w dystansow.

Deski kompozytowe sa wykonane z tworzywa typu WPC o wilasciwosci Bfl-s1 (NRO), klasie
biologicznej 3 i w fakturze o powierzchni wyciskanej w fakturze drewna 7eak. Rozmiar deskowania wynosi
140 x 25 mm. Zalecany rozstaw legarow bezposredniej podkonstrukcji wynosi ca 300 -350 mm, zarowno dla
systemowych komorowych legaréw kompozytowych # 50/35 mm (Gl), jak i systemowych legarow
aluminiowych podhuznej podkonstrukcji zageszczajacej deskowania kompozytowego podtog platformy
39/24 mm z aluminium typu PAS5 (B4). Zaleca si¢ maksymalnie wykorzysta¢ dtugos¢ handlowg elementow
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deskowania dla pokrycia jak najwigkszego wycinka krzywizny balustrad, ale nie mniej niz 1800 mm przy
najmniejszym promieniu krzywizny balustrady. Styki sasiadujacych ze soba listew deskowania nalezy
wykona¢ w mijanke z zakladem ca 100 — 150 mm.

Badania

- Badania nalezy przeprowadza¢ partiami zawierajacymi elementy o jednakowym przekroju
zewnetrznym, grubos$ci $cianki oraz z jednego gatunku materiatu.

- Pobieranie probek — z kazdego elementu do badan nalezy wycig¢ odcinek probny o wymiarach
dostatecznych do wykonania wymaganej liczby probek. Probki nalezy oznakowa¢ w sposob umozliwiajacy
jednoznaczng ich identyfikacj¢. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obrobka plastyczna lub cieplna odcinkoéw
probnych.

Zakres badan:

— sprawdzenie powierzchni i koncow (probka — 100%) — przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem,
wnetrze rury oglada si¢ przy oswietleniu z obu koncéw; gleboko$¢ zalegania wad nalezy sprawdzic
przyrzadami pomiarowymi, postugujac si¢ pilnikiem lub tarcza szlifierska,

— sprawdzenie wymiaréow (probka — 100%); S$rednicg zewnetrzna, grubos$¢ Scianki i kowalnosé
nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 0,5 mm; dlugos¢ nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie linialu i zmierzy¢
najwicksza krzywoliniowos$¢ z doktadnoscig do 0,1 mm,

- sprawdzenie wlasciwosci mechanicznych (probka 2 rury wg PN-H-04314):

proba rozciggania wg PN-H-04314

préba sptaszczenia wg PN-H-04414/02

proba roztlaczania wg PN-H-04414/03

Rury nie odpowiadajace wymogom nalezy usung¢ z partii.

Zaswiadczenie jakoSci i atest

Wytwoérca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii za§wiadczenie jako$ci, stwierdzajace
zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajacy nastgpujace dane:

— nazwe i znak zamawiajacego

— numer i dat¢ zamoéwienia

— nazwg i znak wytworcy

— numer wytopu

— oznaczenie wyrobu

— liczbe rur w partii

— stan dostawy

— wyniki wszystkich przeprowadzonych badan

— znak i podpis KJ wytworcy

Sruby z Ibem Kulistym

- Sruba M12 mm — Fe/Zn5 PN-M-82410

- Wlasnosci mechaniczne $rub powinny odpowiada¢ klasie 3.6 wg PN-M-82054/03

Wykonanie:

zgrubne (c) wg PN-M-82054/02

gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113

wyj$cie gwintu normalne — wg PN-M-82063

zakonczenie §rub — koniec $ciety (A) wg PN-M-82061

- Powtoki ochronne — metalowe — wg PN-M-82054/15

- Pozostale wymagania oraz badania wg:

PN-M-82054/01

PN-M-82054/03

PN-M-82054/15

PN-M-82054/19

PN-M-82054/20

- Przed montazem $ruby nalezy zlikwidowac noski.

Kolki rozporowe

- Wymiary [mm]:

$rednica zewngtrzna — 10

dhugosé — 50

glebokos¢ wiercenia — 60
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- Zakres obcigzen — do 1 kN

- Nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednice oraz dlugos¢)

- Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych jak: naderwania, uszczerbki, nacigcia,
zagiecia itp. Powinny one posiada¢ jednolitg barwg, by¢ gladkie i nie wykazywaé pordw i pecherzykow
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

8.3 Wymagania dotyczace sprzetu
8.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu zostaly podane w OST.
8.3.2 Sprzet do wykonywania robét

- wyciagi towarowo - osobowe i budowlane,

- spawarka elektryczna wirujaca,

- pity tarczowe typu Flex o zroznicowanej $rednicy i grubosci tarczy tnacej,

- roboty zwigzane z wykonaniem elementow stalowych i aluminiowych mozna wykonaé recznie
przy uzyciu drobnych narz¢dzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz begda przyjazne dla
srodowiska.

8.4 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
8.4.1 Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

8.4.2 Transport materialow

Elementy konstrukcji i pokrycia balustrad powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami
transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen, uszkodzen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
8.4.3 Wykonanie robét
8.4.4 Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST.

8.4.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot

Gotowe elementy konstrukcji stalowej, jak i1 konstrukcji zelbetowej powinny by¢ réwne i gladkie,
bez nalotu, zendry, zarysowan, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Stalowa
konstrukcja balustrad przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w
wytwoérni. Montaz balustrady nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegoélnych
elementow 1 calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢, zapewniajaca nie
uszkadzanie elementow skladowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikow. Balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposob trwaty, zapewniajacy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie powinno by¢ wykonane tak, aby
uniemozliwi¢ oderwanie lub rozwarstwienie miejsc montowania w trakcie eksploatacji obiektu.

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
, - wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni,

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,

- zabezpieczenie elementow balustrad przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otworéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie balustrady,

- naprawy drobnych uszkodzen powloki, w szczeg6lnos$ci malowanie uszkodzen farba antykorozyjna

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- malowanie dwukrotne catosci konstrukcji farbg ogniochronng do wasciwosci R 30, najlepiej farba
o podwdjnej wlasciwosci: antykorozyjnej i przeciwpozarowe;j,

- malowanie dwukrotne calosci konstrukcji farba/ lakierem nawierzchniowym z nadaniem
elementom kolory i faktury zadanych Dokumentacja Projektowa.

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gladkie, bez nalotu, zendry i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i
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odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji
nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy stateczno$é
poszczegblnych elementow i calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejnosé
montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w
sposob trwatly, zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie
moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu, posadzki lub schodéw mogacej, ani ulec
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Kotwienie podstawy stupa w podiozu nie
moze spowodowaé uszkodzenia warstw hydroizolacji przeciwwilgociowej. Sruby kotwigce nie moga by¢
widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostgpne do odkrecenia dla 0s6b postronnych.

8.5 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg i badaniami
8.5.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci opisano w OST.
8.5.2 Kontrola wykonania robodt
Kontrola wykonania balustrad schodowych polega na sprawdzeniu:
- dostarczonych gotowych wyroboéw stalowych
- jakos$ci wykonania balustrad;
- miejsca wbudowania, poprzez sprawdzenie montazu balustrad, wzmocnien biegéw schodowych,
montazu zabezpieczen.
8.5.3 Wymagania dotyczace obmiaru robét
Jak w przedmiarze.

8.6 Sposdb odbioru robét

Podstawa do odbioru wykonania robot jest stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowa. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :

- wykonanie poszczegdlnych elementow

- jako$¢ osadzenia balustrady,

Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzenia odbioru robot
za wpisem do dziennika budowy, protokotem odbioru elementu, zawierajagcym atesty i certyfikaty.

8.7 Opis sposobu rozliczenia roboét
Platnos¢ odbywa si¢ za elementy wykonanej $lusarki wraz z montazem na budowie.
Ptatnosci za wykonang robotg nalezy dokona¢ zgodnie z Umowa.
W szczegdlnosci patnos¢ obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- osadzenie balustrad wraz z wykonczeniem,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska pracy.

8.8 Przepisy zwiazane
Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PN - B - 06200 ,,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”
PN — H - 86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna.

59



Szczegolowa Specyfikacja techniczna SST- 09
Zagospodarowanie terenu — Sciezki i schody terenowe, zakola i tarasy
widokowe

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPYV 45233253-7 Nawierzchnie w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
CPV 77310000-6 Uslugi sadzenia roSlin oraz utrzymania terenéw zielonych

9.1 Warunki ogélne

9.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
zagospodarowania terenu w zakresie nawierzchni drog pieszych, jezdni i placu manewrowego w otoczeniu
przedmiotowego obiektu.

9.1.2 Zakres stosowania SST

Ninigjsza SST traktowana jest, obok Projektu Budowlano - Wykonawczego i przedmiaru roboét, jako
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.
9.1.3 Zakres robot objetych SST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST), ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot i majace na celu wykonanie nawierzchni utwardzonej
wraz z wymiang gruntu. Udokumentowane podloze jest niejednorodne litologicznie, z uwagi na wystgpujace
W nim zréznicowane parametry geotechniczne.

W sktad w/w robot wchodzi:

- roboty przygotowawcze - dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i
sprzetu budowlanego,

- wytyczenie $ciezki podej$cia do platformy widokowej wraz z zakolami na tarasy i mala
architektura,

- usunigcie humusu, darniny i $cidtki w obszarze wytyczenia $ciezki,

- profilowanie i korytowanie podloza pod $ciezke doj$cia po zboczu na jej calej dtugosci, do
glebokosci ca 30 - 35 cm pod terenem (warstwa zageszczona ca 15 cm),

- wykonanie skarp i nasypéw na podbudowie zwirowo - piaskowo z nasadzeniami $ciotki na
humusie pozyskanym z korytowania trasy $ciezki (zakola $ciezki z tarasami)

- dogeszczenie i uwatowanie klincem i kruszywem o frakcji @ 5 — 15 mm pozostawionego podtoza
rodzimego w obszarze wytyczonym na $ciezk¢ mechanicznie metodami wibracyjnymi i wttoczeniowymi,

- wysypanie podbudowy z klinca o frakcji @ 4 — 32 mm na grubosci ca 120 mm,

- wysypanie kruszywa mineralnego o frakcji @ 4 — 15 mm na grubosci ca 50 mm; w strefie montazu
deskowania kompozytowego (zakola na tarasy i malg architekture) nalezy wyla¢ na kliniec chudy beton,

- wysypanie wierzchniego kruszywa mineralnego o frakcji @ 8-10 mm na grubosci ca 80 mm; w
strefie montazu deskowania kompozytowego (zakola na tarasy i mata architekturg) nalezy zakotwi¢ w
podtoze z chudego betonu systemowe komorowe legary kompozytowe # 50/35 mm (Gl); warstwa
wierzchnia stopni $ciezki powinna mie¢ nachylenie podtuzne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%,

- osadzenie stopnic terenowych w postaci ociosanych zgrubnie ktéd drewnianych, poziomo
ktadzionych w poprzek $ciezki dojscia do platformy widokowej. Dokumentacja Projektowa zaktada ktody o
wymiarach ca 150 x 150 mm mocowane do gruntu za pomoca pionowo wbijanych stupkow klinowych 200 x
200 mm lub klinéw ze stali ocynkowanej @ 12 wbijanych w ktody co 30 cm i osadzonych w otwory
wypetnione zaczynem betonowym @ 10 cm ponizej strefy przemarzania 80 cm.

- sadzenie ociosanych zgrubnie obrzezy drewnianych 6 x 25 cm taczonych na polaczenia ciesielskie
z ktodami stopnic,

- opaska zwirowa dookota $ciezki i platformy w pasie ca 50 cm,

- wykonanie trawnikow oraz wtoérnych nasadzen w miejscach uszkodzonej Sciotki i w nasypach,

- wykonanie matej architektury, jak fawki, tablice informacyjne, lampy solarne, kosze na $mieci,
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Wszystkie w/w prace znajduja si¢ w zakresie objetym Dokumentacja Projektowa.

9.2 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami. Ponadto:

- korytowanie — ksztaltowanie koryta $Sciezki poprzez usuwanie warstw darni, humusu i $cidtki do
zadanej Dokumentacja Projektowa formie do glebokosci planowanego utwardzenia gruntu przez warstwe
nosna,

- profilowanie i zageszczenie podloza — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie ptaszczyznie (koryta $ciezki) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

- podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podioze gruntowe,

- mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym w
Dokumentacji Projektowej sktadzie i uziarnieniu,

- beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych,

- mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i
po zageszezeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

9.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
9.3.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania begda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

9.3.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg:

- kruszywo lamane zwykle — szuter, zwir, thuczen i kliniec o frakcjach ¥ 4 — 32 mm, wg PN-B-
11112,

- piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetniajacych
wymagania PN-B-11113:1996

- cement — cement portlandzki, klasy 25 1 35 wg PN-B-11111:1996

- beton zwykly klasy B15,

- ryflowane tarasowe deskowanie kompozytowe, komorowe z tworzywa typu WPC ukladane ze
szczeling ca 6 mm; jest to materiat o wlasciwosci Bfl-s1 (NRO), klasie biologicznej 3 1 w fakturze o
powierzchni wyciskanej w fakturze drewna 7eak. Rozmiar deskowania tarasowego wynosi 144 x 25 mm.
Bedzie ono uktadane na zakolach $ciezki na kompozytowych, komorowych legarach systemowych o
wymiarach # 50/35 mm (Gl), z analogicznego tworzywa typu WPC. Zalecany rozstaw legarow
bezposredniej podkonstrukcji wynosi ca 300 -350 mm,

- klody z wysezonowanej i impregnowanej przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo (woskowanie
lub olejowanie, pod ci$nieniem) debiny o wymiarach ca 150 x 150 mm, mocowane do gruntu za pomoca
pionowo wbijanych stupkow klinowych 200 x 200 mm lub klinéw ze stali ocynkowanej @ 12,

- lampy solarne parkowe o minimalistycznym wzornictwie w kolorze grafitowym i wymiarach
430/0400, montowane na stupkach o $rednicy 60 — 65 mm i1 wysokosci regulowanej do 3,0 m. Sg to lampy o
solarnym zrodle $wiatta na bazie §wietlowek LED z kloszami z materiatu PMMA. Winny one miec
nastepujace wiasciwosci: stopien szczelnosci IP 65, odporno$¢ na uderzenie 1K07, temperaturg barwy
swiatta 4000K, wspotczynnik oddawania barw >70,

- lawki parkowe o wymiarach 1830 x 660 x 480 (1 x b x h) o stupkach z ocynkowane;j stali czarnej i
siedziskach z impregnowanej przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo degbiny; masa lawek wyniesie ca 48
kg/szt; montaz fawek do stopek fundamentowych z betonu B 15 w ksztatcie ostrogi 750 x 150 x 900 (I x b x
h) na podsypce piaskowej ponizej strefy przemarzania,
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- kosze $mietnikowe o wymiarach 700 x 500 mm (h x @), masie ca 20 kg i pojemnosci ca 40 1,
wykonane z profili ze stali ocynkowanej obudowane deseczkami z debiny i posiadajace wymienne wktady z
blachy ocynkowanej # 1,5 mm; montaz koszy zapewni¢ do stopek fundamentowych z betonu B 15 w
ksztatcie cylindra 200 x 900 (h x @) na podsypce piaskowej ponizej strefy przemarzania,

- tablice informacyjne o minimalistycznym wzornictwie w ramce ze stali ocynkowanej z rur zimno
gictych stalowych ocynkowanych RK 60 x 40 x 3 mm w kolorze grafitowym o wymiarach 900 x 1200 mm,
montowane na stupkach z materiatu analogicznego do ramy tablic i wysokos$ci regulowanej do 3,0 m;
montaz tablic zapewni¢ do stopek fundamentowych z betonu B 15 w ksztalcie cylindra 200 x 900 (h x @) na
podsypce piaskowej ponizej strefy przemarzania,

- nasiona traw i krzewy,

9.4 Wymagania dotyczace sprzetu
9.4.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

9.4.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mini koparka podsiebierna 0,25 m3 do 10 t,

- mini walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t,

- ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny.

9.5 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
9.5.1 Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

9.6 Wykonanie roboét
9.6.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN.
9.6.2 Warunki wykonania robét

Usuniecie humusu, darniny i $ciélki w obszarze wytyczenia $ciezki winno by¢ wykonywane
recznie, cho¢ dopuszczalne jest uzycie lekkiego sprzetu mechanicznego typu mini réwniarka, lub mini
koparka o masie nie przekraczajacej 10 ton, pod warunkiem nieuszkodzenia $ciotki w otoczeniu $ciezki.
Zdjety humus i darning nalezy przetransportowa¢ w miejsce uzgodnione z Inspektorem, aby po zakonczeniu
catosci prac wykorzysta¢ go do uzupekienia ubytkow.

Profilowanie, korytowanie i zageszczenie podloza gruntowego pod Sciezke dojscia po zboczu.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta $ciezki oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza po wytyczeniu jej przebiegu z zaktadem ca 30 — 50 cm. Z uwagi na serpentynowy ksztatt §ciezki,
bedzie ona w zakolach tarasowych przebiega¢ czg¢sciowo w nasypie, a czgSciowo w wykopie. Zaktada si¢
zerowy bilans mas ziemnych tzn ilo$¢ ziemi pozyskanej z korytowania i wykonania wykopow na skarpach
nalezy przyjmowaé jako réwnowazny ilo§ci ziemi niezbednej do rozplantowania wierzchniej warstwy
nasypow (ich wewnetrzng strukture nalezy wykona¢ w technologii zwirowo — piaskowej). Profilowanie i
korytowanie podtoza pod $ciezke doj$cia po zboczu na jej catej dlugosci, winno obejmowac giebokos¢ ca 30
- 35 cm pod terenem (warstwa zageszczona ca 15 cm). W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym poditozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystgpieniem do
profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego
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nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzgdne
terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze, niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne
podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego powierzchni¢ mozna doggscic 3 do 4
przejsciami mini walca stalowego gladkiego, ptyta wibracyjna, ubijakiem mechanicznym lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
dogeszczania przez walcowanie. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

Dogeszczenie i uwalowanie klincem i kruszywem o frakcji @ S — 15 mm (warstwa podsypkowa
odsaczajaca i odcinajaca).

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa i z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej Specyfikacji. Kruszywo klinca
o frakcji @ 5 — 15 mm powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozitozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana. W miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o
odpowiednich wilasciwosciach. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania rownej powierzchni. Dogeszczenie i uwalowanie klincem i kruszywem o frakcji @ 5 — 15 mm
pozostawionego podloza rodzimego w obszarze wytyczonym na S$ciezk¢ winno by¢ wykonywane
mechanicznie metodami wibracyjnymi i wttoczeniowymi, Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzan ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnosé
kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.
Warstwa odsaczajgca 1 odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

Z uwagi na serpentynowy ksztatt $ciezki, bedzie ona w zakolach tarasowych przebiega¢ czesciowo
W nasypie, a czgSciowo w wykopie. Zaktada si¢ zerowy bilans mas ziemnych tzn ilo$¢ ziemi pozyskanej z
korytowania i wykonania wykopoéw na skarpach nalezy przyjmowac jako rownowazny iloSci ziemi
niezbednej do rozplantowania wierzchniej warstwy nasypow (ich wewngtrzng strukture nalezy wykonaé¢ w
technologii zwirowo — piaskowej). Wszystkie nasypy wykonaé przyjmujac przygotowanie podtoza jak pod
sama Sciezke z klincow o frakcji @ 5 — 15 mm, jak dla warstwy podsypkowej, odsaczajacej i odcinajacej, a
pozostato$¢ z podsypki piaskowej, na ktorg zostanie natozona warstwa ca 20 cm humusu pozyskana z
korytowania odrzutowania $ciezki. Humus powinie zosta¢ usypany na warstwie geowltokniny uprzednio
polozonej na nasyp. Dla ustabilizowania nasypu mozna wykorzysta¢ geokrate ze stali ocynkowanej lub
PVC, badz podobne wzmocnienie gruntu.

Wykonanie podbudowy z klinca o frakeji @ 4 — 32 mm pod wierzchnia warstwe szutrowa

Podbudowa z klifica o frakcji @ 4 — 32 mm winna by¢ ulozona o grubosci ca 120 mm na poditozu
zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod
podbudowa thuczniowa powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z klinca nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwickszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze
przekracza¢ 150 mm. Podbudowg nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢
roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i1 zaklinowaniu osiggneta grubosé
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projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac sie¢ pasami podluznymi,
czgsciowo nakladajagcymi sie w kierunku osi $ciezki. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢sciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy
usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6
mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana mini walcem statycznym gladkim albo mini walcem
ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po
wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Wykonanie podbudowy no$nej po wierzchnig warstwe z deskowania kompozytowego

W strefie montazu deskowania kompozytowego (zakola na tarasy i matg architektur¢) nalezy
wykona¢ podtoze nosne podbudowy z chudego betonu B 15 na grubosci ca 120 — 140 mm pod systemowe
komorowe legary kompozytowe # 50/35 mm (G1). Warstwa wierzchnia podloza podbudowy pod stopnie z
deskowania kompozytowego powinna mie¢ nachylenie podtuzne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%,

Wierzchnia warstwa szutrowa z kruszywa mineralnego o frakcji © 8-10 mm

Dokumentacja Projektowa zaklada wykonanie tej warstwy na grubosci ca 80 mm. Warstwa
wierzchnia stopni $ciezki powinna mie¢ nachylenie podtuzne 2-5% 1 poprzeczne w granicach 0,5-2%.
Nalezy ja uzyska¢ poprzez poprzez dwukrotne rozsypanie na wyprofilowanej powierzchni gruntowej
warstwy kruszywa tamanego 0 8-10 mm, nadajac spadki poprzeczne 0,5-2% oraz zaggscic w celu
niedopuszczenia do zatrzymywania si¢ i przenikania w glab wody. Po utozeniu dolnej warstwy 4 cm (przy
zachowaniu odpowiedniej wilgotno$ci) nalezy zageS$ci¢ rozsypang warstwe kruszywa mini walcem.
Powtorne rozltozenie warstwy kruszywa i zageszczenie mozna przeprowadzac, gdy poprzednia warstwa
zostanie wcisni¢ta w warstwy ponizsze.

Wierzchnia warstwa deskowania kompozytowego

Deskowanie kompozytowe (zakola na tarasy i matg architekturg) nalezy wykona¢ na podtozu
no$nym z chudego betonu B 15, do ktérego beda mocowane systemowe komorowe legary kompozytowe #
50/35 mm (G1), w rozstawie ca 300- 350 mm. Deskowanie ryflowane z pelnych profili # 25 x 140 mm
powinno by¢ uktadane ze szczeling ca 6 mm, promieniscie przycinajac kazdy pelny profil deskowania w
zwezajacy sie klin. Deskowanie bedzie ukladane parami ze zwezajacymi si¢ krawedziami sig¢ ku
wewnetrzne] krzywiznie zakoli $ciezek. Warstwa wierzchnia stopni $ciezki powinna mie¢ nachylenie
podtuzne 2-5% i poprzeczne w granicach 0,5-2%.

Stopnie z deskowania kompozytowego zaprojektowane na zakolach $ciezki, a takze obrzeza samego
deskowania nalezy krawedziowa¢ systemowymi listwami zakonczeniowymi # 60 x 35 mm z analogicznego
z deskowaniem materialu. Nalezy dopilnowaé, aby miedzy stykajgca si¢ warstwa szutru byla réwna z
deskowaniem listw kompozytowych, z dopuszczalng tolerancjg obnizenia warstwy szutru do 2 cm.

Progi stopnic $ciezki

Zostang one wykonane na bazie ktdd z wysezonowanej i impregnowanej przeciwgrzybicznie i
przeciwwilgociowo (woskowanie lub olejowanie, pod ci$nieniem) dgbiny o wymiarach ca 150 x 150, mm
mocowanych do gruntu za pomoca pionowo wbijanych stupkow klinowych 200 x 200 mm lub klinow ze
stali ocynkowanej @ 12.

Osadzenie obrzezy stopnic §ciezki z szutru

Obrzeza stopnic $ciezki stanowi¢ beda klody z wysezonowanej i impregnowanej przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo (woskowanie lub olejowanie, pod cisnieniem) debiny o wymiarach ca 80 x 60 mm
mocowanych do gruntu za pomocg pionowo klinéw ze stali ocynkowanej @ 12. Obrzeza nalezy dodatkowo
Taczy¢ z gtéwnymi stopnicami 150 x 150 mm na polaczenia ciesielskie. Koryto na podsypke pod obrzeza
nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Ksztalt wykopu powinien odpowiada¢ geometrii $ciezki.
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Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.
Nalezy wypehic¢ je piaskiem na petng glebokosc.

Wykonanie trawnikéw i nasadzen

Ubytki $ciotki i nasadzen nalezy kompensowaé gltownie z materiatu pozyskanego w czasie
korytowania, bagdZz moga one byé uzupetione z innych Zrédet. Zyzna ziemia w zaleznoéci od zrédia
pochodzenia powinna spetni¢ nast¢pujace charakterystyki:

- ziemia naturalna powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2m,

- ziemia pozyskana z dokopdéw nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

- zakupiony humus (ziemia Zyzna) powinna by$ uzyta do wypelnienia otworow, rozécielona, na
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikdow,

- przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementow, zawartos¢ materialdow obcych (kamienie). Do wykonania trawnika siewem nalezy
stosowac gotowe mieszanki traw. Powinny mie¢ one oznaczony sktad procentowy, klasg, nr normy wg ktorej
zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

9.7 Opis dzialan zwiazanych z kontrola i badaniami
9.7.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzgtu i §rodkoéw transportu
podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

9.8 Wymagania dotyczace i obmiaru robot
9.8.1 Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST. Obmiar robdt okresla ilosc¢

wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
9.8.2 Szczegolowe zasady obmiaru Robot

Ilos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych Operatem Powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszych ST i uyjmuje w ksiedze obmiaru.
9.8.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla robdt objetych specyfikacjg jest: m2 i mb

9.9 Sposéb odbioru robét
9.9.1 Ogodlne wymagania odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w OST. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia Dokumentacj¢ Powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).
9.9.2 Warunki szczegélowe

Roboty zwigzane z usuni¢ciem humusu, darniny i $ciotki, profilowaniem i korytowaniem podtoza
pod Sciezke, dogeszczeniem i uwatowaniem klinca, wysypaniem podbudowy z klinca, wysypaniem
kruszywa mineralnego podsypki i wierzchniego naleza do robdt ulegajacych zakryciu i nalezy je odebrac
przed ukladaniem kolejnych warstw. Odbior zasypek polega na sprawdzeniu materialu zasypek,
warstwowosci naktadania, rownomiernosci oraz uzyskanego stopnia zaggszczenia gruntu. Odbiér ten
powinien by¢ przeprowadzony wg takich samych zasad jak odbiér dna wykopu.
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Roboty zwigzane z podbudowa pod deskowanie kompozytowe nalezy odebra¢ w sposob analogiczny
jak opisany w p.3.8 dla robdt betonowych.

Roboty zwigzane z deskowaniem kompozytowym polega na finalnej ocenie wykonanych robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i warto$ci wynikajacej z Umowy. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbidér robot zwigzanych z wyposazeniem w matg architektur¢ polega na finalnej ocenie
wykonanych robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci wynikajacej z Umowy. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.9.3 Zasady odbioru robét

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru ewentualnie komisja ustalona przez Zamawiajacego.

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniegjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach i Umowie.

9.10 Opis sposobu rozliczenia robot

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w OST. Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg
zakresu wymienionego w pkt. 9.1.3. niniejszych ST nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robot, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.11 Przepisy zwiazane
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymogi w zakr. wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.
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