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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Srwspoélne wymagania techniczne dotymz wykonania i
odbioru robo6t, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowejzidania pn. ,Przebudowa
transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neuitizdm most pieszo-rowerowy”.

1.2. Podstawa opracowania

wytyczne otrzymane od Inwestora,

decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoM0S.6733.5.2016 z dn. 19.10.2016 wydanej przez
Burmistrza Cedyni

projekt budowalny z 2016 r. zatwierdzony degyzjpozwoleniu na budoywnr 253/2016¢

zdn. 12.12.2016 r.

dokumentacja projektowa,

obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.3. Przedmiot inwestycji

Most znajduje i w ciggu linii kolejowej Stargard Szczewskiej — Pyrzyce — Grodkow — Siekierki —Granica
Paistwa — Neurldnitz igtznie z drugim, &dacym we wiadaniu kolei niemieckich mostem na zaclhmodn
korycie rzeki stanowi granicznprzepraw przez Od¢. Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie mostu na
wschodnim korycie rzeki (rozlewiska) oraz zagospodania do ruchu turystycznego terenu wyspy mimegjal
lezacej pomedzy oboma korytami (wschodnim i zachodnim) rzekéspo-rowerowego wraz ze stworzeniem
miejsc wypoczynku i punktoéw widokowych.

Most fgczacy Siekierki i Neurlidnitz znajduje esiw odlegtaci 77 km od Szczecina i 66 km od Bramy
Brandenburskiej w Berlinie. Wokot jego 785 metroweajnstrukcji rozcigajg sic tereny starorzecza Odry
nazywane Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To gtigpwo cenne, naturalne rozlewisko Odry w Céeskim Parku
Krajobrazowym, cgs¢ transgranicznego kompleksu przyrodniczego, faego wzdta koryta Odry, znanego
po stronie polskiej i niemieckiej jako Unikalna D@ Dolnej Odry. Obszary te aitg s ochromn siedliskovy i
ptasi w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

1.4. Program wytkowy

Zaprojektowana inwestycja obejmuje:

zmiare funkgciji istniegcego mostu kolejowego na pieszo-rowerowy,

przebudow istniegcego mostu kolejowego w zakresie przebudowy naekeriz(po uprzednim demoria
torowiska - poza opracowaniem) oraz mama jego diugéci elementéw matej architektury,

nadbudow mostu kolejowego o dwupoziomawlatforme widokows,

remont konstrukcji mostu,

budowe drogi rowerowej na diugoi mostu oraz na istniggym nasypie kolejowym na tzw. wyspie
mineralnej,

remont istniggcych dwodch, zabytkowych przyczotkdw nieistasggo mostu kolejowego oraz ich
dostosowanie do funkcji punktow widokowych,

zagospodarowanie terenu tzw. wyspy mineralnej.

. Charakterystyczne parametry techniczne

Dlugos¢ mostu (mgdzy skrajnymi przyczotkami) -329,50 m
Szerokd¢ mostu - 6,62m
Wysokas¢ mostu (od poz. nawierzchni) - 596m
Dlugaos¢ platformy widokowej - 23,84m
Szerokd¢ platformy widokowej - 1298 m
Dlugos¢ drogi rowerowejdcznie - 4414 m
Dlugos¢ drogi rowerowej na nasypie - 101,3m
Dlugos¢ drogi rowerowej na mieie - 3295m
Dlugos¢ drogi rowerowej na przyczétkach mostu 5;5+5,1=10,6 m

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobagmije st potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) catdscig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagZamawiajcego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymgrodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania 8i ze szczeg6tami dotygeymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndaci te Wykonawca przeprowadzi we wkasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty \bfygwca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si
warunkami lokalnymi, lokalizagjobiektu i infrastruktuy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materiatdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektova, wymaganiami specyfikaciji
technicznych, programem zapewnienia fako projektem organizacji robét oraz poleceniamspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokltadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektoesi2dru dotycace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn igdzei beds oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumejitprojektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzedni wyniki bada
materiatdw maszyn i uggdzen, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
wlasne déwiadczenia zawodowe, wyniki batlanaukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam
kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredy wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcSkutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa Inspektora Nadzoru i Zamawiggego. Zamawiacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupemié lub interpretacji. Bidy i opuszczenia niezgloszonedh uwazane jak bjdy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymis

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robét,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze ngleiznawag za whzace zapisy widniejce
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wspo6lne wymagania techniczne dotymz wykonania
i odbioru robét, ktére zostarwykonane na podstawie dokumentacji projektowej zidania pn. ,Przebudowa
transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neuitizdma most pieszo-rowerowy”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob4t zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjvyg Wspdlnego Stownika Zamoéwie(CPV). Wymagania ogolne zawarte
w ST dotyca wszystkich robdt budowlanych i naleje stosowa w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycztosowania Wspélnego Stownika Zamofvrzez zamawigpych

w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zamoéwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwpeblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z obowkujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlaneggitéw ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumi€ w

kazdym przypadku nagpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczneolwy, stwierdzajca jego przydatngé do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w dlaaym miejscu a tate odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dekdacg, zawierajcg rowniez rysunki, stanowica zahcznik
do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugowraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow cgsciowych i kaicowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opisy skyce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, &gka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow nagtmontau - takze
dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez #awvy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zaar okolicznagci zachodzcych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami pk@nawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjka@cawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodaoich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaefpt
Projektovs.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawebdét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentaéjrojektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY
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Obiekt budowlany — naky przez to rozumiebudynek, budowl badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniagcymi mazliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienmi®&ony z ayciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta,kidirstat wypetniony przez Wykonawé zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzey ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza Al osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kieika
Projektu, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamych
Z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przesiskie Normy - odniesienie w tadie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozpadzer, Zarzdzeh lub Norm ledzie rozumiane, jako konieczto uzyskania
zgodndci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawa#arzdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalm na rozpoezie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie  robét budowlanych innychznbudowa obiektu budowlanego wraz z gzahikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejgee] zestawienie planowanych robét w kolépnotechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaj wszelkie prace budowlane, mondave i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w cellizesgi i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozmackument zatytutowany Specyfikacja technicznaomghia
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadaniacgtdgo specyfikagj zawarta po rozstrzygsdiu przetargu pomdzy
Zamawiagcym i Wykonawa.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na reajizazadania okjtego Specyfikagj Techniczig i
Dokumentacj Projektov.

Zamawiajcy — oznacza 0seb wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robot z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie igsntegralmy czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponmijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotlnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentagcpProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST uweme § za wartéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieedg w
petni zgodne z DokumentacpProjektows lub ST i wptynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlag i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak dzg techniczne;.

Oferent zobowdzany jest wykona wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonamiasnych przedmiarow
robét przez Oferenta, przyjmujessiz Oferent w catéci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar kttrge go
jako whasny.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
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Technologia wykonania rob6t powinna wynika Dokumentacji Projektowej Zamawiapgo, Dokumentaciji
Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji produde, wytycznych ITB, ogoélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technyoin Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapoznagst placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakaetasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaeg proponowanej technologii robét. Wszelkie nieg#si
dotyczce przedmiaru naly wyjasniac w trakcie negocjacji.

Po zi@eniu oferty przyjmuje i ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje ptawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jestiadomy i przyjmuje odpowiedzial§é tak jak za wilasne, za wszystkie
bfedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przete@nta
podczas wykonywania rob6t i dostaw. Zamawdgj w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgpaprotokolarnie w terminach okilenych w umowie.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ofmyjicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy ¢Ha przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanited
zabezpieczonym. Zagytie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumeriydowy lgda zawsze dogpne dla Inwestora i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obéiepublicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,igysoach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawaz — w miag potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ok niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczemeadzonych robot nie
podlega odgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie rakym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostprzekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawaealizacji Umowy, & do
odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdno

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonuagcych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsi oséb
nieupowanionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochrorn punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegjthe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zapldumowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace gmte potrzebne do zorganizowania zaplecza, dopraviastalacje
niezlzdne do jego funkcjonowania oraz wypggav odpowiednie obiekty i drogi montawe.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, psegenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, tajdikhenergia elektryczna, gaz, wodeigki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medeénergetycznych natg do obowszkéw Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie ygskich warunkéw technicznych przgzenia, dokonanie
uzgodnié itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma ugmé plac budowy po zakmzeniu kadego elementu roboét i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraic w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowkek zn i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
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1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna, stosowanie s do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemijace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ki&rev jakichkolwiek sposéb zwrzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotyczcych: wykorzystania opatentowanych rogzen projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposolagly powinien informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty. slienie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w c&dbobcihza one Wykonawe.

1.5.6. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndaci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievil@wym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznycraida
ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, dulgcych wiacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot éstve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemyeh
instalacji i uradzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron drzew, krzewodw, kwietnikéw i trawnikéw znajdaych

sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczeniausibkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszellk odpowiedzialné wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowagiadowiska".
Wykonawca zobowzany jest do uposzlkowania i przywrécenia na wlasny koszt zielenisdanu pierwotnego
(. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich znigzga, naniesienie i réezielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowd&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyrachsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzsg do stosowania przepiséw i norm dofymzh ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

— miat szczegdllny wzgt na prace spem budowlanego zywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w s$rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekrocaemorm, okrélonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdt a wynikajce z zaniedbiaw czasie realizacji robét,
obcigzaja Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu wekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty tyte do rob6t muszmieé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane prazezvnion jednostk,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne éa sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Prace paarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaigtkownika
nieruchomeci.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpoi&arem wywotanym jego dziataldoia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzededzie przepisow dotygzych bhp. W szczegdldo
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrstwa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwrane z wypemhieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposékagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie ¢zl dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehiglowy ledg uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ppsiwa zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.13. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidujp realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongoh
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informagjgyaace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigwiadectwa badania jakoi w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzomuestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegadia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpach
materiatléw z tegdrodia.

W wypadku materiatéw, urzadzen i elementéw szczegolnie istotnych, wskazanych w djekcie Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lwestorskiego i Zamawiajcemu préobek i

danych technicznych minimum trzech odpowiednikbw mteriatbw wykonczeniowych, elementéw
budowlanych i urzadzen w terminie nie krétszym niz 3 miesice przed planowanym montaem lub instalacja

danego materiatu/elementu/uradzenia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jeeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakdci, Wykonawca powinien
zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychireege miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseitaosci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspliat
Wykonawca ponosi odpowiedziaktid za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatdbw z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgmptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw igatzen do robot.

Eksploatacjarddet materiatdw powinna ldyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgmvijacymi na danym
obszarze.
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2.2.Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i uggdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawgeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wijzace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
katalogowe (jéli sa) map jedynie charakter pomocniczy w celu c#temia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegolnych ugdzen. Dopuszcza gi zastosowanie innych réwnowaych uradzer o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszeprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o rownych lub lepszych parametrach texdmych,
o rownych lub lepszych parametrach materialowyapeavniagcych réwr lub lepsz trwatos¢ i niezawodnéc.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykarzawykonuje na wiasne ryzyko ligz sk z tym, ze roboty
nie zostan przyjete i nie keda zaptacone.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyedla one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakaos¢ i wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywaré¢eraléw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdliesknie zabezpieczgy przed dospem o0so6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zakaczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantow& przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przpowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowdei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&umoentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasield przewiduje si mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskajalceptad.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktoérych ten spra jest przeznaczony. Koszty transportu gpraie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazena G przy transporcie materiatéw i spta na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowachunkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZamestorskiego.

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewa.onych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

Inwestor ma prawo zakwestionoévecatas¢ lub cz$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodndci z warunkami technicznymi.
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5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania i ukozenia RoboOt oké&onych zgodnie z Umoyv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usgra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyaaizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowané&mowie, a
takze niezlgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtadde) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okgéci punktow
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lku spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosggmoprawione, przez Wykonawta wlasny koszt.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosow&to stabilng¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, orazethizie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty orazetgbrojekty kadej czsci
sktadowej urgdzer i materiatdéw, jakie &da wymagane, aby ta €& byla zgodna z Umoyv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich d#ia¢lp Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiggm obszary
robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od elkch
niepotrzebnych przeszkéd orazdzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio reon wszelki sprzt i
nadmiar materiatdw.

Wykonawca wytyczy roboty w nagganiu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzorudsterskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsigistkz$ci robot i naprawi kady bld w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaoioGt.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwte p&niej niz w terminie

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podziggazatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytbbdzie
ponosit Wykonawca.

5.2.Szczeg6towy harmonogram realizacji robot

Wymaga s, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu

harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzeniazcdzegotlowym opisem zabezpiegzeBez uzyskania
akceptacji wyej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia esce nie &da mogly zosta rozpoczte.

Wszystkie ayte materiaty stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac musipowiada aktualnie obovgzujacym

normom.

5.3.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlét keds oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materialtéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoracly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdhba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaibgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amuén
realizacyjnych budowy, stwarzgjych zagraenie dla finalnego zakazenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4.Mock-up'y

Dla wskazanych w Projekcie obszaréw i eledannaley sporzdzic mock-up’y, ktére bda podstaw do
ostatecznego wyboru i akceptacji materiatow, elghe wyposaenia wretrz i ich wzajemnych relacji.

Przed przysipieniem do wykonywania mock-up’6w naleuzyska& zatwierdzenie prébek materialéw wskazanych
w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzantio
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne

do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawcadhie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzeniem,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagani@do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odhio przypadku, gdy nie zostaly one tam cloee,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest koniggzaby zapewri wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaémiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadad wazna legitymacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okgeajacych
procedury bada Inspektor Nadzorudazie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru etlzie przekazywd Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materialdéw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsbstosowanie statystycznych metod pobierania prélogartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaan@wiajcy.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiuminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain

Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami bad@k najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) tgda przekazywane Zamawigijemu na formularzach wedlug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestgkiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. InspelNadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koht
rob6t prowadzonych przez Wykonagychedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nmie pobierd prébki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhia@ddbo oprze siwytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robo6t z dokumentacprojektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyc
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
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6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatdbw przez Wykonawe Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdmdj ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atestyy svymagane przez ST, kda partia materialu dostarczona na bugomnna
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych badabedg dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materiaty posiadajce atesty, a usdlzenia wane legalizacje, megby¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane s na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkeadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0g6blne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiégniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresi
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane dulg do ksizki obmiaru robot. Jakikolwiek bél lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie irdzi€pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykoegw
od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na finie.

7.2.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitgtzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia

te lub sprgt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duzie posiada wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnaan
robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkeds przeprowadzane przed edziowym lub kacowym odbiorem robdt, a tak w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach mi7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét ikamcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadzagsprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzzéVykonawca zobowkany jest wykona w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary ¢a liczone w jednostkach prajych w przedmiarze rob6t. Diugd i odlegidici pomicdzy
okreslonymi punktami skrajnymi éxla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtdinii osiowej. Jeeli szczego6towe
specyfikacje techniczne wiawe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3,
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dolg wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar rob6t zawiehedzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn

dhugai¢ x szerokéc x (gigbokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzacej obmiar i czytelny podpis.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.Odbiodr robot zanikaj gcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajakryciu. Odbiér robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonywany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwania ogdinego
postpu robdt. Odbiér robét dokonuje Inspektora NadzdBatowad¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmpawiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédie
przeprowadzony niezwiocznie, nie 7pej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcispektora Nadzoru. Jakbi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumerzawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonffagji z dokumentacja projektaw ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie jakm wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze koowym.

8.3. Odbidér koncowy

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obot w odniesieniu do ich jadad. Catkowite
zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem san@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbién&owy
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakmczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie pejipt. ,Dokumenty do odbioru
koficowego rob6t”. Odbioru keowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zagjge@igo W ObecriTi
Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadciowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentac]
projektowg i ST. W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegageych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonyob6t poprawkowych lub robét uzupetnjeych,
komisja przerwie swoje czyném i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj, ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymemt nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z glgdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésewvo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszona wargé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.Dokumenty do odbioru konicowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokét odbioru dapwego robot

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kitowego Wykonawca jest zobaaany

przygotowd nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkéce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opinig technologiczyp sporzdzormy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly bada i sprawdzé; badania probek, badania materiatéw, dopuszcediestkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasdgago.
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Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengeiojektowe] przekazanej przez Zamaw@ggo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rebéizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidstateczny ¢dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru kocowego.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkiviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowéa musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcaytitu naleytej oraz zgodnej
Z umowy i zgodnej z obowizujgcymi przepisami dczrg cery robo6t i innych $wiadczé niezkednych

do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podsfado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja priela

i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzysze, jak np. wywOz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie g rozliczane odrbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzetini¢ je w wynagrodzeniu

ryczattowym, cenach jednostkowych robot podstawowytlub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z préejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczni@hU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z jpoejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy moita
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenieawierajcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
zZmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywlikonania i odbioru robét budowlanych oraz progwam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 Zéjszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésiea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia®2(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobegrény do odpowiedzialdoi za spetienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do tywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zZwigzanych z pracami rozbiérkowymi dla zadania pn. gBrmowa transgranicznego mostu kolejowego
Siekierki-Neurldnitz na most pieszo-rowerowy”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100008 Przygotowanie terenu pod budg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki dkti@v budowlanych

roboty ziemn.

4511100-8 |Robotyw zakresie burzenia, roboty zien.
45111109 |Roboty w zaresie burzen.

45111226 |Roboty w zakresie usuwania grt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét zezanych z rozbiork Przewiduje s calas¢
prac obgtych dokumentagj projektowy przy wykonaniu rozbiérek i phiejszego wywozu gruzu po
zakaczeniu prac.

W ramach prac rozbiérkowych najewykon&a':

— Rozbiorle budynku parterowego na wyspie wys. < 8 m wraz weaem i utylizac;

— Rozbidrle istniegcych ptyt stalowych

- Posegregowanie materiatéw rozbiérkowych;

- Wywa0z ztomu z terenu rozbiérki;

- Wywdz pozostatych posegregowanych materiatdw nhlidage wysypisk@mieci.

UWAGA:

Projekt nie obejmuje rozbiorki istnigjego torowiska, ktére wg informacji uzyskanych grimwvestora do czasu
realizacji inwestycji ma zostaozebrane przez zawdce linii kolejowej.

Wszystkie prace naty wykona w oparciu o DokumentagProjektovy.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t oméwiono w g%ci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji tecturiej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podamoczsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogdblne wymagania dotygee sprztu, jego uytkowania oméwiono w c#ci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpWykonawe, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsmikami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugitvaic sprztem zapewniajcym
spetnienie wymogow jakeiowych, ilasciowych i wymogdéw bezpiechstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzt nie mae powodowd uszkodzé pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonayest
zobowhzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywusnadowisko i
jakos¢é wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee transportu omoéwiono w ¢xi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhidérek musi odbywasie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Gruzdzie wywa.ony

w miare postpowania robét rozbiérkowych. Gruzdeie tadowany do konteneréw znajgitych s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. Wybér
srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach maiolych pojazdy powinny spetriia
wymagania dotycxe przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopmanych obeizen na osie,
wymiaréw fadunku i innych parametrow techniczny@fykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia prac zzianych z wykonaniem rob6t oméwiono weda
Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace rozbiorkowe prowadziw sposob zapewnigy bezpieczéstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia rob6t od stron ogolnodgstych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog eawfoych,
korytarzy, drég i chodnikow zewtrznych za pomag wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzugcymi.

Wszelkie prace nahly wykona pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie zegisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpigtstera i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a uspka 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
upewnt sie, ze wszystkie instalacje podlegeg rozbiérce lub mage ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty oddczone od zasilania w sposéb prawidtowy lubddpowiednio zabezpieczone,

— miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

— zapoznd pracownikOw z programem rozbi6rki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej wykonania,

- zabezpiecz§ wszelkie otwory i szczeliny w stropachcianach, ktére zagtajg bezpieczastwu,

— wstgpnie oczyci¢ teren, wyznaczy miejsca socjalne dla pracownikdéw, miejsca sktadawnateriatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczg obiekty i ich elementy, ktére nie podlegapzbidrce.
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Uwaga:

Budynek zlokalizowany na wyspie mineralnej, poddayvaiozbiorce, naley odcigz od sieci elektrycznej i
teletechnicznej.

Odlgczenia i zabezpieczenia kadwek sieci mog dokona& wytgcznie odpowiedzialne stby poszczegélnych
brary posiadajce rownie odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresier.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winientawgé niezlydne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarosvgslacu budowy. Teren rozbidrki naje ogrodzé

w sposob uniemdiwiajgcy przedostanie si 0s6b nieupowaionych w obeb prac rozbiérkowych
i oznakowd tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada ezpieczéstwo débr i oséb. Odpowiadazte
za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczeg srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatnedh podejmowane w uzgodnieniu ze ddami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbidrkowych teren maledpowiednio oznaczyi wyposay¢ w odpowiedm
tablicg informacyjrg 0 wymiarach 50x60 cm z ngptijgcymi danymi:

— adres robot rozbiérkowych,

- nazwa wykonawcy,

— imi¢ i nazwisko autora programu rozbiérki,

— imig¢ i nazwisko inspektora nadzoru — adres,

— adres i telefon Wydziatu Nadzoru Budowlanego.

Tablica powinna by umieszczona przed rozp@ciem robét rozbiérkowych.

5.4. Sposo6b wykonywania rozbidrki

W zakresie prac rozbiérkowych naje uwzgkdni¢ wszystkie roboty mage na celu wykonanie zaden
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszejviestycji. Przed przygpieniem do prac rozbiérkowych
naley powiadomé Zarzdce budynku, a teren olfly rozbiérkami naley zabezpieczy i ogrodzeé, w celu
niedopuszczenia 0séb nieupaninych w obgb zagraenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigksziych ilgci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkéw bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Roboty rozbiorkowe naly wykona w odwrotnej kolejnéci do posgpowania w trakcie budowy budynku.

Rozbiorke obiektéw zaprojektowano metoeh mieszary: tradycyjna (reczng) oraz zmechanizowan

demontaz w catcici obiektu.

— Metodsa reczng nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace rozbiérkowe elementéw niesaych z punktu
widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykaiczeniowe, wypetniajce, ozdobne, akustyczne,
instalacyjne etc. llekro¢ w opracowaniu kedzie mowa o rozbiérce gcznej nalezy przez to rozumie:

o rozkuwanie konstrukcji / oktadzin przy pomocy miotka i przecinaka,

o rozkuwanie konstrukcji / oktadzin przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych w postaci miotow
pneumatycznych lub hydraulicznych,

0 przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pitami tarczowymi w technice diamentowej
przecinanie konstrukcji stalowych palnikiem gazowymub plazmowym.

- Metoda zmechanizowan — wyw6z demonta w catasci.

5.5. Kolejna¢ wykonywania prac rozbidrkowych

Prace rozbiérkowe natg rozpoca¢ od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostaligozone od sieci
zasilapcych zewntrznych.

Wszystkie urzdzenia i materialy po demornita jezeli nadaj sie do wytku i s w stanie dobrym nahy
zinwentaryzowa i zda® do magazynu Inwestora. Negshie naley przysypi¢c do demontzu pokrycia
dachowego, pozostawigj elementy konstrukcji foej stropodachu. Po demomtiapokrycia dachowego mna
przysgpi¢ do demontau poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych takigk ptyty stropowe i podggi,
rozpoczynajc od demontau wszelkich elementow konstrukcyjnych paranych z dachem. W koowej fazie
rob6t mana przysipi¢ do wykonywania otworéw drzwiowych geianach nénych budynku. Stolagkokienry i
drzwiowy zinwentaryzowé lub ztomowa w zaleznosci od stanu technicznego.

Szczegobtowy plan wykonywania poszczegoélnych robdyzany zaréwno z demoritam jak i wykonywaniem
elementow projektowanych zawarto w projekcie budmym konstrukcji.
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Kolejnos¢ robét demontaowych budowlanych:

— rozebranigcianek dzialowych wewgtrznych,

— demonta stolarki okiennej i drzwiowe;j,

— rozebranie rynien i rur spustowych,

- demonta stropow i podeigbw z zachowaniem szczegdlnej ogtra@éci, zwlaszcza przy demontowaniu
piyt od strony pozostawianej i budynku,

- wykonanie otworéw vécianach nénych budynku.

Wyburzenia naley prowadzé¢ przy wyciu lekkiego sprgtu — elektronargdzi. Nie dopuszcza giprzewracania
fragmentdw $cian, stupdéw lub zrzucania #ych fragmentow stropdw, belek stalowych itp. Tamzigd
wyburzenia wysipuja w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentuabiéehu wyburzenia rozpoczynamy od
poziomu potaonego najwye;.

W obszarach, gdzie wyburzeniu ulegggdynie stupy,sciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdupcych sé nad nimi stropéw wyburzenia prowadzimy wybugzajkolejne fragmenty pionowécian
sprawdzajc jednoczénie czy przypadkowo nie oparto na tydianach jald elementéw poziomych ktére mpg
ulec zawaleniu lub podtrzymukonstrukcje potoone wyej. Mozna tez prowadzé prace w ten sposéie na
calej dtugdci sciany rozbieramy podiny fragmenticiany bezpérednio pod stropem dokoryaj sprawdzé jak
wyzej a nasipnie rozbieramy cafg sciany.

Wyburzenia stropéw i dachu rozpoczynamy od denmnilementow ustawionych na stropach lub dachu.
Nastpnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcjvypetniapca. Na kaicu zdejmujemy elementy #&ioe
zZwracajjc uwag na elementy oparte i podpiegeg np. wpierw zdejmujemy belki a ngstie podtrzymujce je
podcigi. Nastpnie maemy przysipi¢ do rozbiérkiscian i stupéw na ktérych nicesjuz nie opiera. W trakcie
rozbiorki naley systematycznie zwracaiwag:, czy nie ma rénic z wersja inwentaryzacyn czy wyburzana
konstrukcja nie zawiera elementow, ktére stamokonstrukcje néng dla elementéw znajdagych sé poza
obszarami wyburze

W przypadku natrafienia elementéw co do ktérych mawmmtpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalsy je pozostawi podparte lub wykoratymczasowe podparcie zgstze. Nasfpnie naley
przeanalizow& ich rok i podja¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wylmiez&ub zasipienie. Talg
decyzje mog podp¢ samodzielnie lub przy udziale projektantazblyitechniczne na budowie.

5.6. Informacja o materiatach odpadowych z rozbidki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi pracami —
w tym take odpaddéw porozbiérkowych — jako wytworca tych atfpm w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowyhiéoki i innych prac powgzanych z inwestygj jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadagtniércg odpadéw powstagych w wynikuswiadczenia tych
ustug. Jéli Wykonawca nie posiada na terenie danego powpedmva wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczciem robot dopehdi obownzkéw okreélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdé€i sic do stosownych shb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegolnych elementdw z rozbiorki. Podczas wykamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgaia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdfF. ,Odpady z budowy, remontow i demanta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)™:

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z Goekii remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosydz

17 04 05-Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancj@bezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiadyery segregowé i oddziel@ te, ktére mog by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkto

Po podgciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnyroh przetworzeniu naly przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. tetéaty, ktére nie mog by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci — wskazane przez fignrzatrudnion do
wywozu odpadéw.
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Przewiduje sie dwa warianty sktadowania materiatow rozbiérkowych

a) na wyodrebniony plac na terenie naléacym do firmy wskazany przez Inwestora

b) sukcesywny odbiér materiatdw przez Inwestora lub wwdz na wyznaczone miejsce ztomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawgrobét. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zob@any
jest przedtay¢ wiasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodai@mwa
nimi. W przypadku konieczdoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzorpmeit
rozbidrkowych musi uzyskazezwolenie zargcy drogi na zagcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robo6t rozhikowych

Stanowiska pracy znajdige sé w wewretrznej czsci budynku powinny b§ wygrodzone barierami

ochronnymi liniowymi.

— Zabrania s skladowania materiatéw w pobli rozbieranego budynku.

— Zabrania si zrzucania z dachu materiatléw z rozbidrki i innymzaedmiotéw, naley je transportowé na
dot za pomog sprztu mechanicznego lulgeznie.

- Robotnicy wykonujcy prace rozbiérkowe na wysala powyzej 4 m powinni by zabezpieczeni pasami
przy czym lina od pasa musidprzymocowana do ezci trwatych budowli.

— Przed dopuszczeniem pracownika do pracyayale zaopatrzé/w odziez robocz i ochronn.

- W sktad odziey ochronnej wchodg rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

— Zabrania si prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywoéwatii o pedkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opadow, gotoledzi, mgly, stabej widocimd temperaturze pomgj 0°C.

— Zabrania si prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznimietle.

— Na budowie powinna lkiytablica z nagpujacymi adresami: punkt lekarski, Strd&azarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do poggku

Po zakdczeniu robo6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ogzy cah stref objeta robotami oraz miejsca

w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedklkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawee obowizek dokoné natychmiastowej naprawy

na wlasny koszt wszystkich szkéd uznanych w moneeadbioru robaét.

5.9. Wywoz gruzu

Gruz kedzie wywazony w miae postpowania robét rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
ciezarowe dojedzajgce do obiektu na terenie budowy i wykemy na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie mog by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne ngl@rzetransportowana zorganizowane wysypiskmieci

— wskazane przez fignzatrudnion do wywozu odpaddw. Transport gruzu ngleprowadzé na bieaco

w miak postpu robot rozbidrkowych. Naky przewidzi€ transport samochodami egarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami prpgteniem w czasie jazdy, czy ztesiatky przed
odrywaniem sj drobnych cgzsci lotnych. Elementy nadgge s¢ do odzysku w ramach inwestycjieda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi robét oméwiono w ¢egci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakowykonywanych rob6t musi Byzgodna z wymogami ogélnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola j@ko robét podlega na wizualnej ocenie komplétiavykonania
robot rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw rob6t oméwiono w gzxi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robét oldla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWys¢ robot
oblicza s¢ wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwzdhieniem wymaga technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarws[szt], [kpl], [F], [mF].
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét oméwiono wesez ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robét zanikaych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisteggkonania robét w odniesieniu do ich §6d, jakasci

i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997r. W sprawie o0g6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r w sprawie dziennika budowy, moiata

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenimawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nrphaz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami renowacyjnymi muréw z cegiet cécanych, ktére zostanwykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebumalotransgranicznego mostu kolejowego Siekierki-
Neuriidnitz na most pieszo-rowerowy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

45111213-4 Oczyszczanie placu

45111220-6 Usuwanie odpadéw

45111250-5 Badanie terenu

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45262600-7 Rine specjalne prace budowlane

45000000-7 Prace budowlane

45200000-9 Cgciowe lub petne prace budowlane oraz pracgrirerii ladowej
45210000-2 Prace budowlane

45262700-8 Prace dotygz przebudowy budynkow

45442120-4 Prace dotygz malowania i kladzenia oktadzin ochronnych naybldch
45452000-0 Prace dotygz zewrtrznego czyszczenia budynkow
45452100-1 Prace dotygz piaskowania zewtrznychscian budynkéw
45453000-7 Prace remontowe oraz renowacyjne

45453100-8 Prace renowacyjne

45454000-4 Prace rekonstrukcyjne

45262100-2 Prace przy wznoszeniu rusztowa

45262110-5 Prace dotygz demontau rusztowa

45262120-8 Prace dotygz wznoszenia rusztowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 pawsyej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zgodne z obowkzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem zabiegow

remontowych na elewacjach zgodnie z dokumeataajjektows a m.in.:

- oczyszczenie i wypehnienie ubytkéw oraz impregedgjdrofobizacyjn istniegcych pylonéw ceglano-
kamiennych — szczegoéty wg Programu Prac Konsensiitr.

- wszelkie inne prace mgje na celu odtworzenie zniszczonyckan murowanych z cegty petne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakfadae Wykonawg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowdan
i dlatego jego obowikiem jest sprecyzowaszczegélowo zakres prac poprzez przedmiary i gpdawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeiivia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sk zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesinfletna w kadym szczegole
w zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykon& wlasne zalvenia dotycace robdét. Jeeli podczas
przetargu zatzenia te okaa sic nieprawidtowe lub &da musialy zostadzmienione ley to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie @ to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame
informacje z wlaspwiedz i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotohaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiecézywszelkie informacje tak aby moc przedé taczrg cere
i zmodyfikowana ofet zgodnie z ktéra ma on uzupetniprojekt wedle wymaga uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jestwoadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wagiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Roboty murowe naly wykonywa z materialbw o parametrach réwnomgch do tych ktore zostaly
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie, drobne ubytki kamienia i cegly oraz zryidtolorystyczne, nalyy scalt odpowiednimi kitami i
laserunkami z zastosowaniem farb konserwatorskaiszczone i mocno uszkodzone detale kamiennezynale
wymienié na nowe, wykonane z tego samego materiatu. Dopassic uzupetnienie detali kamiennych mejod
wymiany na oktadzie, z opracowaniem powierzchni — jak na oryginale.kddstrukcje elementéw
ceramicznych nafg wykona z materiatdw o podobnych parametrach fizyko - dieenych i mechanicznych.
Projekt zaklada wymianwszystkich fug elewacyjnych.

Wszelkie materiaty renowacyjne nalgy skonsultowa z Zamawiajacym oraz autorem projektu.

3. SPRAET

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét naky stosowé dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgmany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.
Prawidtowe wprowadzenie robdt murarskich wymagas@t@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzqrtaszczyzn zalecagsstosowa:

— pion murarski,

- late murarsl,

- poziomnie uniwersalg,

- late kierunkows,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnyahstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na staskwiroboczym zalecaesstosowa:

- kaste na zapraw,

— zafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:

- miotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

-  pucke murarsk,

— drag murarski,

- szlifierke katows.
Do murowania zaleca¢stosowa:

- kielni¢ murarslg,

- czerpak,
topat do zaprawy,

— rusztowania.
Roboty zwjzane z wykonaniem renowacji elewacji i muréw zetmych keda wykonywane ¢cznie oraz przy
pomocy nasipujagcych maszyn i urdzen:

- betoniarka do przygotowania zapraw,

- wyciag budowlany do pionowego transportu odpadéw lule immgdzenie o podobnym zastosowaniu,
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- rusztowania,
- sprzt do mycia pod énieniem z maliwoscig regulacji cénienia, szerok&i strumienia wody,
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegdéw @gcych,
- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwara#ig,
- mechaniczne diuta, szlifierki, wiertarki,
- iinny sprzt reczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru i Konserveatozabytkdw.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikaciji
techniczne;j.

4.2. Transport elementow murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia murdw cegiel ceramicznych nalg transportowéa

i skladow& w sposéb zapewniggy niewystpienia uszkodae mechanicznych oraz powstania zawilgoce
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangtez producenta w jednostki tadunkowe mple
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypagsmymi w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechomyyeh luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.
W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczaey ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniezn

UWAGA: Wszelkie, drobne ubytki kamienia i ceglty aramiany kolorystyczne, nalg scalt odpowiednimi
kitami i laserunkami z zastosowaniem farb konseovgdich. Zniszczone i mocno uszkodzone detale kange
nalezey wymienic na nowe, wykonane z tego samego materiatu. Dopasgic uzupetnienie detali kamiennych
metody wymiany na okladzigy z opracowaniem powierzchni — jak na oryginalekd®estrukcje elementéw
ceramicznych nafegy wykona® z materiatdw o podobnych parametrach fizyko - cieenych i mechanicznych.

5.2. Murowanies$cian i zamurowanie otworéw

Przed przysipieniem do murowanidcian naley odebré roboty poprzedzage roboty murowe sprawdzaj
zgodnd¢ ich wykonania z dokumentacj projektovg i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalgy zwrdcié szczegdla uwag na wypoziomowanie elementdéw, na ktdrych andjyc
wzniesionesciany lub wykonane zamurowania.

Roboty murowe naly wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektows, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektovi/@jb specyfikacji technicznej nie podano inaczej,

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiednieg@asnia elementéw murowych
i grubagici spoin,

- elementy murowe powinny byktadane na ptasko, a nie i tub na stajco,

- mury naley wnost mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny Byzyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy muamoiu stupow i filarébw, poza liczb
konieczra do uzyskania prawidiowego yzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycgtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powimmaekraczé

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

— konstrukcje murowe magoy¢ wykonywane przy temperaturze paswey 0°C,

- murdw nie naley wykonywa na zmraonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatéw,

- w przypadku przerwania robo6t na okres zimowy luimreych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruby folig budowlan,

- naley ogranicz¢ do wysokdé¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestateczrigi i przecizeniaswiezej zaprawy. W zatenosci od rodzaju zaprawy (zwykia
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lub do cienkich spoin) oraz grutm muru nie nalgy wykonywa scian o wysokéci wiekszej ni
3,0 m §ciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mdciany o grubéci 240 mm).

Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnzbhgt nie powinna przekraczal7 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédomaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny b¥ dokfadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie hgle
wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Liczba cegiet aytych w potdéwkach do muréw doych nie powinna by wicksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet. Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegdava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasady,
ze kadasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru. fe#enie murow stykagych s¢ pod lgtem
prostym i wykonanych z cegiet o gruled rézniacej st wiecej nz 0 5 mm nalgy wykonywa& na strzpia
zazbione boczne.

5.3. Renowacja muréw ceglanych i kamiennych
5.3.1. Wymagania ogéine

Zaréwno cegly, jak i elementy kamienne ktégezabrudzone, poszarzate, poplamione i niedomytestainich
zabiegach renowacyjnych. Kolor ceglanych muréw haleloprowadzi do najbardziej zhhonego do
pierwotnego.

Zakres naprawycian (np. zszycie elewacjciagami stalowymi, przemurowanie, uzupetienie ubytkokrela
projekt wykonawczy konstrukcji (w zakresie naprakonstrukcji budynku) - przy zamurowaniach i wymiaha
elementéw ceramicznych ‘cianach stosowawigzania murarskie cegiel murowanych na konserwatejski
zaprawie trasowej wytdiajacej st matym skurczem oraz niglalkaliczngcia.

Wszelkie, drobne ubytki kamienia i cegly oraz zryidtolorystyczne, nalyy scalt odpowiednimi kitami i
laserunkami z zastosowaniem farb konserwatorskdaiszczone i mocno uszkodzone detale kamiennezynale
wymienié na nowe, wykonane z tego samego materiatu. Dopassic uzupetnienie detali kamiennych mejod
wymiany na oktadzie, z opracowaniem powierzchni — jak na oryginale.kddstrukcje elementéw
ceramicznych naly wykona® z materialtdw o podobnych parametrach fizyko - dieenych i mechanicznych.
Projekt zaktada wymianwszystkich fug elewacyjnych. Wszystkie zabiegi naayrze wykoné& zgodnie z
Programem Prac Konserwatorskich.

5.3.2. Wymagania szczegotowe

W ramach niniejszej inwestycji nale dokon& odtworzenia pierwotnej formy i estetyki architekitznej
elewacji. Ze wzgldu na wyjtkowa, reprezentacyjn forme catego obiektu naky przywrdct mu wyghd
mozliwie najbardziej zbliony do pierwotnego, oryginalnego. Kolor i powieraidwa faktura musg by¢ jak
najbardziej zblione do oryginalnych pierwotnych muréw. Nale wykluczy¢ zmiany techniczne Ilub
konstrukcyjne w strukturze muréw wszystkich elewacpoza napraw uszkodzé. Dopuszczalnegszmiany
elementow i detali architektonicznych (okna, dritwi) - co wynika z konieczrgi wymiany, uzupetnienia lub
innych napraw ceglanych detali elewacji. Zabiegrtexina wykona (na etapie budowy) tylko po konsultacjach
i ustaleniu z Pomorskim Konserwatorem Zabytkéw-jsaié zakresu wymiany,

W pierwszej kolejnéci nalezy oczyéci¢ mechaniczne powierzchnie muréw z zabrugdzetdérnych naleciaki
(gwozdzie, haki, kable) i nawarstwigkity, zaprawy, smary, farby, smota itp.).

Nastpnie naley doczyci¢ ceglan elewac§ przy wyciu metody hydrodynamicznej (mokrej) z zastosowani
myjki wysokocknieniowej (110 — 130 MPa i temperaturze ok. 11030°C). Wysokéc¢ cisnienia i temperatury
powinna by ustalona do potrzeb, po wykonaniu préb na miejSélne zabrudzenia i zazane z murem plamy
réznych substancji nahy doczyci¢ przy wyciu kwasu fluorowodorowego (HF) cegeniu 5 — 8 % (stzenie do
ustalenia po prébach). Technologigycia kwasu: zmoczymur duzg iloscig wody (myjka wysokoghieniowa),
nanigé¢ pedzlami roztwér kwasu, (na obszar tylko kilku metréwadratowych. Nie zmycie kwasu w gor
wywota skutek utrwalenia brudu! - sphdkailnym strumieniem (po 20 — 30 minutach) gulosciag wody. W
miejscach, gdzie zabrudzenia nie gpéy po pierwszym myciu, zabieg nale natychmiast powtorzy
Zastosowanie roztworu kwasu jest uzasadnione temwiekszas¢ fabrycznych preparatéw (do czyszczenia
ceglanych muréw), wymaga wielokrotnego powtarzamibiegu a efekt kawowy daleki jest od oczekiwanego.
Przemystowe preparaty sk raczej do systematycznego czyszczenia kamienidge adon usuwania bardzo
starych, spetryfikowanych (trudno usuwalnych) zdksi.

Przed rozpocgxiem jakichkolwiek dalszych dziatakonserwatorskich i remontowych, mur musilsuchy a
ewentualne resztki kwasu mygarzereagowd— do zamkrnijcia reakcji. Po zabiegu mycia - najeodczeka co
najmniej 3 — 4 dni.
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Oczyszczony mur natg podd@& zabiegowi dezynfekcji mikrobiologicznej przez zmsiwanie preparatu
chemicznego (preparat najeprzedstawd do akceptacji Zamawigego) a w partii przyziemia moa take
zastosowa preparat o dziataniu antymykologicznym. Technaogastosowania preparatu - wedlug opisu
producenta zastosowanego materiatu.

Rekonstrukcja pierwotnego wymglu elewacji frontowej musi gy wykonana metag uzupetniania i
rekonstrukcji, z materiatu identycznego jak orygirfeegta klinkierowa). Nowa cegta, w tym tak cegta
profilowana (tzw. ksztattki), musi mtewielkos¢ (wymiary), kolor i faktug — taky, jak zachowana - oryginalna.
Uzupetnienia drobnych ubytkdw i wykruszev oryginalnej ceramice nalg wykona odpowiednim kitem
(wazne jest whaciwe scalenie kolorystyczne i fakturalne z orygemaj. Fugi powinny by wykonane dokfadnie
wedtug ksztattu i koloru zachowanego oryginatu. \Nigka s¢ stosowanie szarego cementu do fug i zaprawy,
zacieranie fug na réwno z ptaszczyznegiet, stosowania #dych wielkdaci, ksztattdw i koloréw cegiet i fug.

W miejscach ostabionej struktury muréw #hiwa jest impregnacja wzmacnigja cegiet i fug przy zastosowaniu
preparatéw krzemoorganicznych.

Usunkcie wgkbne zdestruowanych (ostabionych) fug - ngbgkas¢ do kilku centymetréw (w zakmosci od
stopnia ostabienia), wzmocnienie pozostetdug preparatem krzemoorganicznym. Wykonanie rawiug z
gotowego, przemystowego preparatu na bazie wapasouwrego izwiru (kruszywo kwarcowe) o gradacii
zblizonej do masy oryginalnych fug. Kolor masy fuggj i ksztalt fugi do ustalenia, po wykonaniu préma
podstawie zachowanych, oryginalnych fragmentéw fDg. barwienia fug w masie moa wy¢ specjalnych
pimentéw do prac konserwatorskich. Wytrzyngétonechaniczna fugi nie powinna bwigksza nk 9,0 MPa —
dla réwnej, nie kolidujcej wzajemnie, pracy cegiet i fug.

Duze ubytki ceglanego muru, oraz mocno uszkodzone dyojeze cegly i ksztaltki natg wymieni
(flekowanie) na cegtklinkierowa, o wielkasci, fakturze i kolorze identycznym, jak oryginatoczy to tylko
calych cegiet. Nowe cegly nale murow& na gotow zaprawg - wapno trasowe + kruszywo kwarcowe (bez
dodatku cementu). Dopuszcza siymiare cegiet na nowe, potéwkowe -eté wzdhznie. Takie rozwizanie —
wykuwanie starych cegiet tylko do potowy — zmnigjsgzyko rozlgnienia waytku muru przy mocnym kuciu.
Cegfa cita nie powinna by ciensza nk 4 cm i musi mié zachowan powierzchng licowa.

Cegk dziurawk w murach wymierd na ceg$ petry lub podda rekonstrukcji i naprawom- w/g zasad jakasy

Niewielkie ubytki, w oryginalnej cegle, nalg uzupetné kitem opartym na biatym cemencie. Wymagany skiad
kitu: biaty cement (wskazany przez spmizapcego program prac konserwatorskich) - 1cz., wypetnitzw.
piasek szklarski lub inne kruszywo kwarcowe o odigowiej frakcji - 3-4 cz., oraz pigmenty do barwemas
budowlanych. Da@wiezo mieszanej masy kitu, naledoda& pewny ilos¢ cietych witdkien szklanych (do nabycia
w marketach budowlanych) — dla zapdigieia gkaniu i wykruszaniu sikitdw (w przyszidci). Uwaga: kity
nalezy barwi¢ nieco j@niej w stosunku do oryginalnej cegty, aby méc wydbawentualny retusz laserunkowy.
Dopuszcza si podbarwianie nowych kitow konserwatorskimi farbamineralnymi do elewacji. Faktura
powierzchni kitu (zewgtrzna powierzchnia) musi byak najbardziej zbfiona do oryginatu).

Miejsca zaktadania kitbw muszby¢ starannie oczyszczone i wzmocnione preparatemmiakak do
wzmachiania starych fug — (wymienione pawej. Nowe kity w ceglach (w tym i w tzw. ksztalthkgcnaley
zabezpieczy preparatami, ktdre ograniczhtonn@é materiatu i podatnié na osadzanie zanieczyszezgabieg
ten mana wykona stosujc preparaty wzmacnigje lub wzmacniaco — hydrofobizujce. Rodzaj i producent
preparatu — do ustalenia, w zalesci od wskaza projektu i technologii zastosowanej przez wykonam@ac.

Ewentualne nadanie potysku (szkliwa) kitom na ceghezna wykoné& przez naniesienie specjalistycznego
preparatu, odpornego na dziatanie niekorzystnygimmukéw atmosferycznych. Poniewgarametry tego typu
preparatéw dostosowujecsindywidualnie do wymogoéw technologii, po wykonarpuwb, naley ustalt jego
oczekiwane wiéciwosci i sposéb nanoszenia, a w oparciu o to ustadzaj ,szkliwa” oraz jego producenta.
Dopuszcza gizastosowanie bezbarwnajwicy chlorokauczukowej o ateniu okoto 70 % w rozpuszczalniku
organicznym (diza odpornéé tej zywicy na niekorzystne warunki atmosferyczne).

Wszystkie prace konserwatorskie, rekonstrukcyjnemontowe musg odbywa& sie pod stalym nadzorem
konserwatorskim, mugzby¢ dokumentowane na ligco a ewentualne problemy projektowe lub wykonawcze
powinny by konsultowane z wlkadzami konserwatorskimi, projetdani i nadzorem konserwatorskim.

Wykonawca zobowgzany jest do spoggzenia powykonawczej dokumentacji konserwatordk@pgraficzno —
opisowej), na podstawie prowadzonej przez wykorawechigaco, dokumentacji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 egci ,Wymagania ogoélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmi@ zgodnie z dokumentagj projektows i ST.
W czasie wykonywania odbioru robo6t murarskich malprzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakgci wykonania robot.
Do bada takich zalicza s

- badania zgodrigi z dokumentagj projektova, specyfikacy technicza wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- badania jakéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— ocere prawidtowdici robét poprzedzagych roboty murowe,

— badania jakéci wykonania robét murowych.

6.2. Wymagania dotycace materiatdw

Badanie jakéci materiatéw aytych do wykonania renowacji ngptije poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiieth norm materiatowych podanych w pkt. 2 niniejsze
ST. Wszystkie materiaty do wykonania Robét musdpowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
musz posiada aktualneswiadectwa jakéci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atestyadectwa
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdeaj zgodn& z wymaganiami Zamawigfego i uzyskéa
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptatamawiajcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiagmu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawipreez producenta na
stosowane materialy, potwierdzeg, ze materialy spetnigj warunki techniczne wymagane przez gz@ine
normy.

Kontrola jaka@ci wykonania renowacji elewacji polega na sprawizemngodndci wykonania Robot z
Dokumentacj Projektows, Specyfikacg Techniczg i poleceniami Zamawiagego, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Rob6t Budowlanych.

Kontrola jakaci wykonanego zakresu Roboét dotyczy zgadngego wykonania z przepisami, Dokumengacj
Projektow, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Zamawiagego.

Badania w czasie prowadzenia Robot polega sprawdzaniu przez Zamawizggo na biggco, w miae
postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatdbw i zgodnii wykonywanych Robot z
Dokumentacj Projektove i wymaganiami ST. W szczegokw obejmuje:

- badanie dostaw materiatow,

- sprawdzenie prawidtowgi cech geometrycznych wykonywanych elementéw.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtkielementow procesu technologicznego,
zaakceptowanie przez Zamawiegggo wynikdw bada laboratoryjnych Wykonawcy, a taé sprawdzenie
zgodndci dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyerych stosowanych materialtdbw z wymogami
prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee obmiaru robét podano w pkt 7eéei ,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;.
Jednostl obmiaru jest wykonanie:

- 1 m2 - dla remontowanego muru,

- 1 m - dla renowacji elementéwggnionych,

- 1 szt. — dla renowac;ji innych elementéw i robétraayzzych muréw,

- 1 dm2 - dla rob6t naprawczych elementow kamiennych,

- 1 m2 - dla wykonania rusztowa

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee odbioru robét podano w pkt 8e¢éei ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporadzic¢:

— czesciowy protokot odbioru robot,

— protokot odbioru robét zanikagych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
Zz wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-1:2012

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-88/B-30005
PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259
PN-EN 1353:1999

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

B-01.02.01-RENOWACJA | UZUPELNIANIE
MUROW - CEGLA CERAMICZNA

Roboty murowe z cegty. Wymagarnadania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. CRtOWKi.

Cement. Skiad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementu

powszechnegozytku.

Cement - &# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce

cementow powszechnegawiku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement hutniczy 25.

Cement murarski -¢&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwea
Wapno budowlane €€zl Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.
Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.

Oznaczanie wilgofnbautoklawizowanego betonu komérkowego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalotyydctére zostan wykonane na podstawie

dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudlowansgranicznego mostu kolejowego Siekierki-
Neuriidnitz na most pieszo-rowerowy”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klass Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet
obiektow budowlanych lub ich ¢&ci oraz w zakresie #ynierii
ladowej i wodne]

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyt

45262405 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyj
4545310-8 | Roboty renowacyijr

45454105 | Odnawiani

45453007 |Roboty remontowe i renowacyj

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zjodne z obowkzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — materiat shcy do wbudowania na trwate w wykonywggkonstrukcg.

Materiat pomocniczy — materiahtlz wyréb niezlgdny w celu prawidtowego wykonania robét w ramacbcpsu
technologicznego, zyzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb — efekt kaicowy prawidtowo zrealizowanego procesu technolaowggn zwjzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologicmagcy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikéw zewtrznych wywotugcych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegtementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czycinawigzanych z zapakowaniemadz innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymitrakcie jego przemieszczania, zaladunkiem na
odpowiedniesrodki transportu, przewéz do miejsca wbudowaniazainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynnéci zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnych mnych czynnéci natury prawnej lub
urzedowe] a niezbdnych w celu przeniesienia prawa wila&ioelementu z dostarczapgo na odbiokc
(Zamawiajcego).

1.4. Zakres robot olgfych ST

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia prac renowacyjnych elementow

metalowych i stalowych zwzanych z niniejsza inwestycpa podstawie dokumentacji projektowej i obejmu;j

- zakup i dostarczenie odpowiednich materiatéw,

- wyréb warsztatowy konstrukcji stalowych elementédaszenia stalego i ruchomego oraz zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami,

- kontrola jakdciowa wykonanych konstrukcji obejmjga ocern dokladndci wymiarowej wykonanych
elementéw w aspekcie dochowania tolerancji wymiar@eeny wizualnej jakii i estetyki podczen
spawanych oraz jakoi zastosowanego materiatu,

- dostarczenie wykonanych elementéw na plac budowy,

- renowacja i konserwacja elementéw metalowych,

- ponowne zamontowanie elementow metalowych.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Strona 34



B-01.02.02-KONSTRUKCJE STALOWE

1.5. Dokumentacja, kt6l nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi kiy zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatlo wykonawca dostarczabedzie nasgpujace
informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez adwapcedo realizagj umowy.
2) Program badaoraz protokoty z badiadotyczcych kontroli jakdci polaczen poszczegélnych elementéw
konstrukcji, kontroli jakéci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw wbudowywelm na state w konstrukcpudowli stanowicej
przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnwi z podstawowym dokumentem odniesienia dla posgitagch partii materiatéw i
wyrobow dostarczanych na budpw przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania om@wa w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Nalezy stosowa materiaty zgodne z Dokumentagjrojektovs.

2.2. Materialy do renowacji

Malowanie istniejcej konstrukcji mostu oraz projektowanej podkorigtju drogi rowerowej i platformy
widokowe]j (poza elementami wskazanymi w dokumentgto lakierowane proszkowo) nale wykona z
zastosowaniem grubo powtokowej emalii epoksydowé&plerze RAL 7012,

Dobér grubdci powtoki, standard przygotowania pogdo dobér materiatdw gruntagych naley przeprowadzi
zgodnie z wymaganiami technologii zastosowanegtesys.

Uwaga: Ze wzgidu na uwarunkowanigrodowiskowe remont powtoki malarskiej musi zd@staykonany w

spos6b nie powodggy zanieczyszczenia wod ani ptoszenia zvgewnlnozyjacych. Z tych powodow:

— nie przewiduje si zastosowania piaskowania konstrukcji,

- na czas prac remontowych nglewokdt mostu zamontowazabezpieczenia chragie wody i powietrze
przed zanieczyszczeniami wynilkeymi z prowadzonych prac.

2.3. Materialy nowoprojektowane
W ramach niniejszej inwestycji, nalewykona::
= Konstrukcg stalows platformy widokowej, opast na istniegcych gornych kratownicach pyzet
mostowych;
= Nowe stropy stalowe obu poziomow;
=  Schody wejciowe (na poziom 1.) i tarasowe (na poziom 2.) wsktoukcji stalowej;
= Sciana ostonowa — profile stalowe E80x40x4,5 i LADx4H

Kolorystyka:

— Istniejgca konstrukcja stalowa - malowana w kolorze szaryslor RAL 7012

- Projektowana Konstrukcja stalowa platformy - malowav kolorze ciemno szarym - kolor nr RAL 7016

- Projektowana konstrukcja staloweian ostonowych - profile stalowe, malowane w odtiejasnej rdzy
CORTEN

- Ciegna konstrukcyjnie schodow —gty stalowe malowane w kolorze ciemno szarym, kaloRAL 7016

2.4. Ksztattowniki stalowe

Nalezy stosowd jedynie ksztaltowniki stalowe posiadeg atest. Nie wolno stosoweksztattownikow o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosoévalementdw, ktére miaty zmienigryeometrg. Ksztattowniki przed
zamontowaniem naty oczyci¢ z tuszcacej sk rdzy, zabrudze z zaprawy, zatluszcéei innych
zanieczyszcze mogicych powodowa brak przyczepriwi lub korozg elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgoddoi materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca mhowigzek wymiené
materiat na petnowarfoiowy.
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2.5. kaczniki

Jako hczniki wystpujg: polgczenia spawane, pmizenia naruby oraz kotwy.
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
> $ruby z them sz&iokatnym wg PN — EN - ISO 4014:2062edniodoktadne klasy:
- dlasrednic 8-16 mm - 4.8-II
— dlasrednic powyej 16 mm - 5.6-1
= stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
= tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
= wlasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
» $ruby fundamentowe wg PN - 72/M-85061 zgrubne rad¥dj Z lub P
» nakretki szesciokagtne wg PN — EN - ISO 4034;2002
= wilasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e@@owo zasipion
= PN-EN 20898-2:1998
> podkiadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
» podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
» podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.6. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowa elektrody ER-146. Elektrody EA-146 g0 elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgiowych naraonych na obazenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

— zawiadczenie jakéci,

— spetni@ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami obaijacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odbysie metod; 135 (elektrod topliwg w ostonie gazu aktywnego).

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Sprzt i maszyny uywane przez Wykonawcdo transportu materiatéw i wdzen, niezlgdnych przy realizaciji
prac musi bezwzgtnie spetnia wymogi odpowiednich przepiséw w zakresie bezpigsiea i higieny pracy i
przepiséw o ruchu drogowym (w przypadku maszyn saeianych poruszajcych sé po drogach publicznych).
Stosowane maszyny i ydzenia musgbezwzgtdnie posiadaokreilone prawem dokumenty dopuszegag do
wykonywania rodzajéw pracy, do ktérych WykonawcaniEza je zastosowa a ich typ i rodzaj naky
wyspecyfikowd w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegétowe

Rodzaje sprgu wywanego do wykonania pelnego zakresu prac pozostaiido uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zagddzapcym realizacy umowy, przy zachowaniu odnagsego s¢ do tych drugich wymogu
bezwzgédnego spetnienia warunkéw wyspecyfikowanych w pimk8.1. niniejszej ST, dotygeych
dopuszczenia stosowanych maszyn dgtku. Bezwzgédnie koniecznym jest rowniespetnienie warunku nie
przekraczania dopuszczalnych qfzeh na drogach pstwowych i lokalnych znajdggych sé w obrbie
realizowanych prac. Jakikolwiek sptz maszyny lub narzizia nie gwarantype zachowania wymafia
jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostarprzez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atsstecznéci. Dostawa mge
odbywa sie dowolnymérodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibr@ansport pionowy za pomoc
dzwigu.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Elementy i wyroby gotowe oraz materiaty niedhe do wykonania elementéw wchadgch w sktad
przedmiotowych robét mima przewoz dowolnymi srodkami transportu dobranymi przez Wykonawic
zaakceptowanymi przez zatzapcego realizagi umowy. Przedmiotowy transport t® zostda wykonany
zar6wno drog ladow jak i drogs wodrs. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalerzeprowadd
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dmwgm, ze szczegélnym uwzglnieniem zachowania
warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskédwandla okr&lonych kategorii drég oraz obgen
obiektéw mostowych i przepustéw, a przypadku trangp wodnego ghbokasci trakcyjnych szlaku
wystepujagcych na trasie planowanych przejazdéw (ohaek ustalenia mdiwosci realizacji poszczegdéinych
rodzajow transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykarmyest bezwzgtinie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wynikle w efekcie zaniedbazwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, ofmgicych w tym
zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe aglprzewozé w sposéb eliminuaicy ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nglezatem je transportowapouktadane na odpowiednich
przektadkach eliminggych maliwosé zarysowania powtok antykorozyjnych wykonanych warsztacie, w
ktérym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. Ladimw trakcie przewozu nalg bezwzgédnie zabezpieczy
przed maliwosciag przemieszczaniaespo powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadupkey wzyciu sprztu
uzywa¢ zawiesi i tdm z widkien naturalnych lub syntetycznychdb oktadzin gumowych zabezpieczeych
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty prowad# naley pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zhaa@niem zasad sztuki
budowlanej oraz przepiséw w jej zakresie. Przedquiein realizacji konstrukcji zalecagessprawdzt warunki
montau i przygte wymiary w naturze w celu eliminacji mdic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na monta, ubytki ochrony antykorozyjnej nelg uzupetné.

5.2. Renowacja elementéw stalowych

SposO6b renowacji, jakiemwdizie poddawany metalowy element zgl®d stopnia jego zniszczeniaslstara
powtoka malarska dobrze przylega do metalu - wggiapomalowa element na wybrany kolor. Gdy jedna
farba tuszczy si oraz pojawita & rdza, to przed malowaniem, najeodpowiednio przygotowametalovg
konstrukcg.

tuszczce se resztki poprzedniej farby, rdoraz inne zabrudzenia najeusuraé metod, termiczry polegajca
na czyszczeniu palnikiem acetylenowo tlenowym. Keaganie palnikiem powoduje gfanie zgorzeliny,
spalanie lub spulchnienie substancji organicznydtaiej powtoki malarskiej. Przed przysieniem do prac
nalezy ustal¢c powierzchng¢ przeznaczondo renowacji: powierzchgido czyszczenia do stopnia czyfioSt3 i
powierzchng starej powtoki malarskiej dobrze przylegzgj do metalu. Podzialu tego powinien wykéna
przyszty Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej weaeie. Jéli rdzy bylo dwo i nie zostata w cakei usungta
podczas usuwania farby, najeuzy¢ preparatu odrdzewiggego.

Wyczyszczon z farby i rdzy metalow powierzchng przeciera si papieremsciernym, odtluszcza benzyn
ekstrakcyja lub rozpuszczalnikiem, sptukuje wpd pozostawia do wyschggia. Nas¢pnie mana przysipic
do malowania elementu. Powtoki naktada i kolejndci: najpierw antykorozyjp farbe gruntupca, potem
podktadow, a na kéicu nawierzchniow. Farby do zabezpieczeantykorozyjnych powinny miée Aprobat
IBDM lub inng jednostk aprobacyjn. Aby poprawt przyczepné& poszczegdlnych powtok, warto przed
natazeniem kolejnej warstwy poprzednikoniecznie wysusze) zmatowt papieremsciernym. Nie wolno
zapomnié, aby przed malowaniem farlblobrze rozmieszapostugujc sk np. patykiem.
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5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powiby
oznakowane w sposoéb trwaty i widoczny. Wzétgm stadium montar konstrukcja powinna miezdolngé
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyonaz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty naly tak wykonywd, aby zadna czé¢ konstrukcji nie zostata podczas monta
przecizona lub trwale odksztatcona.

State padczenia elementdéw konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleej jej czsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukeiliezy
wykonywa ze stali o takich samych wil@iwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po oseilz
zabezpieczy przed wypadriciem. W pofczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niggpnym
nie powinna przekracza2 mm. Otwory naruby zaleca si dopasowywa za pomog przebijakéw a w razie
konieczndci rozwiercé.

5.4. Cigcie

Brzegi elementow stalowych pogciu powinny by czyste, bez nader@agradu i zadziorowzuzla, naciekOw i
rozpryskdw metalu po etiu. Miejscowe nierownii zaleca si wyszlifowec.

5.5. Pohczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami sze@wkl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem. gk
ukosowania, poflzenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytidypmuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczelimigdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosovi@
wicksz od 1,5 mm.

Rzeczywista grukig spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo doppazsi grubcé
mniejsz 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostaly

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijgvady te mieszcg sie w granicach grubii
spoiny. Niedopuszczalng pckniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, @iehie grani, wymagana technologia spawaniazemo
zalect Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziembudowy.

Spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstyjne. Wady zewgtrzne
spoin mana naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia, nadmiersa ospowaté¢, braki przetopu,
pecherze nalgy usunyé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Pohczenia nasruby

Dlugos¢ srub powinna by taka aby ména bylo stosowa mazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunkuwe gwint nie powinien wchodiw otwor gebiej jak na dwa zwoje. Nakiki i by srub
powinny bezpérednio lub przez podktagkdoktadnie przylega do hczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe netak i podktadek przed morntam pokry warstwy smaru.Sruba w
otworze nie powinna przesuwaie ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Szczegbtowe wymagania dotyce przeprowadzenia ocen, bada odbioréw stalowych konstrukcji
budowlanych okrga norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpoweddyi za pela kontrole jakdci
rob6t, materiatow i urdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systerradki techniczne do kontroli jakKoi
rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkidab&a i pomiary kda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez ngstki posiadajice odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie renowacji konstrukgcji

W trakcie renowacji konstrukcji stalowej sprawdzepbdlega:

— stan aktualny konstrukgiji,

— jakos¢ i spos6b usurcia starych powtok malarskich, w szczegdlriosprawdzenie jalkei czyszczenia
mechanicznego,

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Strona 38



B-01.02.02-KONSTRUKCJE STALOWE

— jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej grkerozp — malowania konstrukcji i grul§oi
wykonanych powtok zabezpieczaych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukciji

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementow kotglych w podporach,

— rozmieszczenie elementéw moiavych i ich wzajemne poi@nie w pionie i w poziome,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nej:

— odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiér kaicowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w odniesieratioth
ilosci i jakosci. Odbior kawcowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czygkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegélnéci powinny by sprawdzone:

— podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

jakos¢é materiatdw i spoin,

stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

stan i kompletn& polczen.

W protokole odbioru spogzlzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda& co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje ok#étajagca komplet wymaga

— dokumentacje stwierdzgja zgodné¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obeéoiokomisji,

— stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofeetaosva Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowakoastrukcji z betonu. G%¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlafferunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane naagor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopdwy
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stedootulone do spawania i napawania.
Og0dlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i okilenia.
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Proba regania - Cgs¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej.
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PN-84/H-9300

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07
PN-EN 10079:2009
PN-EN 10163-1:2007

PN-73/H-92127

PN-EN I1SO 16120-2:2017-04
PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008
PN-61/M-82331

PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-12:2008

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Walcowka pty i ksztattowniki walcowane na ggoo ze stali wglowych
zwykiej jakasci i niskostopowych o podwagzonej wytrzymaléci.
Wymagania i badania.

Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

Ogolne techniczne warunki dostia i wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania state$dCl: Znaki stali.

Systemy oznaczania stalis€CZ System cyfrowy.

Terminologia wyrobow stalowych.

Wymagania dotyce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikévaleowanych na gaco.
Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

Blachy staloweberkowe.

Walcowka ze stali niestegy przeznaczona do produkcji drutu -e&&z2:
Wymagania dla walcéwki ogdélnego przeznaczenia.

#owniki réwnoramienne i nierébwnoramienne ze statingtrukcyjnej -
Czeé¢ 1: Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe wykonamaezimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie kangiji stalowych - Cgs¢ 1-3: Reguly
og6lne. Reguly uzupemhigje dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno.

Sruby pasowane ze tbem $z@katnym.

Materialy dodatkowe do spasvaitlektrody otulone dogcznego spawania
lukowego elektroal metalove stali o wysokiej wytrzymalei. Klasyfikacja.

Eurokod 3 - Projektowanie dtnrkcji stalowych - C&é 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzgje zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wygoki
wytrzymataici do S 700 wgcznie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS5 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z obrébkami blacharskimi, ktére zostawkonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa transgranicznego mostijckeégio Siekierki-Neurlidnitz na most pieszo-rowerbwy

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjmektow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #ynierii ladowe;j

i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

45260000-1 i inne podobne roboty specjalistycz

45261004 | Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne rot.

45261219 | Wykonanie pokry dachowyck

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumententgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czy§umoumazliwiajgce i magce na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy ayciu materialbw i systeméw odpowiadeych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuganizator przetargu zakladae Wykonawca jest
profesjonaln, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onwdhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.
Materialy stosowane do wykonywania obrobek bladtielnspowinny mi€ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodsoi z Aprobas Techniczg lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpiearstwa,

d) Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzorebipru norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdainse termin przydatnéci do stosowania.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje:si
» Poszycie pulpitéw (daszkéw) bocznych — blacha ak stpodwy:szonej odpornici na warunki
atmosferyczne, tzw. stali cortenowej (fabrycznig¢gpmsie skorodowanej) gr 1,5 mm, w odcieniu jasnej
rdzy.
» Poszyciescian aurowych z blachy cortenowej, perforowanej gr. 1/8,ma konstrukcji z profili
stalowych w odcieniu jasnej rdzy.
» Lekka obudove — siedziska kostki: poszycie z blachy corten mgigr. 1,5mm

Wymagania szczeg6towe dotyare zastosowanych materiatow naky stosowa zgodnie z Dokumentaci
Projektows i zaleceniami Inwestora.

3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji tectamej.

Roboty mana wykon& recznie lub przy #yciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest
zobowgzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowoduajniekorzystnego wplywu na jakd materiatow
i wykonywanych rob6t orazedy przyjazne dlgrodowiska.

3.2. Sprat do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca ipéem korzysté z:
elektronarzdzia kczne jak: wiertarka z udarem, elektrowtarki,
- nozyce do cicia blach,
- miotek gumowy, miotek drewniany,
- néz blacharski,
- kleszcze blacharskie,
— gietarka do blach,
— szczypce techniczne,
— palnik gazowy z buil gazows,
- lutownica,
- pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,
— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
- przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich zmao przewoz dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodmem@chanicznymi. Sposob transportu i sktadowania
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Blacha powinna by transportowana i skladowana w stanie suchym i pmagewnieniu stalego depu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub pbej&owanych paséw na placu budowy rglainika
bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mofalia, zapewnt rowniez przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unikanaleyy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob umiliwiajacy doptyw powietrza,

- skladowania na wilgotnym podto,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpiosktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie z moa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od —15°C. Rob6t
nie maezna wykonywé na oblodzonych podiach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malpamkta¢

0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne womy by zabezpieczone w sposéb
umazliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych witagosob, aby nagtowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie magoy¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w temperaturze nigsmgj od -15°C, a w
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nigszdj ni 5°C. Robot nie wolno wykonywa na
oblodzonych podizach blachy nie naky uklada bezpgrednio na podizach z betonu (stosowézolacje np. z
papy), tynku cementowego lub cementowo-wapienneggiadzi cementowej oraz na poziiozawierajgcym
zwiazki siarki. Podiaa te naley najpierw zagruntow@roztworem asfaltowym i poky¢ na nich pagp asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywantisdbek blacharskich.

Wszystkie wygicia blach powinny b§ wykonane w taki sposéb, aby nie madb nackcie blachy lub
odpryéniecie powtoki zabezpieczgjej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakaone zbem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia z#nzamia z
pokryciem zalene g od rodzaju pokrycia, w kalym przypadku jednak powinny one zapewnszczelné¢
pokrycia. Przy wykonywaniu obrébek blacharskichemal pametaé o koniecznéci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposob utliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych
i pionowych w taki sposéb, aby negowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Zaktad obrébek wykortana szerok& zgodn z zaleceniami producenta obrobek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie robot przeprowadzizgodnie z ST i dokumentacjprojektowg. Badania jakéci robot podczas
budowy obejmuj:

— Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczg. Badanie powinno polegana poréwnaniu
wykonanych obrébek blacharskich z projektem techmym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgoéfricza
pomog ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno bByrzeprowadzone przed przysieniem do robét.

- Sprawdzenie materiatow. Badanie ngleprzeprowadzi posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow §wiadectw dopuszczenia materialdw do stosowania dobmictwie wydanych
przez ITB.

- Sprawdzenie wyghu zewgtrznego robét. Badanie polega nacaginach i sprawdzeniu wygowania
takich wad jak: dziury, ¢gkniecia, nieprostopadkei szwéw do okapu, odchylenialdkéw lub zwojéw od
linii prosteyj itp.

— Sprawdzenie umocowania igckenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu &mzenia
i umocowania arkuszysvykonane zgodnie z nogm instrukch montau wybranego producenta.

Kontrola jakaci robét polega na sprawdzeniu zgogétioich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejsgpecyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jestegrz
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola i odbior c#ciowy) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wikxiwosci catego pokrycia (kontrola kaowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czsciowa i kaicowa dotycgca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodnéé¢ wykonanych
robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 3099, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN-5@®02, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigz

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiaru jest 1 fwykonanych obrobek blacharskich.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @limej specyfikacji
techniczne;j.
Roboty zwizane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagapiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadza dla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony. Odbiér egciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,
d) szczelnéci polczen.
Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiastickwego
obrobek blacharskich nate dokon& po zakaczeniu robdt, po deszczu. Podsgado odbioru obrébek
blacharskich, stanowinastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
b) dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw obrébek,
c) zapisy dotyczce wykonywania robét i rodzaju zastosowanych mati@n,
d) protokoly odbioru materiatébw i wyrobow, ktére powin zawiera: zestawienie wynikéw kontroli
i odbioréw czsciowych, jak rownie koncowych,
e) stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacj
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W dkigj dokumentacji powinien wchodzprogram
utrzymania pokrycia — obroébek blacharskich.
Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $elavosci materialéw g zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobatgheicznej albo wymaganiami norm przedmiotowychzelle
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdiikicharskie nie powinny Byodebrane.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:
— poprawt roboty i elementy obrébek i przedstéwlio ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaldci pokrycia, naley
obnizy¢ cere za wykonane prace,
- w przypadku gdy niegsmazliwe podane wyej rozwihzania — rozebikaobrébki w miejscach, w ktoérych
nie odpowiadaj one wymaganiom i ponownie je wykana

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowamaz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rusztawatére zostamnwykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Przebudowa transgranicznego méstajowego Siekierki-Neurlidnitz na most pieszo-
rowerowy”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zgodne z obowkrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t obgtych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot:
— mont& rusztowa,

— odbiér techniczny i przekazanie rusztowania do keletpcji,

- eksploatacja rusztowaniazytkowanie),

— odbiér rusztowania i przekazanie do demonta

- demonta rusztowa,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementow rusatia.

1.5. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowanaikezy przedstawd nasgpujace dokumenty:
- RT - dokumentacja producenta;

- RN - obliczenia statyczne (DT);

- Instrukcja montau rusztowania;

- Protokot odbioru rusztowania;

— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty potolne;

— Protokot przekazania rusztowania do demzunta

— Instrukcja demontau Rusztowania;

— Protokét pokontrolny.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkigyie materialty powinny mie aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tewyto Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpigsren, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodngi z
aprobaj techniczg lub inne stosowne dokumenty etg prawem.

Nalezy zastosowarusztowanie nieruchome pgoyenne wraz z siatkzabezpieczaga.

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotygee sprztu do wykonania ok&onych w niniejszej specyfikacji rob6t podano weéz
~Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Przy montau rusztowa uwzywany lkgdzie sprzt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiekzetpr
maszyny lub nakglzia nie gwarantgge zachowania wymogow uzyskania stosowejjekmbét lub przepiséw
bezpieczastwa zostam przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i n@dszczone do robét.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicine

4.2 Transport materiatéw

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinnypeania& zabezpieczenie elementéw przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawcst jpobowszany do stosowania jedynie takigtodkow
transportu, ktére nie wptygnniekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Wykonawca
bedzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsciz,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicgznoboty
nalezy wykonywat zgodnie przepisami bezpiedstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektdtadzoru
Inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montau

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montewagodnie z instrukgj montau i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i wigmaga wykonania dodatkowej dokumentaciji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czglisztowania systemowe, ktdéregz smontowane w
konfiguracji innej nk zawarta w instrukcji monta lub rusztowania niesystemows rsazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagaj wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanigowp-zhczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania ptojé&chnicznego. Zalecag¢sstosowanie rusztovia
systemowych, ktérych monta demonta i eksploatag nalezy prowadzt zgodnie z instrukgj montau i
eksploatacji, dostarczgrz rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiegznepoprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni éntg instrukcg. Podczas monta, demontau i eksploataciji
rusztowa nalezy przestrzegaprzepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga pasiadrzez pracownikow
bada lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisBiP oraz Planem Bezpieamtwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranigztowa oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jeli nie zapewniondwiatta dajcego dobg widocznag¢,

- w czasie gstej mgly, opadéw deszcziniegu, gotfoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wej, przepé¢ rusztowania winny miewykonane daszki ochronne na wys&tio2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunkrtodta zagraenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady zwzane z kontral jakasci wykonywanych rob6t podano wgzi ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Kontroli bedzie podlegé

- stan podtaa na ktérym bdzie montowane rusztowanie,

- sposo6b posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztbwaiwzgbdnieniem dopuszczalnych odchyiek,

— stezenia rusztowa,

- sposoéb zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakéci bedzie réwnie ocenig bezpieczastwo wykonywania rob6t i wykonywanych
elementow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczrieodstaw
dokonywania obmiaréw okékajaca sposdb i zakres obmiarowania jest przedmiagatoiny do dokumentacji
przedmiarowe.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanegsztowania wg rzutgciany na ptaszczyzn
poziomy, o ile wytyczne producenta nie okiaa inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowekresla sk jako
komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru rob6t podanoggccAVymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne
Odbidr robot naley przeprowadzi kazdorazowo po ich monta. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy monta oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusaidpezeghdy rusztowa) nalezy
wykonywat codziennie przed rozpogdaem pracy, sprawdzsg:
— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztacon
— czy jest prawidtowo zakotwione,
— czy nie styka siz przewodami elektrycznymi,
— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunykagch jest widciwy (czyste, nidliskie, stabilne),
— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

czy nie zaszty zjawiska mgje ujemny wplyw na bezpieazgwo rusztowania.
Ponadto naley prowadzt przeghdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadnarownlk budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzwinien stan rusztowa czy w konstrukcji rusztowa nie ma zmian, ktére meg
spowodowd katastro§ budowlan lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach plelesacii
rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietstava i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagdotycacych bhp podczaszytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa 0 systemie oceny zgodcio

Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co naégjrprzez 2 osoby.

Rozporadzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawéeodkéw ochrony Indywidualnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budang;.
Rozporadzenie w sprawie planu bezpieighwva i ochrony zdrowia.

PN-M-47900 Rusztowania stgie metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badarkapleatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztdwa

PN-EN 74 Zycza, sruby centryjce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczychényah
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe adzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowanmacu budowy.

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementovaprgkowanych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem pochwytow i balustietére zostanwykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa transgmmgo mostu kolejowego Siekierki-Neurtidnitz na tmos
pieszo-rowerowy”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgodne z obowkrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét obgtych ST

Ogdlne zasady dotygee materiatdw podano w ¢xi ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technief.
Ustalenia dotycz zasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem pochwytéw i balustrad élarych w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwegit zgodnie z punktem 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Nalezy stosowa materiaty zgodne z Dokumentagjrojektovy.

Nie wolno stosowé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolntosowa elementéw, ktére miaty
zmieniory geometrg. Ksztattowniki przed zamontowaniem naleoczyéci¢ z zabrudzé z zaprawy, zatluszcae
i innych zanieczyszcie mogicych powodowé brak przyczepnii lub korozp elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodsdo materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca mbowiazek
wymieni¢ materiat na petnowargoiowy.

2.2. Wymagania szczegotowe

> Balustrada wys. 110cm

> Balustrady B.01-05, B.1.01-1.05, B.1.09 (wzdhschoddéw wejciowych i w obebie poziomu 1.
platformy): zaprojektowane w konstrukcji stalowslypki z profili zamknjtych 40x30x5 mm, pochwyt z
ceownikbw C80x45mm, wypetnienie balustrady zetfw stalowych @=10mm, w okiladzie
indywidualnym, oraz siatki zgrzewanej @=4mm;

» Balustrady B.1.06-1.08, B.1.10-14, B.2.01-2.05 (webie poziomu 1. i 2. platformy): zaprojektowane w
konstrukcji stalowej, stupki z profili zamkgtych 50x30x5 mm, pochwyt z ceownikéw C100x50 m,
wypetnienie balustrady z gdw stalowych @=10mm, w okfadzie indywidualnymanrsiatki zgrzewanej
d=4mm;

Kolorystyka:
— Cieggna konstrukcyjne schodoéw —py stalowe malowane w kolorze ciemno szarym, kaloRAL 7016;
— Balustrady platformy, pochwyty — profile stalowe Iov@ane w kolorze ciemno szarym, kolor nr RAL
7016;
— Balustrady mostu, wypetnienie — siatka stalowa mvalta w kolorze szarym, kolor nr RAL 7012.

UWAGI:
1. Przed przyspieniem do wykonywania balustrad najewykona prototyp balustrady na odcinku
150(cm), do uzgodnienia z projektantem;
przed przysipieniem do realizacji naty sprawdzé wymiary z natury;
Projekt wykonawczy balustrad nalerozpatrywa tacznie z PW brata konstrukcyjna.
Wymagania szczegétowe zgodnie z DokumentRepjektove i zaleceniami Inwestora.
Ewentualne produkty zamienne magiszdpowiadé wszystkim parametrom produktow wybranych w
projekcie.

agRrwN

3. SPRZET
Ogodlne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfjkeob6t podano w g&ci
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-~Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji techniczrnBp transportu i monta konstrukcji naley uzywa¢ zurawi,
wciaggarek, dwignikdw, podndénikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny lpstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploatacji. Transport materiatdw paien odbywa sie w sposéb zabezpieczay je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniemszaeniem, okrdony w instrukcji okrélonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwwozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne zasady dotygee transportu podano w @zi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atsstecznéci. Dostawa mge
odbywa si¢ dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspeldagzoru Inwestorskiego.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw psma wy¢ weciggarek lub wecignikéw. Elementy eizkie, diugie i
wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy
ukltad& w spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powiby w miar
mozliwosci skladowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Ngsooi skltadowania naie
rejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naélgj, segregow@d i uktada na wyznaczonym miejscu,
oczyszczAai naprawig powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzamnej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniegn

Generalny Wykonawca winien dysponawadpowiednimi placami do morita wstpnego oraz do skltadowania.
Czynnagci montau wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zakladzie produkcyjnym. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winnycliyowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaypao do
pofaczen srubami o duej wytrzymatdci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczengomami.

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakiode w czasie rob6t generalny wykonawca jest iavy za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaraddgonoszc przy tym wszelkie koszty.

5.2 Przygotowanie do wykonania robot

Przed przysipieniem do prac powinny Byzakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty asygne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonakadziny scian i wykladziny posadzek. Przed
zamontowaniem naty sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiagef uszkodzé
mechanicznych.

5.3 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa& zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymiez
producenta balustrad i pochwytéw. Elementy konstyile powinny by oznakowane w sposéb trwaly i
widoczny. W kadym stadium montar konstrukcja powinna miezdolnag¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz olageniami montaowymi, sprztem i materiatami.

5.4 Pohczenia

Montazu elementéw nafsgy dokon& z uwzgkdnieniem zaleaeproducenta wybranego systemu z zastosowaniem
tacznikéw i materiatdw pomocniczych zalecanych doedgnsystemu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady zwrane z kontral jakosci wykonywanych robét podano w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrole jakdci robdt, materiatéw i urgdzer. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary ¢gla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BaroTechnicznych przez
jednostki posiadafe odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega
— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
- wiasciwosci wytrzymalagciowe dostarczonego materiatu,
— wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do staler element montawy,
- prawidtowas¢ rozmieszczenia i wiellégi otworéw podsruby montaowe.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montau elementéw sprawdzeniu podlega:
- rozmieszczenie elementéw maidavych,
— pofgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technickne

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia odbioru robdt podanoggccAVymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w odniesiertioth
ilosci i jakosci. Odbior kawcowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czygkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujagcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegélnéci powinny by sprawdzone:

— odchytki geometryczne,

- jakos¢ materiatéw,

— stan elementow konstrukcji i powtok,

— stan i kompletng& pofgczen.
W protokole odbioru spogzlzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda& co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacja ok#tajgca komplet wymaga

— dokumentacja stwierdzgja zgodné¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obeéoiokomisji,

— stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaffarunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych - €& 1. Ogdlne
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostammsobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania static§Cl: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania statics€2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgréany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, kt@estan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudlowansgranicznego mostu kolejowego Siekierki-
Neuriidnitz na most pieszo-rowerowy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podida — wyréwnanie terenu do zadanych projekteradnych i nadanie
ptaszczynie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i padiich.

Podbudowa — podstawowa, rsma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekaznpcyzenia na podize

gruntowe.

Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralneg@restonym skitadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.
W ramach niniejszej inwestycji naewykona nastpujace nawierzchnie

- nawierzchnigciezki rowerowej na nasypie kolejowym:

e nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cmastosowaniem mieszanek jak dla kategorii
ruchu KR1 zgodnie z WT2;

e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm, o frdl&}i32, stabilizowanego mechanicznie na
podiazu gruntowym (nasypie) podtorza;

»  Wykonczenie wzdha drogi rowerowej: obrzea betonowe 8x30cm, zlicowane z powierzghni
nawierzchni.

- Nawierzchniaciezki rowerowej na mécie:

» prefabrykowane, kompozytowe ptyty mostowe zbrojetéknem szklanym, gr. 8 cm, diugm
25m, na podkonstrukcji stalowej mocowanej do iggoej konstrukcji stalowej mostu, — szczegoty
wg opisu bragy konstrukcyjnej.

+ Gloéwna warstwa drogi rowerowej: warstwéaieralna, zintegrowana w procesie prefabrykaciji,
polimerowa z posypk z kruszyw mineralnych o uziarnieniu 1-4mm w kokrgzarym. Odcie
przed zaméwieniem dohirav uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzorurakiego.

e Linie wyznaczajce linie sciezki oraz znaki ostrzegawcze: warstweieralna, zintegrowana w
procesie prefabrykacji, polimerowa z posypk kruszywa fluorescencyjnego w kolorze biatym.
Odcien przed zaméwieniem dohrav uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzorurakiggo.

*  Wzdhzz nawierzchni naley wykona& odwodnienie z polimerobetonu — element korytkowy z
rusztem asrednicy 150mm.

UWAGA : Projekt dopuszcza mitiwos¢ alternatywnego zastosowania nawierzchni drogi rowej z
prefabrykowanych plytelbetowych gr. 14 cm z nawierzchrépoksydowo-poliuretanaywz posyplg
mineralry 0 uziarnieniu 1-4 mm w kolorze szarym.

W takim przypadku:

e naley przewidzi€ zastosowanie 162 piyt 2,3x2,0 - po 0,644 m3 betoraga ptyty ~1,7 tony)
zbrojenie po 120 kg na piyjtstyki ptyt z trwale plastycznym profilemdzeniowym.

e Zaprojektowana podkonstrukcja stalowa z profili 2@®z1 wg rys. wzmocnienie konstrukcji)
zalezatoby zasgpi¢ profilem o wysokéci 260mm. W skali catej konstrukcji takie rozmanie
zwiekszatoby do eizar podkonstrukcji o ok. 7 t.

- nawierzchng przegé bocznych na miwie oraz 1. i 2. poziomu platformy z deski kompazyych, szer.
150mm, gr. 25mm, na legarach systemowych gr 35mimcomianych do istniggej konstrukcji
stalowej mostu;

— symbolicznie zachowany tor kolejowy o di. 8,0 mipzony na podkiadach kolejowych w osi linii
kolejowej nieistnigjcego mostu — rozwzanie indywidualne wg rysunkéw;

Wzdhuz mostu naley wykona odwodnienie liniowe.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno kiyrealizowane przez przedbiorstwo majce wiaciwe dégwiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantage wigciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przygtieniem do robo6t Wykonawca
winien sk doktadnie zaznajondiz caldcig dokumentacji technicznej oraz projektem organizatjét. Wszelkie
ewentualne niejasdoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracewazed
przysgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumejittechnicznej mog by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotyech zasadniczych
elementéw lub rozwgzan projektowych naliey uzysk& dodatkowe akceptacje Projektantdw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania om@wi w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanéglgbzgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbadiem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotycgce zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdbw oraz odpednie $wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobméttwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziglhaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiWee sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonanie prac
2.2.1. Materialy z konglomeratu

» Deska kompozytowa do stosowania zetanego powinna posiadaasypujce parametry:
= naturalny wygdd drewna — do ztudzenia przypomina prawdziwe drewno
= niewidoczne zaczepy — ukryte klipsiciace,
= antypalizgowaos¢,
= odporng¢ na czynniki mechaniczne — trwééa elastycznéc,
= odpornd¢ na dziatanie insektow,
= odpornd¢ na plén, grzyby i szkodniki,
= trwato$¢ koloru — odporna na promieniowanie UV,
= odporna¢ p.pa.
= odpornd¢ nascieranie, nawet w przypadku zkgo nagzenia ruchu pieszego.

Ponizej przedstawiono wyspujace typy deskowania:

Rysunek 1. Warianty deskowania

Przewiduje si nastpujaca konstrukcg nawierzchni drewnianej:
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2.2.2. Beton na taw

Beton na faw z oporem powinien liyklasy C12/15. Beton powinien &yaprojektowany zgodnie z PN-EN
206-1:2003.

2.2.3. Obrzaa betonowe

Nalezy stosowdé obrzeia betonowe zgodnie z Dokumentadjrojektowy. Beton do obrzegy musi spetnia
nastpujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasikliwo$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalng wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W8,

- mrozoodporngt, stopiét mrozoodporngci F150.
Powierzchnie obrzg powinny by gladkie, bez rowkdw, gkni¢é¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po p;cherzykach powietrza i po wodzie, ktoryclglgdkas¢ nie mae przekracza5 mm. Zacieranie
elementéw po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykdw montzowych powinny by bez
szczerb.
Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdolgczone powinno hy$wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Do bada naley wybrat 8 sztuk obrzey. Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszka@dagstpujacych na powierzchni i kragdziach
elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw element@lezy przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubdrtgy. Sprawdzenie gtdw prostych w narach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie lkytownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiy do 1 mm.
W razie wysgpienia watpliwosci Inspektor mae zmiené sposdb pobierania probek lub poszérzpkres
kontroli obrzey o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypahliepoin mgdzy ptytami powinien b§ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiaglavymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywaeimentu
wg PN-EN-197-1.

2.2.5. Piasek

Piasek powinien odpowiadaPN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywi@sortowanego natg
stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegodlnione wfaiwosci Wymagania
Skilad ziarnowy:

1. a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nieosj ni: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie ecej niz: 10,C

2. Zawarta¢ zanieczyszcaeobcych, % masy nie wiej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wekszy od 60

4. Zawartg¢ zanieczyszcaeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa WZOrcow:

2.2.6. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej pawodpowiadéd wymaganiom PN-EN 1008. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawocdk pitng.

2.2.7. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mna stosowé piaski, mieszanki zwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo #na uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki bada laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatéé na sciskanie i mrozoodporgé prébek kruszywa
stabilizowanego dxla zgodne z wymaganiami oldtenymi w tablicy 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jes wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaniterenie budowy, to powinno byno skladowane

w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionymcuyplaw warunkach zabezpieczeych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniegmy&h rodzajow kruszyw.
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3. SPRET

3.1. Wymagania ogoéine
Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikaeghnicznej.
3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzt musi odpowiadé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkow BHP i ochrony g.po czasie aytkowania sprztu. Wykonawca jest zobowdany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentow. Wykonawca przpstiacy do wykonania robot oktych
niniejsz ST powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka meclwamego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport mee odbywé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwipmoy by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtetdtecznéci i szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi. Utenie
i zabezpieczenie tadunku powinno ¢bygodne z przepisami transportowymi dogeami transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane natg wykona zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi teclogitznymi
producenta.

Odwaodnienie przedmiotowego terenu odbywé& sie bedzie poprzez spadki poprzeczne oraz podime

prowadzac wody opadowe do gtéwnego zbiornika retencji wodgnajdujacego s¢ w centralnej czsci placu

manewrowego, a take odwodnienia liniowego zlokalizowanego przy wjglzie na teren inwestycji. Woda z
obszaréw znajdujcych sk od stronu drogi publicznej odwadnia s¢ na przylegty teren.

Roboty ziemne sprowadzaj si¢ do mechanicznego i ¢gcznego korytowania oraz profilowania dna koryta
pod konstrukcje placu, drég, budowe budynkéw, chodnikow i parkingébw zgodnie z planemguacyjnym
projektowanego uktadu komunikacyjnego. W rejonie ubrojenia podziemnego roboty naley prowadzi¢
recznie z zachowaniem odpowiedniej ostémosci.

5.2. Kolizje z urzzdzeniami obcymi

Z uwagi na meliwos¢ wystgpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnyc#cisiuzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji rob6t naly zachowd szczegdly ostranos¢ Kolidujgce sieci naley przebudowa lub
zabezpiecz§. Projektowane rozwzania nalgy uzgodné z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejgcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapdwyyelem ich zabezpieczenia naleutozy¢ na
nich stalowe, potowkowe rury ochronne (dopuszcgaesirury HDPE).

5.3. Odwodnienie placu budowy

Niezaleznie od budowy urzen, stanowacych elementy systeméw odwadarigjch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykohaurzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawta obowjzek takiego wykonywania wykopoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
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witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ogranicgiejdo korytowania, wykonania ewentualnych nasypéw
oraz przygotowanie podta do wymogow konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemwykond& zgodnie z norm
PN-S-02205.

Roboty ziemne pod drogi wewtnzne i miejsca postojowe realizowang ® ramach wykopéw pod
projektowanych budynek.

Podiaze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzéhnasypy naley wykona& zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Qgallecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej
strefie podiga nasypu, do gbokaici 0,5 metra od powierzchni terenu.zdk wartas¢ wskanika
zagszczenia jest mniejsza zni0.95, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostalo spetnione;

- gruba¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanie&riym powinna by odpowiednio dobrana w
zalezndéci od rodzaju gruntu i spgiu wzywanego do zagszczania;

- przystpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

- nasypy nalegy wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczalkoi ,k” nie
mniejszym od 6 m/da

- Wskanik réznoziarnistdci gruntow wbudowywanych w nasyp nie #edy¢ mniejszy od 5.

5.5. Profilowanie i zagszczenie podida gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podtm po zakaczeniu

i odebraniu rob6t zwzanych z wykazaniem elementdéw uzbrojenia terenezptrednio przed rozpoeziem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanyworycie oraz wyprofilowanym i
zagszczonym podiu nie mae odbywé sie ruch budowlany, samochodowy. Przed praysniem do
profilowania poditae powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i tarbinego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni pagioktére ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne
terenu umeliwiajg uzyskanie zaprojektowanych ednych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli rzedne podiga przed
profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr przysipieniem do
profilowania oczyszczonego podi jego powierzchgi nalezy dogécié w sposb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezfrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania.
Zagzszczenie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogeidnie z PN-
88/B-04481(metoda | lub II).

5.6. Wykonanie warstwy podsypkowe;j

Rodzaj podsypki i jej grudé powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruliei podsypki nie powinny przekraczat 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoyv
przygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela sé na uprzednio zwibnej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspodiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné&t ukladanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnicciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po na@igciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielona podsypka powinna bywstpnie zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zagszczarkami wibracyjnymi. Grulé podsypki powinna hy wigksza o 1,5 cm od projektowanej.slle
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementoagkpwej to po zawatowaniu nawierzchni riglga
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubci¢ podsypki.

5.7. Podbudowy z famanych kruszyw kamiennych

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssiec az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12. Wskaik zag:szczenia powinien wynasi
nie mniej nk 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badanianiesnliwe ze wzgédu na gruboziarniste
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kruszywo, kontraj zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien pltytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej nk raz na 100 m2, lub wedtug zalédaespektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalezna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia BL jée wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmnyatabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnaz#€ migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w poniszej tabeli.
Tabela 2. Wymagania kruszyw

Wymagania
Lp. Wyszc,z.ego!n.lenle Kruszywa lamane Badania
wiasciwosci wedtug
Podbudowa

1 Zawarta¢ ziarn mniejszych 10,075 od 2 do 10 PN-B-06714 -15
mm, % (m/m)
Zawart@¢ nadziarna, % (m/m), nie

2 | wiecej niz 5 PN-B-06714 -15

3 0Zawart(tc’ ;iam ni.efo_.remnych 35 PN-B-06714 -16
O%(M/m), nie wgcej niz

4 Zawart(tc’ zanieczyszcz‘e. . 1 PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wéej niz
Wskaznik piaskowy po picio-krotnym

5 |zagszczeniu metagdl lub 1l wg PN-B- od 30do 70 BN-64/8931 -01
04481, %
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
o . L 35

6 |liczbie obrotéw, nie wicej niz
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie wicej niz 30 PN-B-06714 -42
Nasgkliwosé, %(m/m), nie wgcej niz
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 3 PN-B-06714 -18
cyklach zamrzania, %(m/m), nie PN-B-06714 -19 75
wigcej niz 8

9 Rozpad krzemianowyzelazawy PN-B-06714 -37
tacznie, % (m/m), nie wicej niz - PN-B-06714 -39
Zawarta¢ zwigzkow siarki w

10 | przeliczeniu na S§) %(m/m), nie 1 PN-B-06714 -28
wiecej niz
Wskaznik nosnosci Wi
mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy

11 | niz: PN-S-06102
a) przy zagszczeniud 1,00 80
b) przy zagszczeniud 1,03 120

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bigztazona w
sposob zapewnigjy osigniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Wilgotng¢ mieszanki

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Strona GC



B-03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

kruszywa podczas zesgczania powinna odpowiatlawilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Mater@miernie nawilgocony, powinien zos§@suszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zé# wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd,
mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscig wody i rdbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

5.8. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stdliowanego mechanicznie
5.8.1. Przygotowanie podiza

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rigisprawdzt wzorem:

D
— <5 (1)

d85
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzPolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajcg lub odpowiednio
dobran geowtoknirg.

Ochronne wtéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastiek gruntu, wyznacza ¢siz
warunku:

9s0 1,2 2
Ogo

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaf wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na
geowtokninie w ildéci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowani@dbudowy powinny b§ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny

spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru tovegsego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek

powinno umaliwiaé¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych ni

co 10 m.

5.8.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposo6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powgj 70%, szczegOtowe warunki i wymagania dla takieflbudowy okréi ST,
zgodnie z PN-S-06102.

5.8.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébroziozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokeéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi
Z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru Inwestorskiego.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448iktpda 1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej waftd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthmieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.
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Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpol@i przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.8.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru Inwestorskiego, gojow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyatiewtaciwego utrzymania podbudowy obgza
Wykonawe robét.

5.9. Wykonanie drewnianejsciezki
5.9.1. Deski uktadane na konstrukcji

Impregnowane deski nalg zamocowad nierdzewnymi wkgtami do stalowych &ownikéw lub montowé na
legarach systemowych i mocoévaza pomog systemu klipséw z tworzywa lub stalowych.
Legary systemowe nalg zamontowd do stalowych poprzecznic za pomatalowych klipséw przyspawanych
do poprzecznic.
Legary ukladéa w nastpujacych odlegtéciach co ok. 40-65 cm, w zaleosci od grubdci i szerokdci desek,
t.:

0 ok. 40 cm dla deski 1,9 x 9,0 cm,

0 ok.50 cm dla deski 2,0 x 12,0 cm,

0 ok.55cmdla deski 2,2 x 14,5 cm.
Legary mog by¢ uktadane zaréwno:

0 zgodnie ze spadkiem podt (wzdhw sptywu wody), jak i

0 prostopadle do spadku podéo(w poprzek spadku wody) ; w tym przypadku dla gdimgenia sptywu

wody, dolna ptaszczyzna legaréw posiada przepustiywiegary s ryflowane ,od dotu”).

Mocujac deski do ktownikéw, naley zostawé miedzy nimi zakopanych w ziemi co 200 cm.

Zeby zapewrd swobodny odptyw wody opadowej i szybsze przesyiehdrewnagsciezce naley nadd na cafej
dtugdsci lekki poprzeczny spadek (okoto 2%). Aby unietgi ¢ przerastanie chwastéw, podopod dréaka
wyltozy¢ nalery geowtdknin, a na niej roztgy¢ 10-centymetrow warstve kory sosnowej.

5.10. Osadzenie obrzg betonowych

Koryto pod podsypk (tawg) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolkei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piaskgrabgci
warstwy od 3 do 5 cm po zeggrczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i ggzrzenie

z polewaniem wogl Lawy betonowe zwykite w gruntach spoistych wykensig bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowd szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonugevsiszalowaniu. Beton réeielony

w szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,Betonowakoastrukcji”, przy czym naley stosowa
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznag zalewows. Betonowe obrze chodnikowe naley
ustawi& na wykonanych tawach w miejscu i geiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cigu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacpjektowej (poziom gorny obrza powinien sj
znajdow& 1lcm pontej poziomu nawierzchni z Kkostki brukowej betonowej)poleceniami Inspektora.
Zewretrzna s$ciana obrzega powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powiprzekracz& szerokéci 1cm. Naley wypeni je
piaskiem na peingicbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawidpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykofdadania kruszyw przeznaczonych do wykonania roprzedstawd wyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawié na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki bieych bada wyrobow betonowych ndciskanie.
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Zaleca sj, aby do badania wytrzymadia nasciskanie pobier@6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 ntf powierzchni utdonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prozka dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych s¢ na ogdllny element. Kontrola obejmaoiv@owinna zgodn& wykonywanych robot
z dokumentag projektowg i normami bramowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona
od potrzeb gwarantagych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, niedery jednak ni przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidkmiverykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudzgsci
wykonania z dokumentacprojektows oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcg nawierzchni,
e rownas¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
* rownolegia¢ spoin,
— sprawdzenie za pomgmiwelacji profilu podiinego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej nico 100 m,
- odchylenia od projektowanej niwelety w punktachamania niwelety nie magorzekraczét 3 cm,
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pansaablonem z poziong¢co najmniej raz na:
» kazde 150 do 300 fi w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profijnegz + 0,3%.,

Nieréwndgici podiwne

Nieréwnadici podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgedmi norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgoddekumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1lcm.

Szerokg¢ nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5¢cm.

Grubdé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wescz ,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostkami obmiarowymi robdt:s

- wyprofilowanie i zagszczenie podia - nf (metr kwadratowy),

- wykonanie warstwy podsypkowej -°rimetr kwadratowy),

- ufozenie nawierzchni z piyt, kostki, desek 2 (metr kwadratowy),

— o0sadzenie obrzg betonowych - m (metr higcy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano wesck ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicgn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania robét w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartcsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13043:2004

PN-EN 14157:2005
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-B-19707:2013-10
BN-68/8931-04
PN-EN 1341:2013-05
PN-EN 1342:2013-05

PN-EN 12407:2007
PN-EN 12372:2010

PN-EN 13755:2008
PN-EN 1936:2010

PN-EN 12371:2010
PN-EN 14066:2013-07

PN-EN 14157:2005
PN-EN 1343:2013-05

B-03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Kruszywa do mieszanek bitumichnyic powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Oznaczécieralngci na tarczy Boehmego.

Beton - Wymagania, $elavosci, produkcja i zgodni

Kruszywa mineralne do betonwyktego.

Cement - € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwd dotyczce
cementow powszechnegayiku

Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw.

Cement - Cement specjalny.dskdgmagania i kryteria zgodéa

Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

Piyty z kamienia naturalnegp zéwrtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

Kostka brukowa z kamienia rah@ego do zewgtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody bada

Metody batlgamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyrégitoa zginanie
pod dziataniem sity skupione;j.

Metody batlakamienia naturalnego. Oznaczanie #dsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym.
Metody ba@lakamienia naturalnego. Oznaczaniestgsci i geStcsci

objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatm.

Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino

Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie odpéchma starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

Kamtenaturalny. Oznaczanie odpoggonascieranie.

Kraagniki z kamienia naturalnego do zegtrznych
drogowych - Wymagania i metody bada

nawierzchni

Zalecenia IBDiIM Udzielania aprobat technicznych2¥®6-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyae wykonania i odbioru rob6t zyaanych
z wykonaniem nawierzchni betonowych, ktore zagtargkonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa transgranicznego mostijckeégio Siekierki-Neurlidnitz na most pieszo-rowerbwy

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizezpot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton — materiat powstatly ze zmieszania cementuszZywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje $etavosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton zwykly — beton o ggtaéci w stanie suchym wkszej nz 2000 kg/m3, ale nie przekraczegj 2600
kg/m3.Faktura — charakterystyczna powierzchnia ggetu zaléna od wiaciwosci tworzywa, sposobu
obraébki

i zastosowanych nagdzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, kaop) — jest to element o wceej okralonych ksztalcie

i wymiarach, ktory zostat wykonany na terenie bugawznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych
elementoéw z betonu architektonicznego.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (na przyki&€30/37), klasyfikujcy beton pod wzgbem jego
wytrzymaitaici nasciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzyndatgwarantowasn na prébkach walcowych i
sza&ciennych (na przyktad, dla betonu klasy C30/37,4&7 MPa).

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skiaanirzed zwizaniem betonu.

Nashkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktadolny jest wchtogé beton do jego masy w stanie suchym
Stopiéd wodoszczelngci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalngi wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dzialapcego na probki betonowe.

Partia betonu — ik& betonu o tych samych wymaganiach, podiggmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie ditazym ni 1 miesic z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposolyichr samych
warunkach

Powierzchnia prébna — jest to powierzchnia, ktémstata wykonana w celu wypracowania elementu
referencyjnego lub powstata w trakcie dziatamierzajcych do dopracowania technologii wykonywania
elementéw. Powierzchnia prébna nie podlega ocendel pvzgedem wymaga dotycacych betonu
architektonicznego.

Specyfikupcy — osoba, instytucja (architekt, projektant, iste€) okr&lajagca wymogi odnénie do jakdci
wykonania i wygddu betonu architektonicznego.

Swiezy beton — beton w stanie ptynnym lub dojrzesegj Termin ten jest stosowany w miejsce Glamia
.mieszanka betonowa” w celu podklenia jego ptynnéci i dojrzewania.

Odstp obserwacyjny — odlegi6, z ktérej najczsciej wytkownicy konstrukcji kda ogldali beton
architektoniczny. Stanowi ona jednoézie odlegid¢ dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu
w trakcie odbioru konstrukciji.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zar6b mieszanki betonowej — b mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cykiper@cyjnym
betoniarki lub ilé¢ roztadowana w ggu 1 minuty z betoniarki o pracyagtej.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynicd umazliwiajacych i magcych na celu wykonanie nawierzchni
betonowej, w tym:

e Wykonanie podsypki pod nawierzchri zagszczeniem.

«  Wykonanie nawierzchriciezki rowerowej z betonu architektonicznego
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikimihnicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania dokumentacji projektowej nateozpatrywa tacznie z wymaganiami przepiséw prawnych i norm,
stosugc sk do wymogoéw bardziej rygorystycznych. W razie zaestia sprzeczrigi pomidzy
postanowieniami rfnych przepiséw obowkuja przepisy bardziej rygorystyczne.

Przed zakupem jakichkolwiek materialéw lub przpgniem do wykonywania rysunkéw warsztatowych,
Wykonawca jest zobowkrany dostarczy aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty lub @ndokumenty
poswiadczajce przydatn& tych materiatdw do zycia w Polsce. Do certyfikatow tych najemiedzy innymi
atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrunddda Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typow
produktéw. Wykonawca dulzie odnosit & wytacznie do ostatnich aktualnych wersji Instrukcji, rihg
Standardow i Przepiséw Technicznych tu przytaczany¢ przypadku braku nitiwosci uzyskania aktualnych
dokumentéw, Wykonawca zobayziany jest zwrdd sie do Kierownika Projektu o wytyczne.

W celu zapewnienia jakoi betonu architektonicznego konieczne jest powetarespotu, ktéry powinien
sktad& si¢ z przedstawicieli reprezenfgiych zleceniodawgspecyfikupcego, wykonawg (kierownik
projektu/kierownik budowy), dostawcdeskowania i dostawcbetonu (technolog) oraz,§jeto konieczne,
koordynatora, specjalistyalz technologa ds. betonu architektonicznego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wi w punkcie 2 ogélnej

specyfikacji technicznej.

Zastosowane materiaty powinny spetn@gélne wymagania podanie paaj

« Proponowane technologie powinnycbydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatgatinologii
prac, a dobér materiatéw powiniendoywykonany wedtug kryterium kompatybilée.

* Stosowane materialy musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

*  Wszystkie materiaty, elementy, rozmania, systemy musgzby¢ stosowane, wykonywane, montowane
Scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producentaspeséb i w warunkach oldlenych w
posiadanych przez element dokumentach odniesi@kaaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklargcggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofejesit
zobowizany do wykazaniaze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzegglhie na polski rynek,
spetnia, okréone polskim prawem, warunki techniczne dla praj@ktnego obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wskazapak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca ri zastosowawskazany lub rownoway, inny materiat spetniagy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadgjwitasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami olsfenymi w
Polskich Normach przenagzych normy europejskie lub normach innychagtav cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przejegsh te normy.

Wskazanie nazw wihasnych nie jest wskazaniem product ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem

standardu jakos$ci przyjetym na etapie projektowania.

2.2. Wymagania dotycace wigciwosci materiatow

Parametry betonu:

Klasa betonu — minimum C30/37.

Klasa ekspozycji — minimum XC4, XF3, XAl.

Klasa zawartéci chlorkow — CI 0,20.

Stopieh wodoszczelngi w/g PN-88/B-06250 — minimum W8.

Gestas¢ — 2300 £ 100 kg/m3.

Mozliwo$¢ petnego obaizenia — po 28 dniach.

Mozliwo$¢ chodzenia po powierzchni — 1 do 3 dni (w zat®ci od warunkéw atmosferycznych).
Konsystencja@wiezej mieszanki — S3.

Rozwoj wytrzymatéci — umiarkowany.

Czas urabialnii (od momentu zatadunku w zaktadzie produkcyjnyn2) godziny.

Maksymalne uziarnienie — 8mm lub 16mm.

Odporng¢ na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladzaaych — FT1 PKN-CEN/TS 12390-9
Odporng¢ nascieranie — 18000 mm3 /5000 mm2 - - PN-EN 1339 Hat.

Opér pdlizgu — Artevia Kolor ( > 90 +/- 7 (sucha), > 72 #/(mokra) PTV. PTV - PN-EN13036-4:2011
Wspotczynnik odbicidgwiatta — Artevia kolor szary — 71 SRI; - ASTM=C189.

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0OOO0OOOo
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Uwaga:

Wykonawca mee zastosow@inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptBefijektanta i Inspektora
Nadzoru.

Zastosowany materiat musi posiddaekomendagj techniczg IBDIM do stosowania jako beton
nawierzchniowy w budownictwie — w Zgnierii komunikacyjnej oraz speliiawymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

2.3. Wymagania szczegoétowe nawierzchni
2.3.1. Nawierzchnie zewgtrzne
Beton do nawierzchni betonowych musi spelmiastpujace wymagania:

mrozoodpornéé (wg PN-B/88-06250) — F150,

nasikliwos¢ (wg PN-B/88-06250) — do 10% masy,

wodoszczeln& (wg PN-B/88-06250) — W8,

odpornd@¢ na dziatanie soli (wg IBDiM nr PB-TB-01/2001 — Q00

wskaznik wodno-cementowy (w/c) — mniejszy od 0,5.

Beton musi b§ zbrojony systemowym witdknem polipropylenowym diégidl2mm w ilgci 0,6kg/m3
wykonczenie nawierzchni:

zatarcie - wygtadzenie mechaniczne w celu uzyskgadnolitej powierzchni beziladow po uytych
narzdziach; po wykéaczeniu powierzchni naly natazy¢é na powierzchni srodek pie¢gnacyjny za pomec
opryskiwacza; w zalaosci od rodzaju docelowego wymglu powierzchni (potysk/mat) nale dobr&
odpowiednie rozwizanie impregnuice dylatacje: przed rozpagdem prac naley dostarczy projekt dylatacji
nawierzchni do akceptacji Projektanta oraz Inspekitadzoru.

O O0OOo0OO0o

Parametry betonu:

- Klasa betonu — minimum C30/37.

- Klasa ekspozycji — minimum XC4, XF1

- Klasa zawartéci chlorkow — CI 0,20.

- Stopieh wodoszczelngi w/g PN-88/B-06250 — minimum W8.

- Cement- CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

- Konsystencjawiezej mieszanki — S3

- Maksymalne uziarnienie — 8mm lub 16mm.

- Odporng¢ nascieranie — 18000 mm3 /5000 raim PN-EN 1339 Zat. H

- Wspéiczynnik odbicigwiatta — Artevia kolor szary — 71 SRI; - ASTM=C189.

2.4. Specyfikacja wymaga oraz sposobu wykonywana elementéw z betonu archki®nicznego

- Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jessmanka betonowa wykonywana ze sktadnikéw o
gwarantowanej i stabilnej jakd, z cementu tego samego typu, pocheodgo od jednego dostawcy, z
utrzymaniem statego wspoétczynnika w/c (woda/cemedithiana wspotczynnika w/c o 0,02 lub ecgj
prowadzi do zmiany koloru betonu. ¥da partia dostarczanej mieszanki z betonowni poavibgt
poddawana badaniu konsystencji. Mieszanka do betorhitektonicznego wymaga zwyklegkszej ilcsci
cementu/spoiwa hito wynika z osignigcia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej betonuwykle
wartai¢ ta jest nie mniejsza nid350kg/m3. Istotna jest rownieawarté¢ w mieszance frakcji do 0,25mm.
Przy produkcji mieszanki betonowej istotne jestsetmanie plastyfikatorow i superplastyfikatorow,
majacych za zadanie obiyji¢ w/c oraz spowodowauzyskanie odpowiedniej konsystencji i urabiabip
powodujcej tatwiejsze odpowietrzenie mieszanki.

- Kruszywo. Faktura powierzchni betonu jest zake od zawarti drobnych frakcji kruszywa, konieczne
jest zatem zachowanie statego stosu okruchowegzyna.

- Deskowanie. Naley stosowd deskowania wysokiej jakoi, pozbawione uszkodiaewarstwy wewgtrznej
sklejki mapcej styk z betonem.

- Srodki antyadhezyjne. Natg stosowa specjalistycznerodki antyadhezyjne o odpowiedniej legkd
przeciwdziatajce przywieraniu betonu do deskawa

- Uktadanie i zagszczanie betonu nalg przeprowadzaw sposéb ujednolicony, gwaranfay zachowanie
jednakowych parametréw zgggczanej mieszanki pod wedem plastyczni i odpowietrzenia.

- Wykonczenie powierzchni. Faktura gtadka lub inna, wgcgfikacji projektowej. Powierzchnia betonu
architektonicznego nie powinna wymagaasadniczych napraw.

- Kolor cementu. Istnieje nitiwos¢ zastosowania cementu o odpowiedniej kolorystycgioastawowych
kolorach szarym lub biatym. Na ostategZmarwe betonu ma wptyw rowniekolor wywanego piasku i
kruszywa.

- Piekgnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej barnejrzéwanie betonu powinno przebiége
identycznych warunkach temperaturowych i wilgdtiowych. Pie¢gnacja powinna zapobieggrzed
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nadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czasegighcji naley ustalt indywidualnie zalenie od klasy
ekspozyciji, sktadu betonu, otuliny zbrojenia, wyréia elementu oraz warunkéw klimatycznych.

- Zabezpieczenie powierzchiirodki o dziataniu powierzchniowym i wgdnym, wnikajcym w struktue
betonu, przeciwdziatage przywieraniu brudu oraz ograniczag wnikanie wody.

- Naprawy. Wypetnienie gzherzy, rakéw i innych uszkodZenechanicznych z zastosowaniem drobno lub
gruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombjinaz dobraniem barwy i odcienia zaprawy do
kolorystyki naprawianego elementu. Mycie powieradbetonu delikatnymérodkami czyszczymi.

- Jaka¢ powierzchni betonu architektonicznego - o wysokigiimaganiach. Powierzchnie betonowe z
dwymi wymaganiami dotyeymi wygladu, elementy betonowe eksponowane. Kategoria betonu
architektonicznego przed zabudowaniem - BA3, wg likabji "Beton architektoniczny - wytyczne
techniczne" autorstwa Krzysztof Kuniczuk, wydanegz Stowarzyszenie Producentéw Cementu, Krakow
2011.

2.5. Sktadniki mieszanki betonowe
2.5.1. Wymagania ogélne

Mieszanka betonowa stosowana do wykonania nawierzobsi by wyprodukowana z komponentéw o statych
parametrach. Proces dozowania oraz mieszania skésdrsterowany musi ki komputerowo, co zapewni
odpowiedni jakas¢ produktu.

Proces produkcji musi podleg&ontroli laboratoryjnej (poegvszy od momentu mieszania do wbudowania).
Wytwornia mieszanki betonowej musi posiadaazny certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkciji, system
zarzdzania jakécia (np. 1ISO9001:2009), system zaalzaniasrodowiskowego (np. 1ISO14001:2004).

Na placu budowy naky wykona& kontrok konsystencji mieszanki. Dostawa na plac budowyipoa zosta
wykonana w betonomieszarce: forzed wylewaniem.

Kontrola mieszanki musi by prowadzona zaréwno na wytwérni (mieszanie i dozovaskladnikéw).
Dodatkowo przez pracownikéw laboratorium pobierageprébki z mieszanki betonowej, ktérych wyniki
potwierdzag zgodnad¢ produktu z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04.

Na budowie, przed wbudowaniem, nalelokon& badania konsystencji. W przypadku oznaczania lstaagji
metod, rozptywu powinien on wynoéi migdzy 00,0 a 00,0 cm (+0,00 cm, -0,00 cm). W przypadk
zastosowania metody st@ opadowego opad sta powinien wynosi 00,0 cm (+0,00 cm, -0,00 cm).

2.5.2. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonu nawierzchniowego powiniert lsyosowany cement: CEM IlI/A 42,5 N-LH/HSR/NA
spetniajce wymagania PN-EN 197-1:2012.
Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriiavymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przegtiem
cementu do wykonania mieszanki betonowej haf@zeprowadzi kontrok obejmujca:

e 0znaczenie wytrzymasoi wg PN-EN 196-1:2006,

e 0znaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3+A1:2011,
e 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3+A1:2011.

Wyniki bada powinny spetni& nastpujace wymagania:
e pocztek wigzania najwczéiej po uptywie 60 minut
e koniec wizania najpéniej po uptywie 6 godz.
e 0znaczenie zmiany ofpsci: nie wiecej niz 8 mm

Magazynowanie cementu:

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stelowb zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzerappatrzone w ugdzenia do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdggego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mggenych
$cianach).

Nie dopuszcza sistosowania do mieszanki betonowej cementu workegan
Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania. Cement niganmt
uzyty do betonu po okresie:

e po uplywie terminu trwalici podanego przez wytwémiw przypadku przechowywania w sktadach

zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidweadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
sposOb umiiwiaj acy jej tatwe rozranienie.
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2.5.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsie staldcig cech fizycznych i jednorodioia uziarnienia
pozwalajca na wykonanie partii betonu o statej jaknb
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionynystym
podtazu w sposéb unieniiwiajgcy mieszanie gi
Kruszywa grube powinny spehdiawymagania normy PN-EN 12620+A1:201W/ kruszywie grubym nie
dopuszcza si grudek gliny. W kruszywie grubszym zawadopodziarna nie powinna przekra¢z&%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny lyeksze ni:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu betonowego,

e 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, legcymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kruszywa grube powinny odpowiaglaastpujacym wymaganiom:
e zawartd¢ pytdw mineralnych — do 1%,
» zawartd¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,
» wskanik rozkruszenia — do 8%,
e nasikliwos¢ — do 1,2%,
* mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,
* mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej — do 10%,
e reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywagyw
zwickszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
* zawartd¢ zwigzkdw siarki — do 0,1 %,
* zawartd¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,
* zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, niedagych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny Idypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrielg&kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarta¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

e do 0,25 mm - 3+6%,

e do 0,50 mm - 21+31%,

e do 1,00 mm - 30+40%.

Piasek powinien spetrianastpujace wymagania:
e zawartdé¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
e reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywaagyw
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
»  zawartd¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,
e zawartdé¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,
e zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - niedaga barwy ciemniejszej od wzorcowej,
e w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodgzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom obejnagym:
e oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 9381122ub PN-EN 933-2:1999,

* 0znaczenie zawar{oi zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

e oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawaréé zanieczyszczeobcych,

e oznaczenie zawaroi pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:201%;PPN-EN 933-9:2013-
07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobaaany do przekazania dlazdej partii kruszywa wynikow jego baflavg norm
PN-EN 932 i PN-EN 933.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami norm PN-ENi $32-
EN 933, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie luloladie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzen

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla kanygnia
receptury roboczej betonu.

2.5.4. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapianiadipza stosow& mozna wod odpowiadaica
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowadelmnu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
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ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw produkcji betonu”. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowg wodk pitna.

Niedozwolone jest aycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd izeajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.5.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek czegth o dziataniu:
e napowietrzajcym,
e uplastyczniggcym,
e przyspieszagcym lub opdniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:
* hapowietrzajco-uplastyczniajcych,
e przy§pieszagco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betonu mugzo najmniej posiadadeklaract zgodndci z norny PN-EN 934-2+A1:2012.

2.5.6. Beton

Beton do nawierzchni betonowych musi spetmastpujace wymagania:
* mrozoodporné (wg PN-B/88-06250) — F150,
* nasikliwosé¢ (wg PN-B/88-06250) — do 10% masy,
e wodoszczeln& (wg PN-B/88-06250) — W8,
e odporndg¢ na dziatanie soli (wg IBDiM nr PB-TB-01/2001 — QOO0
« wskaznik wodno-cementowy (w/c) — mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nogmPN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki. Sktad mieszanki betonowej ustddarkorium
Wykonawcy lub wytwérni betonow.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubedalarsy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej
jamistcci.
JZawart(i;c’ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednoczeie zapewni& niezlydng
urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné tWeksza nk 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.
Optymalny zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsistpujaco:
ez ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonujekika (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystemajvierajcych r&ng, ale nie weksz od
dopuszczalnej, ik piasku,
e za optymalyg ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez
wibrowanie charakteryzujeesnajwieksz; mag objetosciows.

Maksymalne iléci cementu w zalenoéci od klasy betonuasnastpujace:
e 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

e 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 ixsgych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych {rednia temperatura dobowa niezsia ni 10°C),sredng wymagagn wytrzymaidé na sciskanie
nalezy okresli¢ jako rown 1,3 £
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metighieniong wg normy PN-EN 206:2014-04 nie
powinna przekracza
e wartdsci 3,5+5,5% - dla betonu namnego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do
16 mm,
e wartdici 4,5+6,5% - dla betonu nam@nego na staly dagt wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinné g rzadsza od plastycznej, oznaczonej w nornmebsyem
S3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowaitzpodczas projektowania jej skladu i ngstie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza gimetody badania:

 metod, Ve-Be,

* metod, starka opadowego,

* metod) oznaczania stopnia zggxczalnéci,
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e metod, rozptywu.

Rdznice pomedzy zal@ong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdony-mi w normie PN-EN
206 nie mog przekraczé&
o +20% wartdci wskanika Ve-Be,

e +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
Dla konsystenciji plastycznej S3, na budowiezn@gowykon& pomiar przy pomocy siia opadowego.

2.5.7. Zbrojenie rozproszone

Beton musi by zbrojony systemowym wiéknem polipropylenowym diéigjdl2mm w ilgici 0,6kg/n?.
Dozowanie zbrojenia rozporoszonego musi wykonywane réwnomiernie w catej mieszance betojowe

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych mpgye przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:
» s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystybodam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej),
> spelniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
» spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatsoi do wycia.
Przyjcie materiatéw i wyrobéw na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatdw.

3. SPRET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyseze sprztu, jego utytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikaeghnicznej.

3.2. Sprzt do wykonania robét

0 Paca na wysgniku z wymienialnymi listwami (stal nierdzewnayalinium, magnezowa)

0 Paca fazujca kravedzie

0 Pace ¢czne 40-60cm z zaadglonymi naranikami (stal nierdzewna, aluminium, magnezowa)

0 Opryskiwacz dinieniowy ze stalowym rdzenieraazny lub mechaniczny z odpowiednio dobyaiysz
do lepkdci uzywanychsrodkéw chemicznych

o0 Listwa wibracyjna

0 Wibratory wgkbne

0 W przypadku przygwintowania podbudowy — gsgrzarka mechaniczna min. 100kg

0 Narzdzia do rozktadania mieszanki (fopaty, grabie, k§cz

0 Zestaw fat do zaggjania betonu (2-3m)

o Poziomice

o Niwelator laserowy

o0 Pila do cgcia betonu z prowadniqz nacéciem min do 8 cm) z mechanicznym odsysaniem pyiu

0 Odkurzacz przemystowy

0 Myjka cisnieniowa min 120 Bar
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonania eeghni betonowej musi bydostarczona na budew
betonowozem bezgrednio przed momentem jej wbudowania.

Nie wolno sktadowéna placu budowy ani sktadnikéw ani gotowej miegzéetonowe;.

Jeeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wathlezry przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywéa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano materialy mace zmient skiad
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Przed rozpocgxiem prac zwjzanych z betonem architektonicznym powinno zog@rganizowane spotkanie
zespolu ds. betonu architektonicznego. Podczakapiat naley dokong przeghdu warunkéw realizacji robot,
przeghd wymaga i procedur zwizanych z dokumentarjdodatkow do przediaenia, z elementem
referencyjnym, koordynagj z proponowanymi materiatami, deskowaniem, pr@jektmieszanek betonowych,

z dostaw, wbudowywaniem, zagzczaniem, wykiczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elemvento
Po spotkaniu zostanie opracowany plan zapewnieki®gi dla betonu architektonicznego.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystpienie do wykonania robot betoniarskich jest ztivee wytacznie za zgogl kierownika budowy,
w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz pdestlzeniu,ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniaj wymdg wigciwego prowadzenia prac zasadniczych. Betonowamigérmo by poprzedzone odbiorem
prawidtowasci wykonania robét zbrojarskich, prawidloved i bezpieczéstwa wykonania szalunkéw

i niezkgdnych rusztowd, kontroli poprawnéci osadzonych elementéw do zabetonowaniazddeazowo
powinne by sprawdzone i przeanalizowane warunki bezpigstrea wykonywania robot.

Przed wykonaniem rob6t nale przeditay¢ rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu
architektonicznego. De¢zy¢ oddzielny zestaw rysunkéw warsztatowych dogggzh elementu referencyjnego.
Pokazé og6lm budow deskowania, w tym uklad adzenie przeciwlegtych paneli, specjalnie formowane
spoiny, potaenie i ukladsciggébw deskowania; pokenie fazowania kraydzi betonu, potzenie kadego

z otworow, dylatacji, szwu roboczego oraz inne cakinwptywajace na wygdd odkrytego betonu. Przedstawi
szczegOty wkiadek i stOw.

5.3. Wykonanie rob6t
5.3.1. Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu robét natg przestrzegazasad podanych w normach i innych dokumentachskokngch

w pkt 10. Przerwy technologiczne w betonowaniu @i w miejscach wskazanych w dokumentacji
technicznej, a w przypadkach pozostatych zgodniaminkami zawartymi w przepisach oraz po uzgoduaieni
z projektantem konstrukgciji.

5.3.2. Przygotowanie podiza pod wylewanie mieszanki betonowej

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z projektem technicznym ibodee przez osgbposiadajca
odpowiednie kwalifikacje.

Mieszank betonow nalezy wylewa na foli budowlam grubdci minimum 0,2mm zabezpieczpnna
tgczeniach przed przenikaniem wilgoci z mieszankiaostw znajdujcych s pod ni.

5.3.3. Warunki temperaturowe odpowiednie do wbudowania mieszanki

Mieszank betonovg nalezy wbudowywa w stabilnych warunkach atmosferycznych.

Sredniodobowa temperatura powietrza musi wyzsza od +5°C nie powinno, jednakprzekracza+30°C. Nie
wolno dopyci¢ do przemarzgcia (spadnjcia temperatury w dojrzewgjym betonie porej 0°C) mieszanki
betonowej w eigu pierwszych dni od ui@nia.

Przy podejmowaniu decyzji o péginacji wilgotngciowej betonu naley stosowd nomogram do wyznaczania
ilosci wody odparowanej z betonu w zatesci od warunkéwsrodowiska.
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5.3.4. Szczeliny dylatacyjne

Uktad dylatacji wykoné& zgodnie z projektem wykonawczym.
Dylatacje mog by¢ wykonywane za pomac
« systemowych profiléw dylatacyjnych
e nackcia mechanicznego powierzchni za pompiy do betonu na prowadnicach.

Minimalna szerok& dylatacji nacinanej powinna wynésg-10 mm.

Po wykonaniu nagtia szczelin nalezy oczysci¢ i wykona® fazowanie krawdzi oraz wypetnienie nagiia za
pomo@ sznura dylatacyjnego i masy trwale plastycznepuanvie odpowiadajcej projektowanej kolorystyce (np.
typu Sikaflex lub réwnowany).

W trakcie wypetniania dylatacji podte musi by¢ suche (wszelkie zawilgocenia muaszost& usunéte przed
rozpoczciem prac).

W przypadku dylatacji petnych (na pehgrubcgé nawierzchni betonowej) nalg przewidzi€ dyblowanie
sasiadupcych plyt przy zastosowaniu odpowiednighZnikow lub petéw zbrojeniowych.

5.3.5. Ogolne zasady dotygze dylataciji

w przypadku braku projektu wykonawczego z doktadmkiadem szczelin dylatacyjnych naje

Podzielt element na dziatki robocze — zgodnie z zalecenigraktylky budowlan.

» Wstawi elastyczne elementy (styropian, pianka itp.) gstmieszanka betonowa przeszkoda stata.

» Zadba& o prawidiowe wykonanie dylatacji (ich prawidlowezmieszczenie, prostolinij§é, wtasciwy
czas wykonania w celu zabezpieczenia przed ,samatmlyhniem” sj powierzchni).

e Zapewnt, aby poszczegélne pola nie miaktdw wklestych.

*  Wykona dylatacje skurczowe dla ptyt niezbrojonych w oéldégi nie przekraczapej 5m (w
zalezncsci od grubdci ptyty betonowej nawierzchni):

X Maksymalna odlegitaé¢
Grubosé piyty mie;gi/zy dyIatacjagmi
[cm] skurczowymi [m]
8 2,2
12 3,5
15 4,2
2C 5,C

— Stosunek bokéw pola dylatacyjnego max. 1:1,5
— Glebokas¢ dylatacji: 1/3 grubgci ptyty, minimum 30mm.
— Szerokd¢ dylatacji: do 5mm
* Wykonanie dylatacji skurczowych dla ptyt zbrojony@hin. @6 mm #150mm) w odledgioi migdzy
nimi nie przekraczagej 10m:
— Glebokas¢ dylatacji: 1/3 grubéci ptyty, minimum 30mm.
— Szerokd¢ dylatacji: do 5mm
« Wykonanie dylatacji termicznej dla ptyt zbrojonyichiezbrojonych co 25m:
— Glebokas¢ dylatacji: grubéé piyty
Szerokd¢ dylatacji: od 2 do 2,5 cm
Wypetnienie dylatacji mastrwale plastyczap
W razie konieczn&i stosowanie zbrojenia przeciwskurczowego — siatkojeniowe.

5.3.6. Zalecenia dotycece wbudowania mieszanki

Przed realizagj nawierzchni wykonawca jest zobawany do prezentacji pola referencyjnego dla Prajeki
Inspektora Nadzoru; w celu oceny kolorystyki, formgtarcia, rodzaju impregnacji, sposobu wykonania i
zamkngcia szczelin dylatacyjnych.
Nalezy zawsze wybiera najkrotsz i najbardziej optymaln drog: dostarczenia mieszanki na miejsce
wbudowania — powinna lyjednakowa dla wszystkich aut. W przypadku podawanieszanki ruroggiem
nalezy zwroci szczeg6lg uwag:, aby nie byt on miejscowo pozaginany.
* Przed rozpocxiem rozkladania mieszanki naje zabezpieczy plac budowy przed dagiem osob
trzecich oraz zabezpieazprzed zabrudzeniem wszelkie powierzchngadujce.
* Bezparednio przed rozpogeiem podawania mieszanki najewtaczy¢ betonomieszagkna wysokie
obroty — ha minimum 3 minuty — w celu ujednolicekémsystenciji mieszanki betonowej
e Mozliwe sposoby roztadunku mieszanki betonowe;j:
— za pomog taczek,
— pojemnika do betonu,
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— bezpdrednio z leja,
— badz za pomog pompy
e Roztadunek mieszanki powinien ngsEt na zwikong powierzchng podbudowy lub tak ktéra
uniemaliwia szybkie oddanie wody z mieszanki betonoweji&g budowlana 0,2mm).
e W przypadku uktadania mieszanki betonowej na szyywipodiau (np. podkiad betonowy) konieczne
jest zastosowanie foli budowlanej o grétiamin 0,2mm.
* Poziom wykaczonej powierzchni nie nie by powyzej poziomu listwy prowadgej/rury.
e Zabrania s dolewania wody do mieszanki betonowej na budowiiana konsystencji mbtwa jest
jedynie po konsultacji z technologiem opracoyeym recept mieszanki.
* Mieszank betonow nalezy roztadowa i roztozy¢ w czasie maksimum 2h od momentu produkcji. W
przypadku potrzeby wydhenia tego czasu fakt ten najeustalt przed dostaw mieszanki z jej
producentem.

5.3.7. Pie¢gnacja

Prace pigjgnacyjne nalgy rozpocaé¢ niezwlocznie po rozieeniu mieszanki betonowej.

e Po wypoziomowaniu za pomgtaty starannie wykiEczamy powierzchigi wygtadzajc ja przy wyciu
pac lub listew tak aby uzyskajednolity powierzchng¢ bez $ladéw pozostatych po zywanych
narzdziach:

— dla Artevia Kolor ten etap wykonujemy pacami stajow
— dla Artevia Kolorérodek pie¢égnacyjny w iléci 100-200g/m za pomog opryskiwacza

« Dla Artevia Kolor po uzyskaniu wgtnej wytrzymatdci (powtérne wygtadzenie nie powodog
znieksztalcé powierzchni) nalgy wykona& ostateczne zagtadzenie/wykzenie powierzchni wg
wczesniejszych zatgen.

* ostre krawdzie zewrtrzne nawierzchni naky fazowa przy wyciu trojkatnej listwy nara@nej nabitej
na szalunek

* Po uzyskaniu finalnej powierzchni najezastosowa srodek pie¢gnujacy i przeprowadzapielggnacg
wilgotnosciowa (szczegOlnie w temperaturze powietrza pzeyy+25°) a nagpnie natay¢ srodek
impregnugcy

* Mozna réwnig od razu zastosowarodek pie¢gnujgco impregnuicy

* W zalendici od rodzaju docelowego wyglu powierzchni (potysk/mat) natg dobra& odpowiednie
rozwigzanie impregnuice i termin jego nalenia

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie rob6t

W trakcie realizacji robatelbetowych naley przeprowadzi nasgpujace odbiory:

— odbiér podiga pod fundamenty,

— odbiér deskowa (szalunkow),

— kontrola i odbiér montau zbrojenia,

— badania prébek betonu.
Wyniki bada i odbiory powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane priespektora
Nadzoru.

Kazdy element konstrukcji powinien bypoddawany ocenie z odlegt przewidzianej jako standardowa dla
pézniejszego mytkownika (odsgp obserwacyjny). W niniejszej inwestycji zaklade, gse odstp obserwacyjny
wynosi 6m. W trakcie oceny nale zwrdck uwag na to,ze kady element byt wykonywany w innych
warunkach atmosferycznych, a tekna to,ze mogly wysgpowa réznice w jakdci uzytych materiatow
(w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewelkiznice w fakturze, porowagoi, kolorystyce s
dopuszczalne w kalej z opisanych kategorii betonu architektoniczne@datego istnieje koniecz®é
indywidualnej oceny kalego elementu konstrukcji.

W pierwszej kolejnéci nalezy oceni@ ogolne wraenie z odsipu obserwacyjnego, odnagzuzyskane efekty
do wyghdu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogélny wimek nie odpowiada wymaganiom, nale
ocenid@ poszczegllne parametry wyspecyfikowane zgodnie ymaganiami dotycgcymi powierzchni
betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniddwzorowania deskowania wg pkt 2.4.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiarows konstrukcji wykonanych z betonu architektoniczngagi n¥.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

Cechy estetyczne nawierzchni w tym jednglitpowierzchni i koloru naley oceni& z odlegt@ci minimum 5 m
W pozycji stojcej.

Dopuszczalne gs réznice w barwie poszczegllnych pdél roboczych wynjkaj z réGnych parametrow
temperaturowo wilgotri@iowych (r&ne nastonecznienie, wiatr), geometrii polzmgch partii mieszanki
betonowej oraz pojawigge sé na powierzchni betonu rysy skurczowe o szefokoie przekraczagej 1 mm
(nie maj one wplywu na parametry techniczng/tiej mieszanki betonowej).

Ptaszczyzna, usytuowanie i wymiary :

«  Odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 10 cm

* Szerokd¢ i dlugas¢ nawierzchni powinna ldyzgodna z dokumentacja projektpwtolerancy +5 cm

« Nieréwnaici poprzeczne i podimne nawierzchni nie magprzekraczé& 7 mm/m na tacie kontrolnej dt.
2m

e Spadki nawierzchni powinny Bygodne z dokumentacprojektows z tolerancy + 0,5 %

« Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy +1 cm

e Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektowg z tolerangy -10% lub -15 mm
(dopuszczalnegsodchytki na ,,+” bez wartéci granicznych)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee rozliczé za wykonane prace oméwiono w punkcie 9 ogolnejcHileci
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO-9000 Seria 9000 — 9004 normy dofpez systemOw zapewnienia jd@ko i zarzdzanie systemami
zapewnienia jakai.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie starkcji z betonu - G&¢ 1-1: Reguty ogdéine
i reguty dla budynkéw

PN-H-93215:1982 Walcowka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 206:2014-04 Beton €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrs.

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochronyapraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jadwa i ocena zgodnwi — Cz$¢ 1: Definicje.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochronypraw konstrukcji betonowych - Definicje,

wymagania, sterowanie jag@a i ocena zgodrimi — Czs$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochronypraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jaf@a i ocena zgodnwi — Cz$¢ 3. Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 208003 — Beton — GZ#¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcija i zgodnig.
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Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Stayszenie Producentéw cementu, Krakéw 2011.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D23J207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych, w zakresie nagiujgcych toméw:

Tom |. - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przezstiytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
terenéw zielonych, ktére zostamwykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaaréa pn. ,Przebudowa
transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neuitizdma most pieszo-rowerowy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsgy zgodne z obowgrzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogehn i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca, co najmniej 2% &ci organicznych

Humusowanie - zespét czyndtd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magutej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umbtiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, progvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacjehtgczna, obejmuj wszystkie czynnixi umaliwiajace
i majgce na celu wykonie terenow zielonych, do ktérychkenania zostaly iyte materialty i wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

W _zakresie prac natg przewidzi€ odtworzenie zniszczonej na skutek prac budowlanpehuralne]
nawierzchni dkowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padam OST ,Wymagania
0ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
» ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,
» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona fec fpudowy - nie mze by zagruzowana,
przeragnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz

2.2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfeg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw

roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastguewdw), przy kompostowaniu ich na

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i

wskaznikéw jakasci kompostu.

» Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamis¢iekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

» Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadlavymaganiom BN-73/0522-01, a torfzyay jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
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» Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalftgiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miegi

» Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowagleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle

Do odtworzenia trawnika zalecas Stosowanie mieszanki traw uniwersalnych ogolnegezmaczenia. Nasiona
traw naley wysiewa stosujc dawlk wysiewu okrélona przez producenta na opakowaniu.

3. SPRET

Roboty zwijzane z mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spet
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestgek Wykonawca przygpujagcy do wykonania zieleni
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanaawmikow,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca rob6t powinien dysponéwparztem ogrodniczym do wykonywania robgtenie, jak:

- lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywanizypkanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby naley przewozé w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposo6lbezaieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymirodkami transportu zgodnie z instrukgroducenta. W czasie transportu krzewy
musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwiej korzeni i pdéw. Raliny z bryl
korzeniovy musz mie¢ opakowane brylty korzeniowe lub by pojemnikach. Drzewa i krzewy mgdyé
przewaone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu tglezabezpieczy je przed
wyschniciem i przemarzrgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejscgegmaczenia powinny by
natychmiast sadzone.sligest to niemaliwe, nalery je zadolowd w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapiealizacji przedsewzigcia

Roboty ziemne w pobiu drzew i krzewdw powinny yprowadzone wyjcznie w sposéb najmniej szkedy
drzewom i krzewom zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dznr 92, poz. 880).
W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, pglehrontt i zabezpieczy powierzchniow, urodzajm
warstwe gleby; zwykle $ciaga sé ok. 10-cio centymetrogvwarstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robot,

- naley unikaé zagszczania gleby wokdt drzew oraz przemieszczania stwgr powierzchniowej
Z podglebiem,

- nie naley manewrowa sprztem cezkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty w pahbli drzew
nalezy wykona recznie z zachowaniem maksymalnegdokorzeni,

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia system@ehimwych, wykopy przy drzewach najezasypywé
w jak najkrétszym czasie,

- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetaggjngirzewa po zasypaniu wykopéw naleobficie
podla, za& w przypadku prowadzenia robét w okresie jesiennmzvego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopdw najeowing¢ jutg lub matami,

— nalery przywrdct do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych bytgwadzone wykopy,

— wszelkie prace w poldu drzew i krzewow nale prowadzé pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanyc

— usunkcie kolizyjnych drzew/krzewéw nitiwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administraeyjw
odpowiednim urzdzie,

— 0 terminie rozpocgia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzorezygdowiadomi odpowiedni uazl
(wydajgcy zezwolenie na usugtie drzew/krzewow oraz na prowadzenie robot).

5.2. Wycinka zieleni

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmayjwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymb@®v oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu. Teren pod budow pasie robo6t ziemnych, w miejscach
dokopbw i w innych miejscach wskazanych w dokumgnfarojektowej, powinien b§ oczyszczony z drzew
i krzakdw. Wykonawca ma oboydek sprawdzi czy w Dokumentacji Projektowej zamieszczono dexyzj
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zezwalagce na usumcie drzew i krzewdw bez ktérych nie wolno przysé do wycinki. Wycink drzew

0 wiasciwosciach materiatu kytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Ronos¢ istniegca w pasie robét, nie przeznaczona do usigi powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwe powinna b ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spyimi, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spma. Niewyteczne pozostaiei po przerGbce
powinny by usungte przez Wykonawg z terenu budowy. Zeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej

w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obpek zadbé aby odbylo s ono z zachowaniem
wszystkich wymogéw bezpieczstwa i odpowiednich przepiséw. Zalecae sstosowanie technologii,
umazliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem pawéetPo zakaczeniu spalania ogiepowinien by
catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyich s¢ czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wady
zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a nagrowmganateriat do spalenia
stanowi przeszkadw prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien gsugo w miejsce tymczasowego
skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane phasgektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktérygdhe
mozliwe dalsze spalanie. Pozost&@bpo spaleniu powinny lgyusungte przez Wykonawgz terenu budowy.
Jesli pozostatdci po spaleniu, za zgadnspektora Nadzoru Inwestorskiega,zakopywane na terenie budowy,
to powinny by one ukladane w warstwach. ¥ warstwa powinna yprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by przykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio
wyréwnana i zagszczona. Pozostdld po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadmieymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa gizeptyw wdd powierzchniowych.

5.3. Zalaenie trawnika

Wymagania dotycce wykonania robét zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym keamik powinien znajdow& sii 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwa warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zignmalezy watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp&j do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewangslosci od 1 do 4 kg na 1003n

- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 i

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinna dyvalowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyrdvieman
i stworzenia dobrych warunkéw dla paglsania wody; jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatlky, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa lub wykonana,

— teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztzevyréwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzitabjnie nadaje siona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiangruntu rodzimego na ziemurodzajn,

- przy wymianie gruntu rodzimego na zienirodzajm teren powinien by obnizony o ok. 15 cm.

5.4. Pietgnacja trawnikéw

Ustala s okres piedgnacji pozostacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do giadiowych

zabiegow w pielgnacji trawnikow nalgy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa giie wysokéc okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny gsiodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoltrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinné wykonane w potowie wrzaia,

— chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwa srodkami chwastobodjczym o selektywnym dziataniu,
ktére naley stosowd z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika,

— nalexy przewidzi€, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawniké

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego:

— okoto 100 kg N na 1 ha wegju roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha wagju roku,
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— okoto 150 kg K na 1 ha wagju roku.

Mieszanki nawozéw powinny zapewrsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

— wiosmg trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,

- od polowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sj dosiewy uzupetniage dla trawnikow (jeden dosiew obaakowy) w przypadku braku:
- wschodow wiosg, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

- od polowy lata natey ograniczy¢ azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nglerykona nastpujagce czynnéci:

— zabezpieczenie pni drzew obudpw desek do wysokoi pierwszych gafkzi, czyli okoto 2 m, okréone;j
jednak indywidualnie dla kalego drzewa, aby nie uszkoéniajblizszych konardw,

— dolna cz$¢ kazdej deski powinna opietasic na podiau (i by¢ lekko zagtbiona w ziemi),

— jezeli jest to niemaliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski ngl®bsypé& ziemi, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu agkego, mékkiego ocynkowanego lub &my stalowej
ocynkowanej (nie wolnoaywa¢ do tego celu gwalzi) - opaski naley stosowa w odlegtaci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woa ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zatesci
od warunkéw atmosferycznych oraz wskataspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caly draania
robot,

- przykrycie korzeni matami stomianymi w §lci ok. 4 nf na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych wedie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawiaodkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalenatychmiast potoy¢ nowg nawierzchnie,
lub przykry gleke matami stomianymi lub wilgotnjuta,

— wytyczenie tras poruszania $udzi i sprztu budowlanego,

- wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

- naley podwhzat nisko osadzone gatie.

Zabezpieczenie grup drzew:

- wykonanie obudowy z desek do wysé&iookreslonej indywidualnie dla kalej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

- deskowanie winno iy mocowane za pomgocgwozdzi do palikdw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m),

— ogrodzenie powinno ochragiaaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewbéw obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysékb okreslonej indywidualnie dla kadego krzewu lub grupy
krzewdw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winn@ Iyocowane za pomecgwozdzi do palikéw
whbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagartga, do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone

w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zged DokumentagjProjektova.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysiacze

- okrellenia ilosci zanieczyszcze(w ),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatlk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— gestaici zasiewu nasion,

- prawidlowe]j czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Jednostl obmiarove dla poszczegélnych robét:

— rozcielenie ziemi urodzajnej [fh

- plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodziores],

- wykonanie trawnikéw [rf,

- pielegnacja trawnikow [r.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Prace zwizane z realizagj projektu zieleni oraz paiejsz pielegnach zieleni, naley zleci firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pgghacji terenéw zieleni. Odbiér z oba@ujgcym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i kryeglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krgdigciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste slin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rédiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogoéw oktenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobaméiny do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych
w odniesieniu do zywanych opatentowanych udzeh lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y&I wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
rob6t zwhazanych z monteem elementéw matej architektury w zakresie dlagym niniejsaz ST, ktore zostan
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej déalania pn. ,Przebudowa transgranicznego mostu
kolejowego Siekierki-Neurlidnitz na most pieszo-rowey”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klass Kategoric Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeémanpletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresje
inzynierii ladowej i wodne.

452100012 Roboty budowlane w zakresie budynk.
45212149 |Obiekty rekreacyjr.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie elementéw matej architektury, przy zasteeniu materialtdw i wyrobéw odpowiadaych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Ukfadejratchitektury wykon&zgodnie z planszprojektowvs.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsgy zgodne z obowrzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlan&®pzostate okgékenia podstawowe i definicje
wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury techmiegsy podane w agci ogélnej pkt. 1.4. Specyfikaciji
ogolne;.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiahktbrych wykonanegselementy matej architektury mughy¢
zgodne z dokumentagjprojektovg lub porownywalne z materiatami referencyjnymi wgmonymi w
dokumentacji projektowe;.
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2.2. Wymagania szczegoétowe

UWAGA: llo $¢, rodzaj oraz montaz zgodnie z dokumentacj projektowa oraz zaleceniami Inwestora.
Dopuszcza s uzycie elementdw matlej architektury, do decyzji Inwetora na etapie realizacji
zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu w bé@epaiej bliskdci zachodniego przycz6tku mostu
nieistniepcego na miejsce do wypoczynku. Przewidugensistpujace elementy zagospodarowania terenu:

» Stojaki rowerowe

Przewiduje si dwa warianty mocowania:

Stojaki mocowane na ndcie do konstrukcji stalowej - stalowe, spawane -zwigzanie
indywidualne wg rysunkow; przewidujeesieski kompozytowe z drewna syntetycznego, wym.
150x25(mm); - mocowanie na elementach stalowychmwygzczegélowe zgodnie z ST:
.Nawierzchnie utwardzone”.

mocowanie na elemencie betonowym - lawa fumdlbetowa, beton kl. C12/15, wym.
245x25(cm), h=20(cm); wym. szcz. Dot. wykonania yawgodnie z ST: ,Betonowanie
konstrukgji”.

> Montaz zestawu wypoczynkowego w przestrzeni rekreacyfiedziska + Stot:

Specyfikacja materialowa

Deska z drewnagthowego, imitugca podktad kolejowy, wym. 195x45(mm);

Deska z drewnagthowego, imitugca podkiad kolejowy, wym. 100x45(mm);

Belka z drewna ¢bowego, imitugca podkiad kolejowy, wym. 80x30(mm);

Dobdr odcienia i struktury belek drewnianych nglezgodné z projektantem na etapie realizaciji;
W zaleznosci od miejsca elementy stalowe naldaczy¢ ze sol metody spawu niewidocznego
badz przez przektadki gumowe;

Dopuszcza si zastosowanie réwnowamego sposobu mocowania, zgodnego z zaleceniami
producenta, po uzgodnieniu z projektantem;

tawe fundamentow na catej dlugéci nalery zabezpieczy przeciwwilgociowo mas
polimerowo-bitumicza KMB.

» Montaz siedziska + stolika zlokalizowanych na micie

siedziska - konstrukcja stalowa, spawana; poszycieleski kompozytowej o parametrach
analogicznych jak dla nawierzchni prgejbocznych mostu — rozgianie indywidualne wg
rysunkow;

stoliki - konstrukcja stalowa, spawana; poszycidachy stalowej, z nadrukiem informacyjnym, z
powtokg ochronna z lakieru utwardzonego — rogzeinie indywidualne wg rysunkow; e
nadrukéw informacyjnych poza zakresem niemniejszggacowania.

» Siedzisko na platformie, poziom 1

Specyfikacja materiatowa

Zewn. Rama siedziska - zamkn. profile stalowe o w§@x60x5;

Katownik stalowy 140x40x5, mocowany do ramy zew.;

Wew. Rama konstrukcyjna siedziska - zamkn. Prafiddowe o wym. 40x60x5(mm);

Wew. Rama konstrukcyjna siedziska, skrajna ramautood zamkngte profile stalowe o wym.
60x60x5(mm);

Katownik stalowy o wym. L60x60x5(mm), mocowany do ramwretrznych i zewsgtrznych;
Poszycie - deski kompozytowe z drewna syntetycznegm. 150x25(mm);

Wypetnienie ramy zew. - blacha CORTEN, perforowangr. 15(mm), oczka okgte osrednicy
10(mm), odlegté¢ oczek 20(mm), margines zewn. Od pola perforadjinrdg);

Ptaskownik stal. o wym 10x35 (mm), mocowanydzy poszycie,dczony spawem dogkownika
stal.

» Siedzisko na platformie, poziom 2

Specyfikacja materialowa

Zewn. Rama siedziska - zamkn. profile stalowe o w§@x80x5;

Podparcie pod poszycie - zamk. profil stalowy, wyix50x5(mm);

Stup - zamk. profil stalowy, wym. 40x40x5(mm);

Usztywnienie dla elem. Podpiegaych - lgtownik stalowy 150x50x5, mocowany do profili
poprzecznych

Usztywnienie dla ram zewtrznych - zamk. profil stalowy, wym. 80x50x5(mm);

Poszycie - deski kompozytowe z drewna syntetycznegm. 150x25(mm);
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— Dolne usztywnienie dla zew. ram gtewnik stalowy o wym. L60x60x5(mm), mocowany do
dolnej czsci podpdr zewstrzn.;
— Elem. tgczacy katowniki dolne - ptaskownik stalowy o wym. 50x5(mm).
» Siedzisko typu kubik
Specyfikacja materiatowa

— Wzmocnienie konstrukcji stopnia schodowego - plaskk stalowy, wym. 80x25,
|=25,5/55,5(cm);

— Elem. Poziomy ramy, gory i dolny - zamk. profillstay o wym. 25x30x4(mm), 1=80(cm);

— Podparcie siedziska nr 1 - profil zamétyi, stalowy, wym. 50x25x4(mm), h=29,6(cm);

— Podparcie siedziska nr 2 - profil zamétyi, stalowy, wym. 50x25x4(mm), h=11,6(cm);

— Podparcie pod poszycie - zamk. Profil stalowy, wx30x5(mm), 1=297/597/897(mm);

- Blacha CORTEN, po zewitrznej stronie (cztergciany), mocowana fma dwustrong do elem.
Stal. Konstrukcji siedziska, gr. 3(mm);

» Montaz pulpitdw informacyjnych z nadrukiem

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stalowa, spawana, poszycie z blachpwt z powtok ochronn z lakieru utwardzonego —
rozwigzanie indywidualne wg rysunkow; fie nadrukéw informacyjnych poza zakresem niemniejszeg
opracowania.

» Logo przestrzenne:

- przewiduje s zamontowanie na zachodniej elewacji 1. Poziomutfgriay widokowej
przestrzennego logotypu ,Pomorze Zachodnie” wraz padpisem liter przestrzennych
zamontowanych na czole stropu posadzki 1. pozidatfopmy.

— logotyp tloczony jako kaseton przestrzenny z podkwmkch usztywniajca ukryt w grubdgci
kasetonu, mocowany do konstrukégian aurowych; wykonanie z blachy aluminiowej, gr 3 mm;
zabezpieczona utwardzonym lakierem w trzech odmtdniszaréci RAL 7045, 7046, 7047,
(schematyczne kol. na rys.); mocowane do elemeptidparcia dldcian aurowych

— Napis przestrzenny, wykonany z blachy aluminiovggj, 3(mm), zabezpieczona utwardzonym
lakierem w odcieniu RAL: 7045; mocowany do konstjukulpitowe;.

Uwaga: Dopuszcza giwykonanie logotypu w innej, rownowaej technologii sprawdzonej w
brarzy reklamowej i zapewniagej odporné¢ na warunki atmosferyczne (wilgowiatr, UV,
temperatura), przestrzenny uktad elementoéw, sztyévalementéw, monolityczny wygl.

Uwaga:

Elementy stalowe natg wykona jako ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowdkolar RAL. 7016.

Ze wzgkdow technologicznych elementy podkonstrukcji spaavdrezpérednio do konstrukcji mostu, w
zakresie wymaganym technologicznie ugleabezpieczy antykorozyjnie na miejscu w technologii emalii
epoksydowe;j.

Uwaga:

Wszelkie elementy betonowe wykoweoparciu o ST: ,Betonowanie konstrukcji”.
Elementy stalowe montowagodnie z ST: ,Konstrukcje stalowe”.

Zbrojenie wykonawg. ST: ,Przygotowanie i montabrojenia”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ogci ,Wymagania ogolne” pkt 3. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néofd
wykonywanych roboét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Roboty zwane z zagospodarowaniem terenu grimg wykonane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Innssgo.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Strona 87



B-03.02.02-ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkpdcyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbyévaie w sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instruRepducenta.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowik

Wszystkie elementy malej architektury powinny ¢bypakowane w sposob zabezpiegzw je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, od{omy przez producenta. Instrukcja winna¢bgostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej plwyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewrsi@h gotowa¢ uzycia ich do montau.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogéine” pkt.5.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t powiny byakaczone prace, ktérych wykonanie warunkuje
przystapienie do robo6t zwiazanych z maeta elementow malej architektury. Momtanalery dokonywa
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentaegdmnelementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelkontrok robdt i jakgci materialéw. Ogolne zasady obmiaru rob6t
podano w cgsci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji technicgne

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw aglerzeprowadzi posrednio na podstawie zgizonych zéwiadczer o
jakosci wystawionych przez producenta orazéwiadczéh wykonawcy z kontroli jakéci elementéw
stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentacji techng. W przypadku, gdy
producent przeprowadzit badania jékiomaterialdbw we wlasnym zakresie, wyniki tych bagowinny by
zahczone do dokumentacji odbiorczej. Siotliwos¢ oraz zakres badamateriatbw powinna ki zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnych matéw. Zasady kontroli powinien ustéliKierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inweski@go. Kontrola robdt obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matexjaggodne z dokumentacfechnicza,

— stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgoddoi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejméwa najmniej sprawdzenie:

— wymiarow — tdma stalows z doktadnécig do 1 mm, suwmiark szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczetimerzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo zgppeniar grubéci powtoki i jej szczelnéci, powtoki
nie powinny wykazywa pecherzy, odpryskow, tuszczenia lubkpied,

— rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoéha dokumentagjtechniczg oraz ich
zamocowania i dziatania przez edginy,
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- polgczen konstrukcyjnych — na zgodéb z niniejsz specyfikac, wymaganiami norm pgstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWigmienione badania nalg przeprowadzaprzy
odbiorze kadej partii elementow.

Wyniki badar materiatdbw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prirespektora

nadzoru.

6.4. Badanie jakdci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmova

— staniwygid elementéw pod wzegllem rowndci, pionowdci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaalrégrinentdw,

— stan i wygid wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadrnodokumentagjtechniczg.
Z dokonanego odbioru naig sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsci,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgnéednostk
obmiarows wykonania elementéw matej architektury jest korhgEmontowanego wusdzenia/elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje gia wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny lysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodndg¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentéeghnicza,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidiowas¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawdwrub), srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiaragladh i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed korpzj

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny bgrawdzone:
- prawidlowai¢ osadzenia elementu,
- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotysee podstaw ptatrigi podano w cgici ,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagftostalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchnigéézl: Zasady ogdlne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie patftostalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Metody przygotowania powierzchnig&z2: Obrébka
strumieniowdcierna.
PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBwanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budictwie. Ogblne zasady ochrony
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004)Natatyczice systemow zapewnienia ja@koi zarzdzania
systemami zapewnienia jad@.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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B-03.02.03 SYSTEM OGRODZENIOWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem systeméw ogrodzeyabw ktdre zostan wykonane na podstawie

dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudlowansgranicznego mostu kolejowego Siekierki-
Neuriidnitz na most pieszo-rowerowy”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgodne z obowkrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t obgtych ST

Niniejsza ST okréda ustalenia dotyexre zasad prowadzenia robo6t gmanych z wykonaniem systemu
ogrodzeniowego okéonego w dokumentacji projektowej w czasie realjizagvestyciji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne zasady dotygze materiatow podano wgxi ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji techmeg.

W ramach niniejszej inwestycji nale wykona nowe ogrodzenie ze stupkéw stalowych ocynkowarwch
profilach zamknjtych malowanych proszkowo osadzonych na fawie lmeteno wymiarch 25x80cm
Wymagania szczegOtowe dotyce materialtdbw oraz parametréw nalestosowé zgodnie z zaleceniami
Inwestora oraz Kagtkatalogow zastosowanego systemu producenta.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotygee sprztu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfjkeob6t podano w c&ci
~Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczn&o transportu i montar konstrukcji naley uzywaé
wciaggarek, dwignikdw, podndénikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny lpstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniagcymi do ich eksploatacji. Transport materialtdw paien odbywa sie w sposéb zabezpieczay je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzenienisg@eniem, okrdony w instrukcji okrélonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwwozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee transportu podano wegzi ,WWymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atsstecznéci. Dostawa mge
odbywa sie dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora
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4.2. Sktadowanie materiatow i konstrukgciji

Do wytadunku mana wy¢ wciagarek lub weignikdw. Elementy do scalania powinnyday miare mozliwosci
sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Ngsoni sktadowania nalg rejestrowa
konstrukcje niezwtocznie po ich nadiejl, segregow@i uktada& na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicgne

5.1. Przygotowanie do wykonania rob6t

Przed przysipieniem do prac powinny byakaiczone wszystkie roboty poprzedzsg monta ogrodzenia,

tj. wykonaniezelbetowych fundamentow ogrodzenia, furtek i bramognie z ST Betonowanie konstrukgji).
Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapag uszkodzé
mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty skarkcyjne winny b§ nowe i czyste. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek zakléade w czasie rob6t Generalny Wykonawca jest iavy za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaragizbonoszc przy tym wszelkie koszty.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymiez
producenta. Montai elementéw naly dokon& z uwzgkdnieniem zaleade producenta wybranego systemu z
zastosowanienmgéznikdw i materiatdw pomocniczych zalecanych doegmnsystemu.

5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia, furtek i bram przeprowatizgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady zwrane z kontral jakasci wykonywanych rob6t podano wgzi ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrole jakdci robdt, materiatéw i urgdzer. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary dilg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BatroTechnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega
— wymiary, ksztatt i kolor dostarczonego materiatu,
- wilasciwosci wytrzymataciowe dostarczonego materiatu.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montau elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementéw moindavych,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru rob6t podanoggccAVymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w odniesiertioth
ilosci i jakosci. Odbior kaicowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentow kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czygkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujagcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegélnéci powinny by sprawdzone:

— odchytki geometryczne,

— jakos¢ materiatow,
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— stan elementdéw konstrukcji i powtok,
— stan i kompletn& polczen.

W protokole odbioru spogzlzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda& co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,
— dokumentagj okreilajagca komplet wymaga,
- dokumentagj stwierdzajcg zgodnd¢ wykonania z wymaganiami,
— protokoty odbioru cgsciowego,
— parametry sprawdzone w obeéaickomisiji,
— stwierdzone usterki,
- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaffarunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopclvy

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

PN-EN 10021 :2009 Ogolne warunki techniczne destayrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania staligsdCl: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania staties€2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Strona 93



B-03.02.04 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(SCIEZKA ROWEROWA)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B - 03.02.04

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(SCIE ZKA ROWEROWA)

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Strona 94



B-03.02.04 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(SCIEZKA ROWEROWA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltamyédgore zostan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudlowansgranicznego mostu kolejowego Siekierki-
Neuriidnitz na most pieszo-rowerowy”.

Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Nawierzchnia — konstrukcja skltadep sé z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowaigdnego materiatu, ktory me sktada si¢c z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

Warstwa technologiczna — konstrukcyjny element eaxghni uktadany w jednej operacji.

Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — odemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 16.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralnakasia do warstwycieralnej w ktérej wymiar kruszywa
D jest mniejszy i 16 mm.

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wgmoaly w procentach masy ziaren przechyyzh przez okrdony
zestaw sit.

Kruszywo o ciglym uziarnieniu — jest to kruszywo, ktére sktadazskruszywa grubego i drobnego, ktérezmo
by¢ uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube dbde lub przez petzenie kruszywa grubego
i drobnego.

Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Podziarno — jest to e& kruszywa przechodza przez dolne sito zestawu sitywanego do oznaczania
kruszywa.

Nadziarno — jest to €&¢ kruszywa pozostaga na gérnym sicie zestawu sitywanego do oznaczania kruszywa
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<[2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063mm. Kruszywo drobne ro® powstd w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienkahg albo
przetworzenia kruszywa sztucznego.

Kruszywo tamane — jest to kruszywo naturalne lubeze poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.
Kruszywo nietamane — jest to kruszywo naturalnedetoiczne nie poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.
Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktoérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz miegza
— kruszywo, ktére skladaesiz wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlemapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany oddzielnie).

Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,Wymagania ogolne”.

Symbole i skroty dodatkowe:

AC S-beton asfaltowy do warstwigieralnej,

D - gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkdci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkdci ziaren kruszywa),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik rownasci.
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1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
utwardzenia nawierzchniseiezki rowerowej w dwéch wariantach:

1) prefabrykowane, kompozytowe ptyty mostowe zbrojeséknem szklanym, gr. 8 cm, diugm 25 m, na
podkonstrukcji stalowej mocowanej do istpgj konstrukcji stalowej mostu;

2) prefabrykowane ptytyzelbetowe, gr 14 cm, z nawierzchnepoksydowo-poliuretanawz posypl
mineralry 0 uziarnieniu 1-4 mm.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj projektovy,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w ezci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techmez.
Wykonanie nawierzchni winno byrealizowane przez przegbiorstwo majce widgciwe dawiadczenie
w realizacji tego typu rob6t i gwarantujace $diava jakos¢ ich wykonania. Przed przystieniem do robot
Wykonawca winien si dokladnie zaznajoriz catGcig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacj
robét. Wszelkie ewentualne niejasoow sprawach technicznych najewyjasnic z autorami poszczeg6lnych
opracowa przed przysipieniem do robd6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumerntaeichnicznej moga iy
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskamikceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczicych zasadniczych elementéw lub rogmen projektowych nalgy uzysk@& dodatkowy akceptag
Projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie wykorzystywane materiaty mygday¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami lhspe
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakeoa przedstawi szczeg6lowe informacje
dotyczce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatédw oraz odpednie swiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictivigrobki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wymagania szczegoétowe

W ramach niniejszej inwestycji droge rowerowg na nasypie kolejowym nal@y wykonaé¢ w nasepujacym
uktadzie warstw:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S géeb8cm z zastosowaniem mieszanek jak dla kategorii
ruchu KR1 zgodnie z WT2
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr 10 cmedngzanego mechanicznie na padiogruntowym
(nasypie) podtorza

Nawierzchn¢ nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm, ktére powinnydglicowane z powierzchai
nawierzchni. Wymagania dla moataobrzeyy betonowych zgodnie z ST: ,Nawierzchnie utwardZone

Przed przysipieniem do wykonywania prac, nalewszelkie rozwizania materiatowe uzgodhiz autorem
projektu oraz inwestorem oraz ustalvariant wyk@czenia nawierzchni.

Powloka wierzchnia — wymagane parametry:

przeciwélizowa,

jednobarwna,

wykonana na bazigywic syntetycznych,

o dobrej odpornézi nascieranie: 2,6 mm (IBDiM nr PB/TB-1/8:2008= PN-84{B111)
nienasakliwa,

przyczepné do podktadu asfaltowego - 3,0 MPa

szorstké¢ STR>59 (wg PN-EN 1338:2005)

mrozoodporné¢ F>=200 (procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/13)

o

O O O0OO0OO0OO0OOo

Przed wykonanie nawierzchni, wszelkie parametryeggluzgodné z autorem projektu oraz inwestorem.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Strona 96



B-03.02.04 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(SCIEZKA ROWEROWA)
Warstwa wierzchnia
Na podiau asfaltowym uktadana jest kolorowa warstwa zasa@n{barwionazywica) przesypana naturalnym
kruszywem kwarcowym i ponownie zabezpieczona wismacwarstwy barwionejzywicy o grubdgci ca’ 1,0
mm (o zuyciu kruszywa 2kg/m2 i ztyciu zywicy 1,2kg/n? do 1,4 kg/m)

Wymagane parametry:

— Odporng¢ nascieranie: 2,6 mm (IBDiM nr PB/TB-1/8:2008 = PN-84{&111)
— Przyczepné& do podktadu asfaltowego i betonowego — 3,0 MPa

— Szorstké¢ STR >59 (wg PN-EN 1338:2005)

— Mrozoodporné¢ — F> 200 (procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/13)

Uwaga:
Jako wyposzeniesciezki rowerowej przewiduje si
> linie, wyznaczajce $ciezke rowerows na mdcie,
» dwa znaki ostrzegawcze w postaci powierzchniowagezywa fluorescencyjnego.

Parametry powgszych elementéw, zgodnie z kdeatalogow wybranego producenta wyrobu.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.3.1. Lepiszcza asfaltowe

Oprocz lepiszcza wymienionego w tablicy 2 zna stosowé inne lepiszcza nienormowe wedilug aprobat
technicznych nadage kolor mieszance betonu asfaltowego.

Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do wargtigralnej z betonu asfaltowego dla KR2.

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza:
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 - KR2 ACS8S 50/70

Asfalt drogowy powinny spetnéawymagania wg PN-EN 12591 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci wedtug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rodZ4)(¥0 stosowanego do
betonu asfaltowego do warstégieralnej dla KR2.

Lp. Wiasciwosci Eﬂaeggg; WySr?)z;\;;(a ni
1 2 3 4
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura neknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 Odporné¢ na starzenie w temperaturze 163°C (dopuszezangior jednej

z metod) PN-EN 12607-1 do PN-EN 12607-3

- zmiana masy, maksimum * % - 0,5
- pozostata penetracja, minimum % PN-EN 1426 50
- temperatura mgknienia po| °C PN-EN 1427 48

starzeniu, minimum

4 | Temperatura zaptonu, minimum oC PN-EN 2259 24(
5 | Rozpuszczaln@, minimun % m/rir PN-EN 1259:. 99
6 | Zawartg¢ parafiny, maksimui | % m/ir PN-EN 1260-1 2,2
7 | Wzrost temperatury rknienia o
po starzeniu (PN-EN 12607-1)), c PN-EN 1427 9
maksimun
8 | Temperatura tamlingei oC PN-EN 12593 -8

Fraassamaksimun

Skladowanie asfaltu drogowego powinne adbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu,
i wypos&onych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadeautomatyczny system grzewczy z toleranc]
+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
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2.3.2. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nalestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2010, obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnia€miszywa powinny speintawymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, B, 1

Skladowanie kruszywa powinnog¢sodbywa& w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceods. Podiee skladowiska musi gy réwne,
utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypetniaczavippo si odbywa& w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.

2.3.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze
wartcéé przyczepnéci okreslona wediug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita cimniej 80%. Srodek
adhezyjny powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta. Sktadowasiedka adhezyjnego
jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniachwarunkach okrdonych przez producenta.

2.3.4. Materialy do uszczelnienia paktzeai i kraw edzi

Do uszczelnienia petzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stangeych pojczenia rénych materiatow lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z ugzdizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltowy wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug ntuimaprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino

- nie mniej nt 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nt 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowagrolimerami
wg PN-EN 14023 ,metoda na g@o”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.3.5. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw $cieralry) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoegolimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mozna sktadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnythornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglealewa& emulsji do opakow@ai zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w axci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscig korzystania

ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robdét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rodoiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWmtermosami,

— sprzt drobny.

PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO
SIEKIERKI-NEURUDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Strona 98



B-03.02.04 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(SCIEZKA ROWEROWA)

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych Ilub samochodach izolowanyc
i zaopatrzonych w usdlzenia umaliwiajace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataraidmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w sposéb chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnéem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deeywozu
materiatdéw sypkich, umidiwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienig nie fgda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetty powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod# wydzielanie wodoru i grdoa wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zahesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuaol, powinna zapewriautrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéwanych do transportu mieszanki powinny logyste,

a do zwikania tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowe

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektoroveidbru Inwestorskiego do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (narstve scieralry AC8S dla KR2) wraz z wynikami bafla
materiatow. Naley rowniez dostarczy Zleceniodawcy probki materiatbw pobrane w obé&chdnspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aew¢ lepiszcza dla KR2 podaneg sw tablicy

4.Wymagane wkxiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR2 podagevgablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR2

Przesiew,
Wiasciwosé [% (m/m)]
AC8S KR2
Wymiar sita #, [mnr od da
11,2 10C -
8 9C 10C
5,€ 7C ¢
2 45 60
0,12¢ 8 22
0,06: 6 14
Zawartgé lepiszcza, minimuih
BminS,E
*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okéna przy zatéonej g:staici
mieszanki mineralnej 2,650 Mgfmlezeli stosowana mieszanka mineralna ma
inng gestas¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza podan
wartos¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynn ¢ wedtug réwnaniz & = 2,650pq
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Tablica 5 . Orientacyjne wdaiwosci betonu asfaltowego do warstwgieralnej, KR2 (stosowanie lepiszcza
specjalnego lub barwnikéw me by przyczym odchyleér od wymaga standardowych

Warunki
T zagszczania wg Metoda i warunki
Wiasciwosé PN-EN badania AC8S
1310¢-20
Zawartg¢ wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, Vimin,0
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vmaxz,0
Wolne przestrzenie C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, | VFBminzs
wypetnione lepiszczem 2x50 uderze p.E VFBmings
Zawarta¢ wolnych C.1.3,ubjjanie PN-EN 12697-8
przestrzeni w mieszance 5x50 uderza . v | VMAmin14
mineralne p.
PN-EN 12697-12,
Odpornd¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, prig?g";"’.{e‘g’f]‘”ﬁ W
wody 2x35 uderze jednym ITSRo
cyklem zamraania,
badanie w 25°
Zageszczenie prébek laboratoryjnych mieszanki minerasi@ltowej nalgy wykona
w temperaturze 140°C +5°C dla asfaltu 5!

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikobw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tempgera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafe dodawa
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewrndaym utrzymaniezagdanej temperatury z dokladéodg + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna lwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpeg w
tablicy 6. W tej tablicy najisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtaostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpeérednio po wytworzeniu w
wytwaorni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszczadsistawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwarni,
pod warunkiem skoordynowania ¢dzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, whdciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyrownawcza, warstwaawica lub stara warstwcieralna) pod warstyvécieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

- ustabilizowane i nime,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostataznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

W wypadku podiéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyréviaaici naley przyjgé dane
Z pomiaru réwnéci tej warstwy.
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Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczajicych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektovy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Nieréwndici podtaza (w tym powierzchriistniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.
Wykonane w podizu taty z materialu o mniejszej sztywéed (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalery usuni¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).
W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.
Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalndgrodki naley podpé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obegrio
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego proby technolowgg, ktdra ma na celu sprawdzenie zgddhatasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recep¥W tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrisi pracy otaczarki oraz prawidtowa skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowa
na samochod. Prébki do badealery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metadkresiong w PN-EN
12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzomudstorskiego podejmuje decyz) wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairmic
prébny celem gcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz lestea warunkéw zagszczania. Odcinek
prébny powinien b§ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektoré&fadzoru Inwestorskiego. Na
odcinku prébnym Wykonawca powinienzyé takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowado
wykonania warstwy scieralnej. Wykonawca przedstawi wyniki badavykonane na odcinku prébnym
wykonanym z mieszanki betonu asfaltowego AC 8 S.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez IngmekNadzoru Inwestorskiego
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pohczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzatleione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ohignia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé,1 + 0,3
kg/m2, przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatezi mieszanki; jéli
mieszanka ma wksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nae uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia,
ktore po utdgeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lghograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pastonaley wytagczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podiagu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7. Temperatura padtgpod rozkladapwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
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Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowg nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna kynizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszczasuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegami@v > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwgcdodatkiem obnajacym temperatyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podergenywania warstwycieralnej z betonu asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia ['
przed przysipieniem do robc | w czasie robc

Warstwascieralna 0 +5

Rodzaj robot

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. WHaciwosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Projektowana Wskaznik Zawartdg¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
: i . . zagszczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(viv)]
AC8S, KR2 4,0 >98 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne

5.9.1. Uwagi ogélne

Wsrdd pohczen technologicznych wyrinia sk:

- podiuzne i poprzeczne (padzenia tego samego materiatu wykonywanegozmyh czasie),

- spoiny (podczenia ranych materiatdw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo, oraz warstwy asfaltowej
z urzdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi. i poprzeczne (petzenia tego samego
materiatu wykonywanego w zdym czasie).

Policzenia technologiczne powinny dyednorodne i szczelne. afiza podiinego nie ména umiejscawia

w sladach két. Nalgy unikaé umiejscawiania ztcza podtiznego w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtane miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych maleorzesuné wzgledem siebie
0 minimum 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezditicza poprzeczne poruzy dziatkami roboczymi
uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznyatery przesuné wzgledem siebie o minimum 2m
w kierunku podhinym do osi jezdni.

5.9.2. Zhcza

5.9.2.1.Technologia rozktadania ,ggre przy zimnym”
Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinigne¢ wyprofilowarg krawedz, réwnomiernie
zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Bynieco skéna. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej warstwy. Na kraydzi pasa
warstwscieralnej naley nanigc lepiszcze lub inny materiat doagky wedtug punktu 2.5, w ifgi co najmniej
50 g na 1 cm grulsei warstwy na 1 m biacy krawedzi.

5.9.2.2 Zakaczenie dzialki roboczej

Zakanczenie dziatki roboczej dotyczy wysgienia przerw w rozkladaniu pasa warstwy technaloggj na czas,
po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaljownizy sic poza dopuszczadngranie. W takim

wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mask walowanych natg poprzedzi usunéciem

utozonego wczéniej pasa o diugmi do 3 m. Naley usury¢ fragment pasa na calej jego grétio Na tak

powstay krawedz nalezy nanig¢ lepiszcze lub inny materiat dogzkz wedtug punktu 2.5. niniejszej ST, wébd

€0 najmniej 50g na 1cm grufm warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.
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5.9.3. Spoiny

Spoiny wykonywane s w wypadku pajczen warstwy scieralnej z urgdzeniami w nawierzchni lubgj
ograniczajcymi. Spoiny wykonuje si z materiatbw termoplastycznych {tay, plastry itp.), zgodnych
Z punktem 2.5.

5.9.4. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowdyeg uradzea ograniczajcych g (np. kraveznikow,
opornikéw) kravedziom naley nada& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2 do 1, a za pomgamdpowiednich
srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcugdwym elementéw wyk#czagcych) wykona
krawedzie w linii prostej i docisgt rownomiernie na catej diugo. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o
jednostronnym nachyleniu jezdni nafeuszczelni krawedz potazorna wyzej, a w strefie zmiany przechyiki -
obie krawdzie. W tym celu boczn powierzchng krawedzi nalery pokry¢ gormcym lepiszczem w ili
4,0kg/m?. Lepiszcze powinno dyaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie ulegty zabrudzeniu.
Nizej potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozdstieuszczelniona. Krayz
kolejnych warstw mge by uszczelniona jednocéaie, jeli kolejne warstwy uktadaneydezpdrednio jedna po
drugiej oraz jéli zabezpieczy si krawedzie przed zanieczyszczeniemzele wyzej potazona krawedz jest
uszczelniana warstwowo, to przylegmj powierzchng odsadzki danej warstwy nale réwniez uszczelnd
na szerokéci co najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasav
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiginl@h znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoio
deklaracg zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykona& wiasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robétedne przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwessiego do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzig sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawloxgpektor).

Pobieraniem probek i wykonaniem béadsza miejscu budowy zajmujecsinspektor Nadzoru Inwestorskiego w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagpic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony

o0 ich terminie, jednak niegdzie przy nich obecny.

Badania obejmuj jesli to konieczne:

- pobranie prébek

— zapakowanie prébek do wysyiki

— transport prébek z miejsca pobrania do placéwkiamcej badania i sprawozdania z bada

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materialéw przengidych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) nale przekazéa probki o odpowiedniej wielkai, a Zleceniodawca edzie je
przechowywat pod zamkggiem. Strony umowy potwierdzajuznanie prébek na mie, w protokole pobrania
ewentualnie przekazania probek. W ramach bddmtrolnych probki te sty do oceny zgodrigi dostaw z
warunkami umowy.
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6.3.2. Prébki materiatow

6.3.2.1.Kruszywa

Z kruszywa nalgy pobré i zbadd srednie probki. Wielké pobranegredniej probki nie meze byt mniejsza
niz:

- wypehiacz 2 kg

— kruszywa o0 uziarnieniu do 8 mm 5 kg

— kruszywa o0 uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg

6.3.2.2 Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra préble sredni sktadajca sé z 3 prébek cgciowych po 2 kg. Z tego jedrmproble

czgsciowa naley podd& badaniom. Ponadto nale i zbad#& kolejra proble, jezeli wyglad zewrtrzny

(jednolitas¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) zmdoudzé obawy. Lepiszcze powinno speléiavymagania
podane w punkcie 2.3.

6.3.2.3.Materialy do uszczelniania prizea

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych maleoobra prébki srednie skladajce st z 3 probek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedmréble czsciowg nalezy poddd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbada
kolejng préble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolité¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayzenbudzé
obawy. Materialy uszczelnigge powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

6.3.3. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w umowie.

Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji umowy, z nierh starannécig

i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku

do wymaga umowy, ich przyczyny naky niezwlocznie usw€. Wyniki bada&a Wykonawcy naley
przekazywa Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jegdanie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meozdecydowé o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltoweficzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— grubaci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

- ocena wizualna jednorodée powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakéoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spmemie czy jaké& materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s&kadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeinitp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltoyelaczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone
W umowie.

Proby do badass pobierane w obecioi Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozelewyniki bada kontrolnych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykaze raporty z bada Wykonawcy § niewiarygodne, podstaw
odbioru keda wyniki bada kontrolnych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prazeprowadzenia bafla
kontrolnych jest upowaniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niegmfka badawcza. Zleceniodawca
decyduje o wyborze takiej placéwki. Pobieraniembai6i wykonaniem badana miejscu budowy zajmujeesi
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obe@ioWykonawcy. Badania odbywgjsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny. Rodzaj bada
kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykae@z niej warstwy podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Rodzaj badi&kontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovéa®

11 Uziarnienie

1.2 Zawartac¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@c¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid®
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢é

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzeri
2.€ Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rfinawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba prébek mee zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i doc

6.3.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&kontrolnych dodatkowych. Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawca decydujvspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatrzerdcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nén powinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych. Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc ponosi
Wykonawca.

6.3.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe § powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gtpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Wykenya (np. na podstawie wtasnych bajlaBadania
arbitrazowe wykonuje na wniosek strony umowy niezake laboratorium, ktore nie wykonywalo bada
kontrolnych. Koszty badaarbitrazowych w raz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgtsona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzbaigh arbitrazowych dotyczacych zawartéci
wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naly ztozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze
strony Zamawiajcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz dopuszczalne cluytki

6.4.1. Uwagi ogolne

Wiasciwosci mieszanki naley oceni& na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgrasfaltowe]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1.Grubg¢ warstwy podbudowy

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126986 odbiega od projektu o wartai podane
w tablicy 10. W wypadku okétania sredniej wartdci grubdci warstwy z reguly nale/ przyja¢ za podstaw
caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorgkiana prawo sprawdéaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier@ co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja

te same wymagania jak do odcinka budowy. Za gitib@rstwy lub warstw przyjmuje eséredni arytmetyczn

wszystkich pojedynczych oznacdzgrubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.
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Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa S
A — Srednia z wielu oznactegrubdci:
1 — maly odcinek budowy <10
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

6.4.2.2.Wskanik zagszczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni,
nie mare przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 8 (dla warsteieralnej). Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okredlenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3.Zawartgé¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszamnikieralno-asfaltowej lub wyfkowo powtérnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, niezmwykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 8.

6.4.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalebadd@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinnylzgodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5.R6wna¢ podhwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwznej warstwy$cieralnej nawierzchni drég klasy L oraz placéw irkpagéw przy
zastosowaniu metody z wykorzystaniem taty 4 metjavkéina lub metody réwnowanej wyciu taty i klina,
mierzy s¢ wysoka¢ przéwitu w potowie diugdci taty. Wymagana réwrié podiuzna jest okréona przez
wartas¢ odchylenia rowngéci (przéwitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie réwsod
rozumie s najwieksz odlegta¢ miedzy tay a mierzon powierzchmi.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidskechnicznych natg stosowa metoa
z wykorzystaniem taty 4metrowej i klina lub metodgwnowanej uzyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej oo
10 m.

Tablica 13. Maksymalne nierowém poprzeczne asfaltowej warstégieralnej (pomiar tat4metrove)

. , . Rodzaj warstwy Procent liczby pomiaré
Klasa drogi Element nawierzchni konstrukcyjne; 90% 100%
L Pasy ruchu scieralna <6 <9

6.4.3.6.Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezenst rézni¢ od szerokéci projektowanej o wéicej
nizx5cm.

6.4.3.7.Rzcdne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodiwznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.8.Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5cm.

6.4.3.9.Zk3cza podtane i poprzeczne, kraxzie

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng ddyvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegejwarstwy powinny hyw jednym poziomie. Kragdzie
powinny by réwne, pokryte réwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10Wyglad zewrgtrzny warstwy
Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencgdnorodny, bez gkan, deformaciji, plam i
wykrusze.
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B-03.02.04 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(SCIEZKA ROWEROWA)

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wsc,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technickndednostk
obmiarow robét jest — ri(metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicznRoboty
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumentagprojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagadla asfaltow drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipozchniowych utrwalké stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wygarga — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vigania — Cg¢ 20: Badanie typu

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2008
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach krajowych. Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lé&sfee na drogach krajowych, Warszawa 2010

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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